PLANILHA DESONERADA

RESUMO

CONSTRUGAO DE REDES DE AGUA, ESGOTO E DRENAGEM

¥ *
-
Sdaadeé EiIE) Barra
Processo: - AN
Barra Mansa -7 Mansa
Endereco: VILA DELGADO
Municipio: BARRA MANSA BDI: 30%
CONSTRU(;AO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE
Natureza: AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUGCOES BDI DIF: 30%
CORRELATAS
Més base de 01/26 Prazo da Obra: 8 meses
precos:

ITEM RESUMO TOTAL SEM BDI (R$) TOTAL(é;())M ERl %
1,0 zlég\él(;os TECNICOS DA OBRA DE ADUGAO DE R$ 20.971.41| R$ 27.241.84 524%
2,0 MOVIMENTO DE TERRA R$ 188.964,46 | R$ 245.464,81 47,20%
3,0 TRANSPORTES R$ 18.718,12 | R$ 24.314,83 4,68%
4,0 TUBULAQOES E SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 160.729,17 | R$ 208.787,15 40,15%
5.0 ADMINISTRACAO LOCAL R$ 10.941,00 | R$ 14.212,35 2,73%

[TOTAL | R$ 400.324,16 | R$ 520.020,98 | 100,00%
VALOR TOTAL SEM BDI: R$ 400.324,16
VALORDOBDI: 30% R$ -
VALOR DO BDIDIF: 30% R$ 119.696,82
VALOR TOTAL DO BDI: R$ 119.696,82
VALOR TOTAL COM BDI: R$ 520.020,98
Prazo da Obra: 8 meses

RESUMO

Orgamento Vila Delgado (1).xlsx

ldel



