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EDITAL 
 
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2018 
 
Data da Abertura:  13/06/2018 
Horário:   09:00 horas 
 
Dotação Orçamentária:    
   

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Barra 
Mansa, designada pela Portaria nº 009/2018, de 08 de Janeiro de 2018, torna público, para 
conhecimento dos interessados, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações, que na data, 
horário, e local acima indicado, estará reunida com a finalidade de receber documentos para 
habilitação e propostas para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR 
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE TREINAMENTO DE FUTEBOL – BAIRRO COLÔNIA SANTO 
ANTÔNIO – CONTRATO DE REPASSE 842035*1037.140-53/MINISTÉRIO DO ESPORTE/CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL, em atendimento ao solicitado pela Secretaria Municipal de 
Planejamento Urbano, cujo julgamento será feito pelo MENOR PREÇO (global), sob regime de 
EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, desde que obedecidas às especificações deste 
instrumento. 

 
1- DO OBJETO DA LICITAÇÃO: 

 
1.1 – Esta licitação tem por objeto a obtenção de proposta mais vantajosa para 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE 
TREINAMENTO DE FUTEBOL – BAIRRO COLÔNIA SANTO ANTÔNIO – CONTRATO DE REPASSE 
842035*1037.140-53/MINISTÉRIO DO ESPORTE/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL conforme 
modelo Anexo I, constante do presente Edital.  
 

2 – DO CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DE PREÇO: 
 

2.1 – O limite máximo que a Administração se propõe a pagar é de R$ 1.274.688,22 (um 
milhão e duzentos e setenta e quatro mil e seiscentos e oitenta e oito reais e vinte e dois 
centavos), acima do qual, as propostas estarão desclassificadas, em conformidade com o 
Artigo 40, Inciso X, c/c o Artigo 48, Inciso II, todos da Lei Federal nº 8.666/93.  
 

3- DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 
 
Somente poderão participar desta licitação as empresas inscritas no Cadastro de 
Fornecedores/Prestadores de Serviços da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura 
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Municipal de Barra Mansa ou das secretarias e/ou autarquias deste município, na categoria 
específica ao objeto desta Tomada de Preços ou as que atenderem as condições para o 
cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas. 
 
3.1 – As empresas que desejarem participar deste certame através de Procurador deverão 
apresentar, no início da licitação, PROCURAÇÃO com poderes específicos ou CARTA DE 
CREDENCIAMENTO, conforme modelo (ANEXO II), devendo ambas ser devidamente 
assinadas, com carimbo do licitante. A falta deste documento, não inabilitará a empresa 
participante.  
Obs: A Carta de Credenciamento indicará o representante da empresa, que poderá ser o 
diretor ou sócio da empresa, procurador ou pessoa especialmente credenciada. O documento 
deverá ser preenchido com todos os dados pessoais e o credenciado será o único a intervir em 
todos os procedimentos licitatórios (apresentação da proposta).   
 
3.1.1 – Caso a representação na licitação se faça através de diretor ou sócio da empresa, 
devidamente comprovado, fica dispensado a apresentação do documento referido no item 
3.1, desta TOMADA DE PREÇOS. 
 
3.2 – Não poderão participar deste certame, aquelas empresas que estiverem sob falência, 
concordata, concurso de credores, dissolução, liquidação, ou em regime de consórcio, 
qualquer que seja sua forma de constituição, empresas estrangeiras que não estejam 
regularmente estabelecidas no País ou que tenham sido declarados inidôneos por qualquer 
órgão público ou suspensa pela Prefeitura Municipal de Barra Mansa. Também não poderão 
participar deste certame, empresas que tenham no seu quadro societário, servidor desta 
prefeitura ou demais casos citados no Art. 9 da Lei Federal n. 8.666/93. 
 
 3.2.1 - Não será admitida a participação de licitantes suspensos temporariamente pela 
Administração Municipal Direta e Indireta, nos termos do art. 87, inciso III, da Lei Federal nº 
8.666/93; e licitantes declaradas inidôneas, seja qual for o órgão ou entidade que tenha 
aplicado a reprimenda, em qualquer esfera da Administração Pública, seja Federal, Estadual 
ou Municipal, nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93. 
 

3.2.2 - Será admitido a participarem do certame empresas em recuperação judicial, 
cujo plano de recuperação já tenha sido devidamente homologada em juízo competente. 
 
3.3 – As participantes deverão apresentar a documentação de habilitação e proposta, em 02 
(dois) envelopes distintos, fechados e indevassáveis, contendo, em suas partes externas, além 
do nome da empresa participante, a seguinte subscrição: 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2018 
RUA LUIS PONCE, Nº 263-CENTRO-BARRA MANSA-RJ. 
1 -ENVELOPE “A”- HABILITAÇÃO 
2 -ENVELOPE “B”- PROPOSTA COMERCIAL. 
 
3.5 – As participantes que enviarem seus envelopes pelo Correio, sem representantes 
credenciados poderão renunciar expressamente ao direito de interpor recurso e ao prazo 
respectivo relativo a fase de habilitação, concordando com o prosseguimento deste certame 
licitatório, enviando, juntamente com os documentos de Habilitação, Envelope “A”, o Termo 
de Renúncia, conforme modelo Anexo III, desta TOMADA DE PREÇOS. 
 
3.6 – Não haverá tolerância para atrasos, não sendo permitida a participação de licitantes 
que chegarem após o término do horário fixado para credenciamento. Rigorosamente após 
o término da fase de credenciamento, se dará início aos trabalhos de recebimento e 
abertura dos envelopes contendo os Documentos de Habilitação e Proposta Comercial. 
  

4 – HABILITAÇÃO PRELIMINAR – ENVELOPE “A”: 
 

4 - Certificado de Registro no Cadastro de Fornecedores/Prestadores de Serviços da 
Comissão Permanente de Licitação, da Prefeitura Municipal de Barra Mansa ou de suas 
Autarquias, em validade, na categoria específica;  
 
OBS.: Somente a apresentação do Certificado de Registro Cadastral, em validade, NÃO 
SUBSTITUIRÁ as documentações exigidas nos subitens 4.1 ao 4.1.18. 

 
4.1 - A habilitação à presente licitação será feita mediante comprovação de Regularidade 
Fiscal, Jurídica e Qualificação Técnica, através da apresentação, por pessoa autorizada, do 
ENVELOPE “A”- HABILITAÇÃO, contendo a seguinte documentação: 
 
HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
 
4.1.1 - Registro no Registro Público de Empresas Mercantis, em se tratando de empresário 
individual ou sociedade empresária;  
 
4.1.2 - Registro no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, em se tratando de sociedade simples;  
 
4.1.3 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, no 
registro correspondente;  
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4.1.4 - Documentos que indiquem os atuais responsáveis pela administração, salvo se já 
constarem no contrato social em vigor, no caso das demais sociedades;  
 
4.1.5 - Cópia do decreto de autorização para que se estabeleçam no país e ato de registro ou 
autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, no caso de empresas ou 
sociedades estrangeiras; 
 
4.1.6 - Comprovante de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da 
Fazenda (C.N.P.J.), relativa à sede da licitante; 
 
4.1.7 - Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, 
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 
com o objeto desta licitação; 
 
REGULARIDADE FISCAL: 
 
4.1.8 - Certidão Negativa de Débito com a Fazenda Federal conjunta com a Dívida Ativa da 
União, conforme portaria conjunta PGFN/RFB n. 2 de 31 de agosto de 2005 em validade, 
relativa à sede da licitante, compreendendo também a regularidade com os débitos 
previdenciários; 
 
4.1.9 - Certidão Negativa de Débito com a Fazenda Estadual, em validade, relativa à sede da 
licitante, autenticada ou cópia acompanhada do original para conferência. 
OBS.: As empresas sediadas no Estado do Rio de Janeiro deverão apresentar também a 
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA DO ESTADO, em validade, conforme determina a 
Resolução Conjunta PGE/SER nº  033 de 24/11/2004  da Secretaria de Estado da Receita e 
Procuradoria Geral do Estado. 
 
4.1.10 - Certidão Negativa de Débito com a Fazenda Municipal, em validade, relativa à sede 
da licitante, autenticada ou cópia acompanhada do original para conferência. 
 
4.1.11 - Certificado de Regularidade de Situação (FGTS), emitido pela Caixa Econômica 
Federal, em validade, conforme Artigo 2º, da Lei Federal 9.012, de 30.03.95. 
 
4.1.12 - Certidão Negativa de Débitos perante a Justiça do Trabalho, afim de provar a 
inexistência de débitos inadimplidos, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n. 5.452, de 1o de maio de 1943. 
 
4.1.13 - Certidão Negativa de Ilícitos Trabalhistas praticados contra trabalhadores menores 
de 18 (dezoito) anos e maiores de 14(quatorze) anos, expedida pela Delegacia Regional do 
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Trabalho do Estado de sua Sede ou Órgão Competente do Estado de sua Sede ou Declaração 
firmada pelo licitante, conforme Decreto Federal nº 4358 de 05 de Setembro de 2002 de 
acordo com Anexo IV. 

 
4.1.14 - Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos assinada pelo representante legal 
com poderes específicos, confirmando que a licitante não se encontra em processo de 
falência ou concordata e que também não está impedida de contratar com a administração 
pública em razão de penalidades ou sanções, conforme modelo no ANEXO IX. 
 
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
 
4.1.15 - Apresentação de 1 (um) ou mais atestados de capacidade técnica averbado no CREA 
ou CAU, concedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove que a 
licitante tenha executado de forma satisfatória serviços compatíveis com o objeto desta 
contratação. 
 
O atestado de capacidade técnica deverá conter, no mínimo, as seguintes informações:  
 

4.1.15.1 - identificação da pessoa jurídica e do responsável pela emissão do atestado 
com identificação da licitante;  
 

4.1.15.2 - Descrição clara dos serviços prestados; 
 
4.1.16 – Prova de registro no CREA - Conselho Regional de Engenharia ou CAU – Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo da empresa e do engenheiro/arquiteto responsável, através de 
certidão incluindo necessariamente em seu quadro técnico, no mínimo, 01 (um) Engenheiro 
Civil ou 01 (um) Arquiteto, sendo inválida a certidão que não apresentar rigorosamente a 
situação atualizada da empresa, conforme resolução 266/79, do CONFEA.  As certidões 
emitidas em outros Estados deverão conter visto do CREA / CAU do Rio de Janeiro, conforme 
Lei nº 5194/66 e Resolução nº 413/97 do CONFEA; 
 
QUALIFICAÇÃO ECÔNIMICA FINANCEIRA: 
 
4.1.17 - Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo Distribuidor da sede da 
Pessoa Jurídica;  
 

4.1.17.1 Será admitido a participarem do certame empresas em recuperação judicial 
desde que esteja devidamente homologada em juízo. 
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4.1.17.2 A certidão acima mencionada deverá estar acompanhada de Declaração do 
Poder Judiciário, indicando o número de cartórios distribuidores existentes no Município da 
licitante, devendo ser apresentadas tantas certidões quantos forem os cartórios indicados na 
declaração. 
 
4.1.18 – Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social já exigível 
e apresentados na forma da lei (Termo de Abertura e Encerramento registrada ou autenticada 
na Junta Comercial da sede ou domicílio, ou publicados em diário oficial) que comprovem a 
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 
(três) meses da data da apresentação da proposta; 
 
4.1.18.1 - O Capital social não poderá ser inferior a 10% (dez por cento) do valor global da 
licitação. 
 
4.1.18.2 - Os demonstrativos contábeis deverão estar assinados pelo representante legal da 
empresa e Contabilista responsável, ou por outro profissional equivalente, devidamente 
registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 
 
4.1.18.3 - A Qualificação Econômico-Financeira da Licitante será avaliada com base no Balanço 
Patrimonial, referente ao último exercício, aplicando-se os seguintes indicadores e critérios. 
 

4.1.18.3.1- Quociente de Liquidez Geral (QLG), assim composto:  
                                QLG= (AC+RLP)/(PC+ELP)  
Onde:  
AC é o ativo circulante  
RLP é o realizável em longo prazo  
PC é o passivo circulante  
ELP é o exigível em longo prazo  
 
4.1.18.3.2. Quociente de Liquidez Corrente (QLC), assim composto:  

                QLC= AC/PC  
Onde:  
AC é o ativo circulante  
PC é o passivo circulante  
 
4.1.18.3.3. Os licitantes deverão apresentar em papel timbrado devidamente 

assinado, os resultados de cada uma das operações indicadas nos itens 4.1.18.3.1e 4.1.18.3.2. 
que deverão, individualmente, ser igual ou superior a 1  (um). 
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4.1.19 – Termo de Renúncia, caso a participante envie apenas seus envelopes, sem 
representante credenciado e desejar renunciar ao direito de interpor recurso e ao prazo 
respectivo da fase de habilitação, concordando com o prosseguimento do procedimento 
licitatório, conforme modelo Anexo III. 
 
4.1.20 – Certificado de visita técnica fornecido pela Prefeitura Municipal de Barra Mansa, 
emitido no dia da visita técnica para conhecimento dos locais de execução dos serviços 
referidos no objeto do Edital e no Termo de referência, para constatar as condições de 
execução e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, para as licitantes efetuarem 
levantamentos e tomar conhecimento de todos os elementos necessários à elaboração da 
proposta, ou declaração conforme subitem 4.1.20.2. 
 
4.1.20.1- A Visita Técnica, acompanhada pelos técnicos da Prefeitura Municipal de Barra 
Mansa aos locais da obra, será agendada com o Sr. Alexandre Carneiro, pelo telefone (24) 
2106-3400, 2106-3450 no horário de 09:00 às 16:00 h. A visita técnica deverá ser realizada por 
engenheiro responsável técnico da licitante, comprovada através da Certidão de Registro do 
CREA ou CAU do responsável técnico. Após o final da vistoria, será emitido o Certificado de 
Vistoria Técnica. 
 
4.1.20.2 - Atestado de visita técnica ou, declaração formal assinada pelo responsável técnico 
da empresa licitante, sob as penalidades da lei, informando que tem pleno conhecimento das 
condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, que assume total 
responsabilidade pela não realização da visita e que não utilizará desta prerrogativa para 
quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras que venham 
a onerar a administração. 
 
Obs.: Os documentos originais apresentados para fins de autenticação (conferência com o 
original) deverão ser entregues à Comissão Permanente de Licitação, na Sessão de Abertura 
dos Envelopes de Habilitação, de preferência, por fora deste envelope, sendo que a 
respectiva cópia, deverá estar legível e dentro do Envelope “A”- Habilitação devidamente 
lacrado. 
 
4.2 - Os envelopes “A” e “B” também poderão ser encaminhados por via postal ou similar, em 
envelope fechado, em cujo anverso conste expressamente o número desta TOMADA DE 
PREÇOS, além da data e hora marcadas para abertura e endereçamento à Prefeitura 
Municipal de Barra Mansa, especificamente à Comissão Permanente de Licitação. O Município 
de Barra Mansa não assume responsabilidade por eventuais atrasos na entrega da 
documentação que impliquem na impossibilidade de participação na licitação.    
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4.3 – Toda a documentação (cópias) apresentada pelas Empresas candidatas à Habilitação 
será anexada ao processo de licitação, mesmo daquelas Empresas que não forem 
consideradas habilitadas e será rubricada pelos membros da Comissão Permanente de 
Licitação e pelos licitantes presentes. 
 
4.4 – Para as certidões que não consignarem prazo de validade, será considerado o prazo de 
90 (noventa) dias a contar da data de sua emissão. 
 
4.5. As microempresas ou empresas de pequeno porte, deverão apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta 
apresente alguma restrição. 

 
4.6. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal das microempresas, 
empresas de pequeno porte ou micro empreendedores individuais, será assegurado o prazo 
de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente 
for declarado vencedor deste certame, prorrogáveis por igual período, a critério do 
Presidente, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e 
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa. 

 
4.6.1. Entende-se o termo declarado vencedor de que trata o subitem anterior, o 

momento imediatamente posterior à fase de abertura das propostas. 
 

4.7. A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem 4.6, implicará 
preclusão do direito à contratação sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal 
n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração Pública Municipal 
convocar os licitantes remanescentes na ordem de classificação, para a assinatura do contrato 
ou revogar a licitação. 

 
4.8. As empresas que se enquadrarem nos Termos da Lei Complementar n. 123 de 14 de 
dezembro de 2006 e quiserem fazer jus ao tratamento diferenciado de que dispõe a própria, 
deverão apresentar no ato do credenciamento declaração de enquadramento assinada pelo 
representante legal conforme ANEXO VIII. 
 

5– DA PROPOSTA COMERCIAL- ENVELOPE “B”: 
 

5.1 – A Proposta Comercial deverá ser apresentada no local indicado nesta TOMADA DE 
PREÇOS, em envelope devidamente lacrado, até o dia e hora determinados nesta TOMADA DE 
PREÇOS, datada e assinada por representante legal da Empresa, sobre carimbo, em todas as 
folhas. 
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5.2 – São requisitos da proposta: 
 
5.2.1 – Ser preenchida por processo mecânico ou datilografada em uma única via, isenta de 
emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas que possam confundir a interpretação por parte 
da Comissão Permanente de Licitação e conter: 
 
a) Apresentar Proposta Comercial, conforme Anexo I deste Edital, preenchida com as 
especificações, assim como o preço unitário e global dos serviços a serem prestados. 
 
b) Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de sua 
apresentação. 
 
c) Prazo para início dos serviços: não poderá ser superior a 05 (cinco) dias consecutivos, 
contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço. 
  
d) Declaração de que, na proposta, já estão incluídas todas e quaisquer despesas necessárias 
para a perfeita execução do serviço objeto desta licitação, tais como impostos, tributos e 
demais despesas inerentes. O Município não promoverá redução do valor contratado e nem 
acatará cobrança posterior de qualquer imposto, tributo ou assemelhado adicional, salvo se 
criado após a data de abertura desta licitação e que venha expressamente a incidir sobre o 
objeto desta licitação, na forma da Lei. 
 

e) Condições de pagamento: Mensal, conforme cronograma físico-financeiro, após o 
ateste dos serviços através das medições realizadas pelo setor responsável (SUSESP), 
cumprindo-se todas as etapas da tramitação até  o desbloqueio dos recursos pela Caixa 
Econômica Federal. 
A cobrança de tarifa de vistoria extra pelo agente financeiro, pelo não cumprimento do 
cronograma físico-financeiro, será de responsabilidade da licitante vencedora. 
 

As medições indicarão os locais da realização dos serviços e as dimensões de cada 
parte ou trecho dos diversos itens medidos, preferencialmente através de croquis e ou 
registros fotográficos correspondentes. 
 
f) Prazo da prestação do serviço: 06 (seis) meses contados a partir do recebimento da ORDEM 
DE SERVIÇO, de acordo com o cronograma físico-financeiro.  
 
5.2.2. Na planilha orçamentária apresentada pela licitante o preço unitário NÃO PODERÁ 
ULTRAPASSAR OS VALORES MÁXIMOS SUGERIDOS PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 
URBANO, conforme planilha do ANEXO VII. 
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5.3 – Não serão aceitas as propostas enviadas via FAX. 
 
5.4 – O proponente é inteiramente responsável pela elaboração de sua proposta, devendo 
fazê-la conforme especificação, não sendo aceitas, em hipótese alguma, alegações posteriores 
de cotações emitidas errôneas ou incompletas desta TOMADA DE PREÇOS, sujeitando-se às 
penalidades legais.   
 
Obs. Os valores deverão ser apresentados em moeda corrente do País, com apenas 02 
(duas) casas decimais, sendo desconsideradas pela Comissão Permanente de Licitação, as 
demais casas decimais que porventura constarem da proposta. 
 

6 – DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: 
 
A licitação será processada e julgada com a observância do seguinte procedimento: 
 
6.1 – Ato de credenciamento com o recebimento dos respectivos documentos. 
 
6.2 – Abertura dos Envelopes “A”- HABILITAÇÃO e sua apreciação. 
 
6.3 – Devolução dos envelopes “B”- PROPOSTA COMERCIAL, fechados, aos licitantes 
inabilitados, desde que não tenha havido recurso ou após o seu julgamento. 
 
6.4 – Abertura dos envelopes “B”- PROPOSTA COMERCIAL dos licitantes habilitados, desde 
que transcorrido o prazo sem interposição de recurso, ou tenha havido desistência expressa 
ou após o julgamento dos recursos interpostos. 
 
6.4.1 – Na hipótese de algum licitante ser considerado inabilitado pela Comissão Permanente 
de Licitação e decidir interpor recurso, dentro do prazo estabelecido no item 6.17, haverá a 
suspensão da sessão, ficando os envelopes com as respectivas propostas sob a guarda da CPL, 
para serem abertos em outra sessão, em data a ser fixada posteriormente, quando da decisão 
de todos os recursos pelo Exmo Sr. Prefeito Municipal. 
 
6.4.2 – Para fins de julgamento das propostas, será considerada vencedora a licitante que, 
atendendo todas as demais condições deste Edital, apresentar o menor preço global, desde 
que esteja de acordo com as especificações desta TOMADA DE PREÇOS. 
 
6.5 – Julgamento, com a classificação das propostas, que será conhecida através do Edital 
Classificatório. 
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6.6 – Adjudicação do objeto da licitação a Licitante vencedora do certame e a respectiva 
homologação pelo Exmo Sr. Prefeito Municipal de Barra Mansa, desde que não ocorra a  
hipótese prevista no subitem 14.1, desta TOMADA DE PREÇOS. 
 
6.7 – A abertura dos envelopes HABILITAÇÃO e PROPOSTA COMERCIAL será realizada sempre 
em ato público, previamente designado, do qual se lavrará ATA circunstanciada, assinada 
pelos licitantes presentes e pelos membros da Comissão Permanente de Licitação. 
 
6.8 – Todos os documentos contidos nos envelopes HABILITAÇÃO e PROPOSTA COMERCIAL, 
serão rubricados pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e pelos licitantes 
presentes e serão anexados ao Processo de Licitação, mesmo os daquelas empresas que não 
forem consideradas habilitadas e/ou classificadas.  
 
6.9 – Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista nesta TOMADA DE 
PREÇOS, nem preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes. 
 
6.10 – Não serão aceitos envelopes apresentados após a data e hora fixados no preâmbulo 
desta TOMADA DE PREÇOS. 
 
6.11 – Não será permitido a uma mesma pessoa representar mais de uma empresa ao mesmo 
tempo. 
 
6.12 – Não se admitirá proposta que apresente preços unitários simbólicos, irrisórios ou de 
valor zero. 
 
6.13 – Serão desclassificadas: 
 
I – As propostas com preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis.   
  
II – As propostas que não atendam às exigências desta licitação. 
 
6.14 – Decairá do direito de impugnar os termos desta TOMADA DE PREÇOS, aquele que, 
tendo-o aceito sem objeção, vier após o julgamento desfavorável, a apontar falhas ou 
irregularidades, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso, nos termos do § 
1º, do Artigo 41, da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
6.15 – A inabilitação do licitante importa na preclusão do seu direito de participar das fases 
subsequentes. 
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6.16 – É facultado a Comissão Permanente de Licitação, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, 
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar 
originariamente da proposta. 
 
6.17 – Os recursos às decisões da Comissão Permanente de Licitação serão dirigidos ao Exmo 
Sr. Prefeito Municipal de Barra Mansa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação 
do ato ou da lavratura da ATA. O Exmo Sr. Prefeito Municipal, no caso da CPL não reconsiderar 
sua decisão, julgará os referidos recursos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data 
de seu recebimento. No caso de interposição de recursos, a CPL observará o estatuído no § 3º, 
do artigo 109 da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações.  
 

7 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 
 

7.1 – O julgamento das propostas, atendidas as condições prescritas nesta TOMADA DE 
PREÇOS será realizado em função do tipo menor preço (global), classificando-se em primeiro 
lugar a licitante cuja proposta ofertar o menor preço total informado na Proposta Comercial 
(Anexo I), sem prejuízo da qualidade dos serviços, obedecidos aos preceitos legais e o 
interesse do Município. 
 
7.2 - Não serão consideradas vantagens não previstas nessa TOMADA DE PREÇOS, nem 
propostas que contiverem apenas, ofertas de redução sobre proposta de menor preço, fato 
que levará a licitante proponente à desclassificação. 
 
7.3 – Na ocorrência de empate entre duas ou mais propostas, a classificação se fará, 
obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes serão 
convocados, vedada qualquer outro processo, em conformidade com o § 2º, do artigo 45, da 
Lei Federal 8.666/93 e seus parágrafos. 
 
7.4 – No caso de discordância entre o preço unitário e total, prevalecerá o menor, sendo 
providenciada pela Comissão Permanente de Licitação a devida correção para que seja 
computado o valor correto. 
 
7.5 – Após a divulgação do resultado do julgamento das propostas, caberá recurso na forma 
definida neste Edital. 
 
7.6 – Será assegurado como critério de desempate, preferência de contratação para as 
microempresas e empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate, neste caso, 
aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de 
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pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem 
classificada, conforme Lei Complementar Nº. 123 de 14 de Dezembro de 2006.  
 

7.6.1. Para efeito do disposto no subitem 7.6 acima, ocorrendo o empate, serão 
adotados os seguintes procedimentos: 
 

7.6.1.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada 
poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, 
situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado; 
 

7.6.1.2. Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de 
pequeno porte, na forma do subitem 7.6.1.1. acima, serão convocadas as remanescentes que 
porventura se enquadrem na hipótese do subitem 7.6 deste Edital, na ordem classificatória, 
para o exercício do mesmo direito; 
 

7.6.1.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no 
subitem 7.6. acima, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que 
primeiro poderá apresentar melhor oferta.  
 

7.6.1.4. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos nos subitens 7.6 
a 7.6.1.3 acima, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente 
vencedora do certame.  
 

7.6.2. O disposto nos subitens 7.6. a 7.6.1.4. acima somente se aplicará quando a 
melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno 
porte. 
 

8 – DO RECURSO: 
 
Da decisão da Comissão Permanente de Licitação, caberá recurso ao Exmo Sr. Prefeito 
Municipal de Barra Mansa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da decisão da 
Comissão Permanente de Licitação, caberá recurso ao Exmo Sr. Prefeito Municipal de Barra 
Mansa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da intimação do ato ou da 
lavratura da ATA. 
O recurso deverá observar os seguintes requisitos:  
 
8.1 – Ser preenchido por processo eletrônico ou datilografado. 
 
8.2 – Ser devidamente fundamentado. 
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8.3 – Ser assinado por representante legal do licitante. 
 
8.4 – O recurso interposto fora do prazo não será conhecido 
 
8.5 – Interposto o recurso, será comunicado aos demais licitantes que poderão impugná-lo no 
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis. 
 

9 – DA CONTRATAÇÃO, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO: 
 

9.1 A contratação se fará nos moldes da Minuta do Contrato constante do Anexo V, deste 
Edital. 
   
9.2 O prazo previsto para a completa execução dos serviços poderá ser prorrogado, mantidas 
as demais cláusulas deste contrato, desde que ocorra um dos motivos enumerados no 
parágrafo 1º e seus incisos e parágrafo 2º do artigo 57 da Lei Federal nº 8.666/93, 
devidamente justificado. As reprogramações que gerarem cobrança de tarifa de vistoria extra 
pelo agente financeiro serão de responsabilidade da licitante vencedora. 
 

 
9.3 Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada 
pelo Sr. Prefeito Municipal, observando o prazo de vigência do contrato de repasse. 
 
9.4. Correrão por conta e exclusiva responsabilidade da contratada, todas as obrigações 
trabalhistas, previdenciárias fiscais e de riscos contra acidentes pessoais, uso de Epi`s bem 
como responsabilidade civil em caso de danos causados á terceiros e ao Município, ou ainda 
quaisquer outras obrigações decorrentes dos serviços e das relações empregatícias entre a 
contratada e seu preposto ou empregados. 
 
9.5. A LICITANTE VENCEDORA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que fizerem no fornecimento dos serviços a serem prestados, até 
25% (vinte e cinco por cento) do valor global do contrato, na forma do parágrafo primeiro do 
artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, em conformidade com as orientações e 
aprovação do Agente Financeiro. 
  
- GESTÃO 
 
9.6. A gestão da contratação decorrente do edital caberá ao servidor nomeado nos termos do 
art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
9.6.1 Serão atividades inerentes à gestão do contrato: 
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9.6.1.1. Acompanhar o procedimento licitatório em todas as suas fases; 
 
9.6.1.2. Após a conclusão da tramitação, encaminhar o processo administrativo ao Fiscal do 
Contrato, para que sejam feitas as devidas anotações e para abertura do registro/livro de 
ocorrências; 
 
9.6.1.3. Manter sob sua guarda o processo de contratação durante toda a vigência do 
contrato; 
 
9.6.1.4. Manter controle do prazo de vigência do instrumento contratual; 
 
9.6.1.5. Executar e controlar a liberação de faturamento de todas as Notas Fiscais enviadas 
pela empresa, envolvendo: recebimento e conferência prévia da Fatura/Nota Fiscal enviada 
pela empresa; encaminhamento do documento de pagamento para atestação do Fiscal; 
providenciar a liberação do faturamento, encaminhando em seguida para autorização da 
Controladoria e posterior liquidação e pagamento; providenciar pedidos de emissão de Nota 
de Empenho (NE) para cobertura de exercício financeiro; pedidos de reempenho, 
cancelamento, reforço etc; manter controle do saldo da Nota de Empenho (NE) em utilização, 
e solicitar emissão de nova NE sempre que necessário. 
 
9.6.1.6. Receber e providenciar solução junto à contratada de quaisquer ocorrências, 
irregularidades ou descumprimentos contratuais informados e não solucionados pelo Fiscal, 
encaminhando à Coordenadoria de Compras e Licitações caso não seja possível saná-los sem 
intervenção oficial; 
 
9.6.1.7. Receber e analisar quaisquer solicitações encaminhadas pela empresa; 
 
9.6.1.8. Emitir aviso de término contratual no prazo de 120 (cento e vinte) dias corridos antes 
do término da vigência e se for o caso, solicitar junto a Coordenadoria de Compras e Licitações 
em prazo não inferior a 60 (sessenta) dias, a prorrogação do prazo contratual. 
 
- FISCALIZAÇÃO 
 
9.7. O Fiscal da contratação em tela será o servidor nomeado art. 67 da Lei Federal nº 
8.666/93. 
 
9.7.1 Serão atividades inerentes à fiscalização do contrato: 
 
9.7.1.1. Responder a eventuais esclarecimentos técnicos dos licitantes; 
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9.7.1.2. Após a conclusão da contratação, providenciar cópias e/ou anotações de todas as 
informações relevantes a respeito do Contrato, bem como de toda a documentação e 
legislação pertinentes; 
 
9.7.1.3. Manter livro ou registro onde anotará todas as ocorrências relevantes referentes ao 
contrato, incluindo eventuais irregularidades; 
 
9.7.1.4. Apresentar, quando solicitado, relatório circunstanciado de acompanhamento da 
execução contratual; 
 
9.7.1.5. Notificar ao Gestor sobre quaisquer falhas ou atrasos na execução contratual, bem 
como qualquer descumprimento das obrigações estabelecidas (caso não consiga solucioná-las 
no contato com o preposto da contratada); 
 
9.7.1.6. Atestar as Notas Fiscais/Faturas emitidas pela contratada (verificando seu correto 
preenchimento), após o adimplemento da obrigação no período em referência; 
 
9.7.1.7. A fiscalização em nenhuma hipótese eliminará ou reduzirá as responsabilidades 
contratuais e legais da CONTRATADA quanto a eventuais danos materiais e pessoais que, a 
qualquer título, venha esta a causar ao MUNICÍPIO ou a terceiros, quando da prestação dos 
serviços ora contratado, durante o prazo de vigência deste contrato, seja por si, seus 
representantes ou prepostos, ficando, desde já, o MUNICÍPIO isento de toda e qualquer 
responsabilidade por reclamações e reivindicações que, em decorrência, possam ocorrer. 
 

10 - DO RECEBIMENTO: 
 

10.1 O recebimento dos serviços, objeto desta licitação, far-se-á no termos do artigo 73 e 
seguintes, da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações; 
 
10.2. A(s) Empresa(s) vencedora(s) comprometer-se-á a realizar o serviço descrito na Proposta 
Comercial (Anexo I); 
 
10.3. A(s) Empresa(s) vencedora(s), ficará(ão) obrigada(s) a refazer os serviços que vier(em) a 
ser recusado(s), sendo que o ato do recebimento (que deverá, quando for o caso, observar as 
disposições do § 8o do art. 15 e arts. 73 a 76, e, seus parágrafos da Lei Federal 8.666/93 e suas 
alterações) não importará sua aceitação; 
 
10.4. O(s) adjudicatário(s) é(são) responsável(is) por todos os ônus e obrigações concernentes 
às legislações comercial, fiscal, social, trabalhista, tributária, previdenciária e securitária, 
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decorrentes desta TOMADA DE PREÇOS, aplicáveis aos seus empregados que venham 
participar da execução do mesmo, respeitadas as demais leis que nelas interfiram, 
especialmente a relacionada com a segurança do trabalho;  
 
10.5. Executado o contrato, o objeto será recebido provisoriamente pelo responsável por seu 
acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em 
até 15 dias da comunicação escrita do contratado; 

 
10.6. Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, 
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de 
observação ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais. 
 

11 – DAS PENALIDADES: 
 

Caso a licitante deixe de cumprir quaisquer das obrigações assumidas, infrinja os preceitos 
legais ou cometa fraudes, por qualquer meio, a presente Licitação, ficará sujeito a uma ou 
mais das seguintes penalidades a juízo da administração do MUNICÍPIO: 
 
11.1. O inadimplemento total ou parcial do objeto sujeitará a LICITANTE VENCEDORA à multa 
de 10% (dez por cento), aplicável sobre o valor total do CONTRATO, sem prejuízo de outras 
sanções elencadas neste capítulo. 

 
11.2. O atraso injustificado para o início da execução dos serviços sujeitará a licitante à multa 
diária de 0,25% (vinte e cinco centésimos percentuais) sobre o valor total do contrato, ou se 
for o caso, sobre o valor correspondente à parte entregue com atraso. 

 
11.3. A licitante que não puder cumprir o prazo estipulado para a execução total ou parcial do 
objeto deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, acompanhada 
de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou 
imprevisível, estranho à vontade das partes, e que altere fundamentalmente as condições do 
contrato, bem como nos de impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro 
reconhecidos pela Administração, em documento contemporâneo à sua ocorrência. 

 
11.4. A solicitação de prorrogação, com indicação do novo prazo de entrega/início, deverá ser 
encaminhada à área administrativa até a data do vencimento do prazo de entrega/início 
inicialmente estipulado, ficando a critério da Contratante a sua aceitação. 

 
11.5. Vencido o prazo proposto, sem a entrega dos produtos ou o início dos serviços, total ou 
parcialmente, a licitante oficiará ao MUNICÍPIO, comunicando-lhe a data-limite para entrega. 
A partir dessa data considerar-se-á recusa, sendo-lhe aplicada a sanção pertinente. 
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11.6. A entrega/início até a data-limite de que trata este item não isenta a licitante da multa. 

 
11.7. Além das penalidades pecuniárias previstas neste edital, a LICITANTE VENCEDORA estará 
sujeita à sanção de advertência, suspensão temporária de participação em licitação, 
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, cabendo 
defesa prévia, recurso e vista do processo. 

 
11.8. Sem prejuízo das demais cominações legais, a licitante poderá ficar impedida de licitar e 
contratar com a Administração pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos casos de: 

 
a) ausência de entrega de documentação exigida para habilitação; 
b) apresentação de documentação falsa para participação no certame; 
c) retardamento da execução do certame, por conduta reprovável do licitante; 
d) não-manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação; 
e) comportamento inidôneo; 
f) cometimento de fraude fiscal; 
g) fraudar a execução do Contrato; 
h) falhar na execução do Contrato. 
 
11.9. Na aplicação das penalidades, o MUNICÍPIO considerará, motivadamente, a gravidade da 
falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da licitante, podendo deixar de aplicá-las, se 
admitidas as suas justificativas. 

 
11.10. A aplicação de qualquer penalidade será, obrigatoriamente, registrada no cadastro da 
contratada e precedida de regular processo administrativo, onde será assegurada o 
contraditório e a ampla defesa. 

 
12– DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E MEDIÇÃO: 

 
12.1 – Não serão aceitas propostas que contenham condições de pagamento antecipado, nem 
proposta com preços que incluam inflação futura. 
 
12.2.1. As medições deverão vir acompanhadas das respectivas memórias de cálculo; 
 
12.1.1.1- A primeira medição ocorrerá em até 30(trinta) dias após o início da obra ; 
 
12.1.1.2 - As demais medições serão feitas em até 30 (trinta) dias e os pagamentos serão 
realizados em até 30 (trinta) dias após cada recebimento dos serviços e respectiva nota 
fiscal/fatura, e ainda após análise e aprovação da Caixa Econômica Federal. 
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12.1.1.3- As medições deverão vir acompanhadas das respectivas memórias de cálculo, e 
indicarão os locais da realização dos serviços e as dimensões de cada parte ou trecho dos 
diversos itens medidos, preferencialmente através de croquis e ou registros fotográficos 
correspondentes. 
 
12.2.2. As medições indicarão os locais da realização dos serviços e as dimensões de cada 
parte ou trecho dos diversos itens medidos, preferencialmente através de croquis e ou 
registros fotográficos correspondentes. 
 
12.2 - Os pagamentos serão realizados dentro do prazo proposto pela empresa vencedora da 
licitação, em consonância com o disposto no subitem 5.2.1 e) desta TOMADA DE PREÇOS, 
através de depósito em conta, desde que a respectiva a nota fiscal seja entregue à SUSESP, 
com pelo menos 05 (cinco) dias úteis de antecedência e tenha sido  devidamente atestado a 
execução do(s) serviço(s),  pelo órgão competente; 
 
12.3 - Qualquer pagamento devido à CONTRATADA somente será efetuado mediante 
comprovação ao MUNICÍPIO de quitação com as obrigações decorrentes do subitem 10.5., 
vencidas até o mês anterior ao pagamento, inclusive ISS e IPTU. 
 
12.4 – A despesa decorrente desta licitação correrá à conta das seguintes dotações 
orçamentárias: 1160 – 44.90.51.00 - 0152. 
 
12.5 – A adjudicatária fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos 
ou supressões que a contratante possa fazer no Termo de Contrato ou documento 
equivalente, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), na forma do art. 65, § 1º da Lei 
Federal n.º 8.666/93 e suas alterações; 

 
12.6- Por eventuais atrasos de pagamento, não ocasionados pela licitante(s) vencedora(s), o 
município pagará jutos moratórios de 1% e correção monetária com base no IGP-M da FGV, 
ao mês, calculando entre a data do vencimento da obrigação e aquela do seu efetivo 
pagamento, pro-rata die. Caso o Município eventualmente, antecipe o pagamento de alguma 
fatura, haverá desconto sobre o valor da mesma, de acordo com o mesmo critério 
anteriormente previsto. 

 
13– DO REAJUSTAMENTO: 

 
13.1- Os preços ora contratados são fixos e irreajustáveis, de acordo com a Legislação Federal 
em vigor. Se, todavia, durante a vigência do Contrato, houver norma legal determinando em 
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sentido contrário, estes preços poderão ser revistos entre as partes, objetivando adequá-los 
ao que for determinado pela Lei, com aprovação do agente financeiro. 
 

14- DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 

14.1 – Adiar a abertura das propostas da presente Licitação, dela dando conhecimento aos 
interessados. 
 
14.2 – A participação desta Licitação será considerada como evidência de que a licitante 
examinou completamente este EDITAL e que obteve do Município de Barra Mansa, através da 
Comissão Permanente de Licitação, informações satisfatórias da referida TOMADA DE 
PREÇOS, por escrito, consultas e respostas. 
 
14.3 – A apresentação de propostas pelas licitantes, importará estarem cientes aos termos do 
presente ato convocatório e legislação vigente. 
 
14.4 – O Município poderá submeter a vistorias para avaliação da qualidade dos serviços 
prestados, promovendo as providências necessárias ao resguardo de seus interesses. 
 
14.5– A análise e aprovação dos serviços a serem contratados, serão exercidas pela SUSESP, 
através de representante por ela indicado, devidamente credenciado. 
 
14.6 – O Município convocará a licitante vencedora para retirar a Nota de Empenho e 
Contrato, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de não o fazendo, decair do 
direito a contratação ou fornecimento do bem licitado, sem prejuízo das sanções previstas no 
artigo 86 da Lei Federal nº 8666/93 e suas alterações. 
 
14.7 – Poderá a Comissão Permanente de Licitação alterar as condições desta TOMADA DE 
PREÇOS, às especificações de qualquer documento pertinente à esta Licitação, fixando novo 
prazo para realização da Licitação. 
 
14.8 – O resultado desta TOMADA DE PREÇOS será afixado, após decisão do Exmo Sr. Prefeito 
Municipal, no quadro de avisos da Comissão Permanente de Licitação. 
 
14.9 – Informações adicionais poderão ser obtidas na Comissão Permanente de Licitação da 
Prefeitura Municipal de Barra Mansa, à Rua Luiz Ponce, nº 263, 1º andar, Centro, Barra 
Mansa-RJ, CEP 27.310-400, e-mail edital@barramansa.rj.gov.br, telefone (0xx24) 2106-3535, 
fax (0xx24) 2106-3515. 
 

mailto:edital@barramansa.rj.gov.br
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14.10 – Quaisquer informações, esclarecimentos ou dados fornecidos verbalmente por 
servidores desta Prefeitura Municipal de Barra Mansa, inclusive membros da Comissão 
Permanente de Licitação, não serão considerados nem aceitos para reclamações, 
impugnações ou reivindicações por parte dos licitantes. 
 
14.11 – Informações e esclarecimentos sobre o Edital, deverão ser feitos por escrito, 
conforme prazo estabelecido pela Lei Federal 8.666/93 e suas alterações. 
 
14.12 – Fazem parte integrante e complementar deste Edital: 
 
Anexo I  - Proposta Comercial (modelo) 
Anexo II  - Carta de Credenciamento (modelo) 
Anexo III  - Termo de Renúncia (modelo) 
Anexo IV  - Declaração de Ilícitos Trabalhistas 
Anexo V  - Termo Contratual 
Anexo VI  - Memorial Descritivo 
Anexo VII  - Cronograma Físico-Financeiro e Planilha Orçamentária  
Anexo VIII  - Memória de Cálculo e Projetos 
ANEXO IX  - Declaração de Micro Empresa / EPP 
Anexo X  - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 
 
OBS.: Os formulários constantes dos Anexos I, II e III são modelos os quais poderão ser 
elaborados segundo o critério de cada licitante. 
 

15 – DO COMPARECIMENTO: 
 

Caso no momento não haja interesse/condições de sua firma participar da licitação e para que 
em futuras tomadas de preços, voltemos a convidá-lo, solicitamos a gentileza de nos enviar 
carta/fax/e-mail, justificando a não participação, justificativa esta que deverá ser enviada 
antes do dia marcado para licitação, com a finalidade de ser divulgada durante a reunião que 
constar em ATA. 

Barra Mansa, 25 de Maio de 2018. 
 
 

Thaís da Silva Miranda 
Assistente Técnico 
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ANEXO I 
PROPOSTA COMERCIAL 

TOMADA DE PREÇOS N. 006/2018 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR CONSTRUÇÃO DE 
CENTRO DE TREINAMENTO DE FUTEBOL – BAIRRO COLÔNIA SANTO ANTÔNIO – CONTRATO 
DE REPASSE 842035*1037.140-53/MINISTÉRIO DO ESPORTE/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
 
LICITANTE: ____________________________________________________ 
ENDEREÇO: Rua ________________________________________________ 
Nº_______ Complemento_________ Bairro __________________________ 
Cidade_________________________________________________________ 
CNPJ: ______________________________ 
 
VALOR: R$ ______ 
 
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 06 (seis) meses contados a partir do recebimento da 
ORDEM DE SERVIÇO emitida pela SUSESP, de acordo com o cronograma físico-financeiro. 
 
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS. 
 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Mensal, de acordo com o cronograma físico-financeiro 
 
 BANCO:___________ AGÊNCIA:_________ CONTA CORRENTE:________ 
 
Concluindo, declaro estar de acordo com todas as condições desta TOMADA DE PREÇOS.      
 
OBS.: A proposta comercial deverá ser apresentada conjuntamente com o cronograma 
físico-financeiro e planilha orçamentária. 
 
Declaração de que, na proposta, já estão incluídas todas e quaisquer despesas necessárias 
para a perfeita execução do serviço objeto desta licitação, tais como impostos, tributos, 
instalação, frete e demais despesas inerentes. O Município não promoverá redução do valor 
contratado e nem acatará cobrança posterior de qualquer imposto, tributo ou assemelhado 
adicional, salvo se criado após a data de abertura desta licitação e que venha 
expressamente a incidir sobre o objeto desta licitação, na forma da Lei.  
 
Barra Mansa, ___ de _____________ de 2018. 

_______________________________ 
Assinatura do Representante Legal 
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ANEXO II 

 
 

CARTA DE CREDENCIAMENTO  (modelo) 
À 
 
Comissão Permanente de Licitação 
Prefeitura Municipal de Barra Mansa/RJ 
Rua Luiz Ponce, nº 263 – Centro. 
Barra Mansa/RJ 
 
Prezados Senhores: 
 
 
Pela presente fica credenciado o Sr. (nome)_________ (qualificação na empresa e residência 
completa_________, portador da carteira de identidade nº______, expedida em 
____/____/____ pelo _____), para representar esta empresa (razão social, endereço e CNPJ) 
__________ na Licitação modalidade TOMADA DE PREÇOS nº ____/2018 a ser realizada nesta 
data, podendo, para tanto, praticar todos os atos necessários, inclusive prestar 
esclarecimentos, receber avisos e notificações, interpor recursos, assinar atas e outros 
documentos e manifestar-se quanto à desistência dos mesmos. 
 
 
 

Atenciosamente, 
 
 

Nome completo do emitente 
Nº da carteira de identidade e órgão emissor 

Carimbo da firma 
 
 
 
OBS: A CARTA DE CREDENCIAMENTO SOMENTE TERÁ VALOR QUANDO ASSINADA PELO 
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA LICITANTE, COM PODERES ESTATUTÁRIOS E/OU 
CONTRATUAIS PARA CONSTITUIR MANDATÁRIOS. 
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ANEXO III 

 
 
 

TERMO DE RENÚNCIA 
( Lei Federal nº 8.666/93, art. 43, III ) 

 
 
 
 
 
 

A Empresa..................................................................., abaixo assinada, inscrita no CNPJ sob o 
nº............................................, participante da Licitação na Modalidade TOMADA DE PREÇOS 
nº___/2017, Processo Administrativo nº 06759/2018, promovida pela Prefeitura Municipal 
de Barra Mansa, por intermédio de seu representante legal, na forma e sob as penas da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações, vem, RENUNCIAR, expressamente, ao direito de 
interpor recurso e ao prazo respectivo relativos a fase de HABILITAÇÃO, concordando com o 
prosseguimento do certame licitatório. 
 
 
 
 

Barra Mansa, ......... de ...........de 2018 
 
 
 

Empresa: ............................................................ 
Representante Legal: (Nome completo) 

 
 
 
 
OBS: O PRESENTE TERMO DE RENÚNCIA SOMENTE TERÁ VALOR QUANDO ASSINADA PELO 
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA LICITANTE, COM PODERES ESTATUTÁRIOS E/OU 
CONTRATUAIS PARA TAL FINALIDADE. 
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ANEXO IV 
 
 
 

DECLARAÇÃO ILÍCITOS TRABALHISTAS 
 
 
 
 

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 
REF: TOMADA DE PREÇOS nº ____/2018 
 
 
 
________________________inscrito no CNPJ nº __________________, por intermédio de seu 
representante legal o(a) Sr(a) _________________________, portador(a) da Carteira de 
Identidade nº _____________________ e  do CPF nº _________________, DECLARA, para fins 
do disposto no inciso V do art.27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 
nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 
 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (   ). 
 
 
OSB: Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. 
 
 
 

Barra Mansa, ......... de ...........de 2018 
 
 
 
 

Empresa: ............................................................ 
Representante Legal: (Nome completo) 
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ANEXO V 
 

CONTRATO Nº _____/2018 
 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE 
FAZEM O MUNICÍPIO DE BARRA MANSA E 
________________________. 
___________________________________ 
 
 

O MUNICÍPIO, ente de direito público interno, inscrito no 
CNPJ/MF sob o nº 28.695.658/0001-84, com sede na Rua Luis Ponce, nº 263, centro, nesta 
cidade, doravante denominado MUNICÍPIO, neste ato representado pelo Exmo Sr. Rodrigo 
Drable Costa, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade nº _______, expedida 
pelo Detran/RJ, e inscrito no CPF/MF sob o nº ______, domiciliado e residente nesta cidade, 
com endereço comercial na Rua Luis Ponce, nº 263, Centro, Barra Mansa/RJ, de um lado, e de 
outro, a empresa ___________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº _________, com sede na ____, 
n. __ – _____ – ______/__, doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato 
pelo Sr. __________________________, __________, ______, ______, portador da Carteira 
de Identidade nº _______, expedida pelo _____, e inscrito no CPF/MF sob o nº 
______________, domiciliado e residente na Rua ________________, nº ___, 
______________, ___________/RJ., assinam o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS, de conformidade com o que consta do Processo Administrativo nº 06759/2018, 
que se regerá pelas normas da Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações introduzidas pelas 
Leis Federais nºs 8.883/94 e 9.648/98 e pelas cláusulas e condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 
 

A presente prestação de serviços é feita pela licitação 
Modalidade TOMADA DE PREÇOS nº ____/2018, com base no Artigo 23, Inciso I, alínea “c”, 
da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO: 

 
A CONTRATADA se obriga a REALIZAR OBRA DE 

REALIZAR CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE TREINAMENTO DE FUTEBOL – BAIRRO COLÔNIA 
SANTO ANTÔNIO – CONTRATO DE REPASSE 842035*1037.140-53/MINISTÉRIO DO 
ESPORTE/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, em atendimento a Secretaria Municipal de 
Planejamento Urbano, conforme PROPOSTA COMERCIAL E PLANILHA ORCAMENTARIA 
constante às fls. ___ do Processo Administrativo nº 06759/2018. 
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CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO: 
 

Os serviços ora contratados, em atendimento a Secretaria 
Municipal de Planejamento Urbano, serão realizados de forma indireta, sob regime de 
EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO; 

 
 Parágrafo Primeiro- 
 

A CONTRATADA ficará obrigada a refazer ou modificar 
todo o serviço por sua conta e risco os que não estiverem de acordo com o enviado pela 
secretaria contratante e dentro das especificações do termo de referência. 
 
 Parágrafo Segundo- 
 

Executado o contrato, o objeto será recebido 
provisoriamente pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo 
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 dias da comunicação escrita do contratado; 
 
 Parágrafo Terceiro- 

 
Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela 

autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o 
decurso do prazo de observação ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos 
contratuais. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO: 
 

O prazo do CONTRATO ADMINISTRATIVO será por __ (___) 
MESES, COM INÍCIO EM ___ DE ______ DE 201_ E TÉRMINO EM __ DE _____ DE 201_. 

 
Parágrafo Primeiro – 

 
O prazo previsto para a completa execução dos serviços 

poderá ser prorrogado, mantidas as demais cláusulas deste contrato, desde que ocorra um 
dos motivos enumerados no parágrafo 1º e seus incisos e parágrafo 2º do artigo 57 da Lei 
Federal nº 8.666/93, devidamente justificado. 

 
Parágrafo Segundo – 
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Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito 
e previamente autorizada pelo Sr. Prefeito Municipal, observando o prazo de vigência do 
Contrato de Repasse. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO: 

 
O preço global do presente contrato é estimado em R$ 

_________ (________________________________). 
 
Parágrafo Primeiro – 

 
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas 

condições contratuais, os acréscimos ou supressões que fizerem nos serviços, até 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor global do contrato, na forma do parágrafo 1º do artigo 65 da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações, com aprovação do agente financeiro. 

 
Parágrafo Segundo – 

 
Toda e qualquer alteração, com ou sem aumento do valor do 

contrato, deverá ser justificada por escrito pela Secretaria contratante, previamente 
autorizada pelo Sr. Chefe do Executivo e aprovada pelo agente financeiro,  devendo ser 
formalizada por meio de aditamento, que poderá ser único, e que será lavrado antes de 
expirar-se o prazo do contrato, ficando mantidas as demais condições contratuais. 

 
CLÁUSULA  SEXTA - DA DOTAÇÃO, EMPENHO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
 

O MUNICÍPIO empenhou, em favor da CONTRATADA, à 
conta da dotação orçamentária nº __________, N.E. nº _____, de __/__/____, para 
pagamento pela prestação dos serviços, ora contratados, a quantia de R$ _________ 
(______________________________), valor do custo total estimado do contrato. 

 
Parágrafo Primeiro – 
 
A liquidação da despesa será realizada conforme item 12 do 

edital. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO REAJUSTAMENTO: 
 

Os preços ora contratados são fixos e irreajustáveis, de 
acordo com a Legislação Federal em vigor.  
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CLÁUSULA OITAVA - DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO: 
 
 Parágrafo Primeiro – 
 
 A gestão da contratação decorrente do edital caberá ao 
servidor ________, matrícula nº ___, lotada na _______, nos termos do art. 67 da Lei 
Federal nº 8.666/93. Serão atividades inerentes à gestão do contrato: 
 
a) Acompanhar o procedimento licitatório em todas as suas fases; 
 
b) Após a conclusão da tramitação, encaminhar o processo administrativo ao Fiscal do 
Contrato, para que sejam feitas as devidas anotações e para abertura do registro/livro de 
ocorrências; 
 
c) Manter sob sua guarda o processo de contratação durante toda a vigência do contrato; 
 
d) Manter controle do prazo de vigência do instrumento contratual; 
 
e) Executar e controlar a liberação de faturamento de todas as Notas Fiscais enviadas pela 
empresa, envolvendo: recebimento e conferência prévia da Fatura/Nota Fiscal enviada pela 
empresa; encaminhamento do documento de pagamento para atestação do Fiscal; 
providenciar a liberação do faturamento, encaminhando em seguida para autorização da 
Controladoria e posterior liquidação e pagamento; providenciar pedidos de emissão de Nota 
de Empenho (NE) para cobertura de exercício financeiro; pedidos de reempenho, 
cancelamento, reforço etc; manter controle do saldo da Nota de Empenho (NE) em utilização, 
e solicitar emissão de nova NE sempre que necessário. 
 
f) Receber e providenciar solução junto à contratada de quaisquer ocorrências, 
irregularidades ou descumprimentos contratuais informados e não solucionados pelo Fiscal, 
encaminhando à Coordenadoria de Compras e Licitações caso não seja possível saná-los sem 
intervenção oficial; 
 
g) Receber e analisar quaisquer solicitações encaminhadas pela empresa; 
 
h) Emitir aviso de término contratual no prazo de 120 (cento e vinte) dias corridos antes do 
término da vigência e se for o caso, solicitar junto a Coordenadoria de Compras e Licitações 
em prazo não inferior a 60 (sessenta) dias, a prorrogação do prazo contratual. 
 

Parágrafo Segundo – 
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 O Fiscal da contratação em tela será o servidor ________, 
matrícula nº ___, lotada na _______. Serão atividades inerentes à fiscalização do contrato: 
 
a) Responder a eventuais esclarecimentos técnicos dos licitantes; 
 
b) Após a conclusão da contratação, providenciar cópias e/ou anotações de todas as 
informações relevantes a respeito do Contrato, bem como de toda a documentação e 
legislação pertinentes; 
 
c) Manter livro ou registro onde anotará todas as ocorrências relevantes referentes ao 
contrato, incluindo eventuais irregularidades; 
d) Apresentar, quando solicitado, relatório circunstanciado de acompanhamento da execução 
contratual; 
 
e) Notificar ao Gestor sobre quaisquer falhas ou atrasos na execução contratual, bem como 
qualquer descumprimento das obrigações estabelecidas (caso não consiga solucioná-las no 
contato com o preposto da contratada); 
f) Atestar as Notas Fiscais/Faturas emitidas pela contratada (verificando seu correto 
preenchimento), após o adimplemento da obrigação no período em referência; 
 

Parágrafo Terceiro  
 

 A fiscalização em nenhuma hipótese eliminará ou 
reduzirá as responsabilidades contratuais e legais da CONTRATADA quanto a eventuais danos 
materiais e pessoais que, a qualquer título, venha esta a causar ao MUNICÍPIO ou a terceiros, 
quando da prestação dos serviços ora contratado, durante o prazo de vigência deste contrato, 
seja por si, seus representantes ou prepostos, ficando, desde já, o MUNICÍPIO isento de toda 
e qualquer responsabilidade por reclamações e reivindicações que, em decorrência, possam 
ocorrer. 

 
CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES: 

 
A CONTRATADA é responsável por todos os ônus e 

obrigações concernentes às legislações comercial, fiscal, social, tributária, previdenciária, 
securitária e trabalhista, decorrentes deste Contrato, aplicáveis aos seus empregados que 
venham participar da execução dos serviços, ora contratados, respeitadas as demais leis que 
nelas interfiram, especialmente a relacionada com a segurança do trabalho. 
 

Parágrafo Primeiro – 
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Qualquer pagamento devido à CONTRATADA somente será 

efetuado mediante comprovação ao MUNICÍPIO de quitação com as obrigações decorrentes 
da presente cláusula, vencidas até o mês anterior ao do pagamento, inclusive ISS e IPTU. 

 
Parágrafo Segundo – 
Correrão por conta e exclusiva responsabilidade da 

contratada, todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias fiscais e de riscos contra 
acidentes pessoais, uso de Epi`s bem como responsabilidade civil em caso de danos causados 
á terceiros e ao Município, ou ainda quaisquer outras obrigações decorrentes dos serviços e 
das relações empregatícias entre a contratada e seu preposto ou empregados. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL: 

 
O presente contrato poderá ser rescindido amigavelmente, 

por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a Administração, ou 
administrativamente, se ocorrer um dos motivos enumerados no artigo 78 e seus incisos e 
parágrafos da Lei Federal nº 8.666/93, observadas as disposições do artigo 80 do referido 
diploma legal. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA MULTA E PENALIDADES: 

 
Caso a CONTRATADA deixe de cumprir quaisquer das 

obrigações assumidas, infrinja os preceitos legais ou cometa fraudes, por qualquer meio, a 
presente Licitação, ficará sujeito a uma ou mais das seguintes penalidades a juízo da 
administração do MUNICÍPIO: 
 
a) O inadimplemento total ou parcial do objeto sujeitará a LICITANTE VENCEDORA à multa de 
10% (dez por cento), aplicável sobre o valor total do CONTRATO, sem prejuízo de outras 
sanções elencadas neste capítulo. 

 
b) O atraso injustificado para o início da execução dos serviços sujeitará a licitante à multa 
diária de 0,25% (vinte e cinco centésimos percentuais) sobre o valor total do contrato, ou se 
for o caso, sobre o valor correspondente à parte entregue com atraso. 

 
c) A licitante que não puder cumprir o prazo estipulado para a execução total ou parcial do 
objeto deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, acompanhada 
de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou 
imprevisível, estranho à vontade das partes, e que altere fundamentalmente as condições do 
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contrato, bem como nos de impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro 
reconhecidos pela Administração, em documento contemporâneo à sua ocorrência. 

 
d) A solicitação de prorrogação, com indicação do novo prazo de entrega/início, deverá ser 
encaminhada à área administrativa até a data do vencimento do prazo de entrega/início 
inicialmente estipulado, ficando a critério da Contratante a sua aceitação. 

 
e) Vencido o prazo proposto, sem a entrega dos produtos ou o início dos serviços, total ou 
parcialmente, a licitante oficiará ao MUNICÍPIO, comunicando-lhe a data-limite para entrega. 
A partir dessa data considerar-se-á recusa, sendo-lhe aplicada a sanção pertinente. 

 
f) A entrega/início até a data-limite de que trata este item não isenta a licitante da multa. 

 
g) Além das penalidades pecuniárias previstas neste edital, a LICITANTE VENCEDORA estará 
sujeita à sanção de advertência, suspensão temporária de participação em licitação, 
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, cabendo 
defesa prévia, recurso e vista do processo. 
h) Sem prejuízo das demais cominações legais, a licitante poderá ficar impedida de licitar e 
contratar com a Administração pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos casos de: 

 
1- ausência de entrega de documentação exigida para habilitação; 
2- apresentação de documentação falsa para participação no certame; 
3- retardamento da execução do certame, por conduta reprovável do licitante; 
4- não-manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação; 
5- comportamento inidôneo; 
6- cometimento de fraude fiscal; 
7- fraudar a execução do Contrato; 
8- falhar na execução do Contrato. 
 
i) Na aplicação das penalidades, o MUNICÍPIO considerará, motivadamente, a gravidade da 
falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da licitante, podendo deixar de aplicá-las, se 
admitidas as suas justificativas. 

 
 j) A aplicação de qualquer penalidade será, obrigatoriamente, registrada no cadastro da 

contratada e precedida de regular processo administrativo, onde será assegurada o 
contraditório e a ampla defesa. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO: 
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As partes contratantes, abrindo mão de qualquer privilégio, 
elegem o foro da Comarca de Barra Mansa/RJ., para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do 
presente contrato. 

E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente em 
03 (três) vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas para que produza 
os devidos e legais efeitos. 

 
Barra Mansa/RJ.,     de                                de 2018. 

 
 

RODRIGO DRABLE COSTA 
P/MUNICÍPIO 

 
_________________________ 

P/ CONTRATADA 
 

 
TESTEMUNHAS: 

 
 

___________________________    ___________________________ 
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ANEXO VI 
Memorial Descritivo 

 
 

 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

DO PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centro de Treinamento de Futebol (Sala de Musculação) – Terreno do Estádio Prof. Ismael 

de Souza, bairro Colônia – Barra Mansa – RJ. 

 

 

 

 

 

 

Barra Mansa – RJ,  

Maio de 2018. 
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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

O presente memorial descritivo tem o objetivo de informar os procedimentos 

técnicos para a execução das estruturas, com o intuito de garantir padrões de qualidade e 

eficiência na execução dos projetos estruturais de concreto armado.  

 

1.0. OBSERVAÇÕES PRELIMINARES 

 

É responsabilidade da CONTRATADA, o fornecimento dos materiais, equipamentos 

e mão de obra de primeira linha necessária ao cumprimento integral do objeto, baseando-se 

nos projetos e respectivos memoriais descritivos, responsabilizando-se pelo atendimento a 

todos os dispositivos legais vigentes, bem como pelo cumprimento de normas técnicas da 

ABNT e demais pertinentes, normas de segurança. Todas as instalações deverão ser tanto 

quanto possível, embutidas, exceto nos casos especificados em projeto específico. Todas as 

pontas de ferros, durante a execução das obras e serviços deverão ser protegidas com 

elemento especial de plástico, para se evitar acidentes. 

Em caso de dúvidas, se não houver especificação em nenhum documento contratual, o 

padrão existente é o que deverá ser seguido, mas antes da execução, a fiscalização deverá ser 

consultada. 

 

2.0. DADOS DO PROJETO: 

 

 Empreendimento: Centro de Treinamento de Futebol (Sala de Musculação).   

 Endereço: Terreno do Estádio Prof. Ismael de Souza, bairro Colônia – Barra 

Mansa – RJ. 

 Destinação: Uso Público. 
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 Número de Pavimentos: 01 (um) Sala de Musculação + 01 (Um) Cobertura para 

caixa d’água. 

 Proprietário: Prefeitura Municipal de Barra Mansa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 01 – Área da obra. 
Fonte: Google. 

 

3.0. CONSIDERAÇÕES GERAIS: 

 

Todos os serviços aqui especificados deverão ser executados conforme a boa 

técnica e por profissionais habilitados. 

Os materiais de construção que serão empregados deverão satisfazer as condições 

de 1º qualidade, não sendo admitidos materiais de qualidade inferior. 
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A empresa executora deverá fazer a anotação de responsabilidade técnica 

ART/CREA referente à execução estrutural da estrutura, cobertura e das fundações e 

execução dos serviços complementares, referente ao contrato. 

  

4.0. LOCAÇÃO DA OBRA:  

Deverá ser providenciado o alinhamento e a locação da obra a ser construída. A 

locação deverá ser feita pelo processo de tábuas corridas, sendo definidos claramente os 

eixos de referência. 

 

5.0. ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO 

 

5.1. Estrutura de Concreto Armado: 

- O concreto armado resulta da introdução do ferro na massa do concreto, de 

modo a conseguir que cada um destes materiais desempenhe as funções que o cálculo lhe 

atribui. A mistura é feita a seco, juntando-se depois água em quantidade suficiente (a relação 

ou o fator água cimento é de capital importância na resistência dos concretos).     

- O emprego do concreto deve ter lugar seguidamente à sua preparação, sem 

interrupção. 

- A colocação do concreto é feita em camadas horizontais, uma após outra, com a 

presteza necessária, para que se ligue intimamente, sendo fortemente comprimido ou 

vibrado, enquanto estiver fresco. 

- A imersão do concreto deve ser feita com o máximo cuidado, para evitar a 

diluição ou deslavamento. 

- Não se deve empregar qualquer camada antes de ser varrida e extraída a borra 

depositada sobre a camada anterior. Cada camada é sempre assentada em condições de fazer 

liga com a anterior e, se esta estiver solidificada, deve ser primeiramente picada, varrida e 

umedecida antes de receber a nova camada de concreto. 
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- Qualquer construção sobre o concreto, só deve começar depois de verificada sua 

solidificação. 

- Os diversos aglomerados devem ser cuidadosamente medidos ou pesados e 

perfeitamente misturados, na dosagem indicada, de modo a oferecer massa plástica e 

homogênea, de cor uniforme, que se adaptem as fôrmas, sem ocasionar a separação entre os 

elementos. 

- Quando a mistura for feita à mão, deve ser sobre o estrado de madeira ou 

equivalente, de modo a evitar a agregação de qualquer material estranho. 

- Quando forem usadas betoneiras ou misturadores mecânicos, a massa só é 

considerada em boas condições após certo número de revoluções, até que a consistência seja 

adequada. 

- A colocação nas fôrmas é feita com cuidados necessários, para não deformar, 

deslocar a armadura ou danificar as fôrmas. 

- No caso de suspensão do serviço, que só se faz nas partes menos fatigadas da 

construção, são deixadas, antes da pega, amarrações convenientes, com superfícies rugosas 

para a continuação do trabalho. 

- Quando for transportado por gravidade, é indispensável, que seja novamente 

misturado à mão, antes de ser aplicado. 

- Cuidados necessários devem ser tomados, para que a massa se mantenha úmida, 

no mínimo, durante os sete primeiros dias. 

 

5.2. Armaduras: 

- O ferro para armadura, antes de ser empregado deve ser limpo retirando-se as 

crostas de barro, manchas de óleo, graxas, etc. 

- As armaduras devem ocupar exatamente a posição que o cálculo determinar, 

sendo para tal, fortemente amarrado com arame. 
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- Não se dobram bruscamente, sendo recusados os vergalhões que apresentarem 

ângulos vivos. 

- Não é permitida emenda de vergalhões nas secções de tensão ou tração máxima. 

- A camada de concreto, sobre as armaduras não deve ser inferior a 3 (três) 

centímetros de espessura para as peças em contato com solo e a 2 (dois) centímetros para as 

peças revestidas e abrigadas. 

- Os ferros utilizados nas armaduras serão CA-50 ou CA-60 conforme projeto 

estrutural. 

 

5.3. Fôrmas e Escoramentos:   

- As fôrmas deverão ser executadas de modo que as suas dimensões internas 

sejam exatamente iguais as das estruturas de concreto armado que nelas se vão fundir. 

- Deverão ser estanques, para que não permitam perda de material. 

- As diversas fôrmas e escoramentos deverão ser construídos de modo a oferecer 

a necessária resistência à carga do concreto armado e as sobrecargas eventuais, durante o 

período da construção. 

 

5.4. Retirada das Fôrmas e Escoramentos: 

- A retirada das fôrmas e escoramentos, deve ser executada sem choques, pôr 

meio de esforços puramente estáticos e somente depois que o concreto tenha adquirido 

resistência para suportar, sem inconvenientes, os esforços aos quais é submetido. 

- Fixam-se os seguintes períodos para retirada das fôrmas e escoramentos: 

- 3 dias completos, para as tábuas laterais das colunas, pilares e vigas;                                                                       

- 8 dias completos para as lajes; 

- 28 dias completos, para as escoras das vigas e lajes de grandes vãos. 

- Uma vez retirada dos seus lugares, as escoras não devem ser repostas.  
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- Não é permitida a colocação de cargas sobre as peças recentemente 

concretadas. 

- O escoramento não deve transmitir as cargas diretamente ao terreno e sim por 

intermédio de um pranchão ou tábuas de boas condições e devem ser mantidas em posições 

convenientes.  

- As fôrmas, para as peças de grandes vãos devem ter contra-flexa tal que, depois 

de sua retirada, tomem as peças, a posição projetada.      

 

5.5. Especificações da Fundação: 

 

 Blocos de coroamento estaqueados com viga baldrame: Moldado in-loco. 

 Material: Concreto armado. 

 Capacidade de carga da estaca: 25 tf. 

 Comprimento útil da estaca: 3,0 metros. 

 Dimensões da seção transversal da estaca: Ø 30,0 centímetros. 

 Fck dos blocos: 30 MPa. 

 Fck das estacas: 30 MPa. 

 Fck das vigas: 30 MPa. 

 Cobrimento dos blocos: 3,0 centímetros. 

 Cobrimento das estacas: 4,0 centímetros 

 Cobrimento das vigas: 2,5 centímetros 

 

As estacas serão moldadas in-loco e as dimensões das peças estão dispostas nos 

projetos estruturais. 

O fundo da cava deve estar perfeitamente nivelado e ser inicialmente apiloado e 

compactado, para após receber as fundações da obra.  
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Os dados para dimensionamento das fundações foram retirados das sondagens de 

obras próximas. Não sendo possível o Número de STP específico do local da sala de 

musculação e campo deste projeto. Durante a execução da obra poderá ocorre algumas 

intervenções entre projeto e execução do mesmo. Devido a falta de dados precisos.  

5.6. Especificações da Superestrutura: 

 Resistência do concreto aos 28 dias: 

 Vigas: 30 MPa. 

 Pilares: 30 MPa. 

 Lajes: 30 MPa. 

 Classe de agressividade do ambiente: II – Moderado (Urbano) 

 Vigas: 2,5 centímetros. 

 Pilares: 2,5 centímetros. 

 Lajes: 2,5 centímetros 

 Tipos de lajes utilizadas: Treliçada LT 16 (12+4) TR 12646 NBR 14862 e LT 10 

(7+3) TR 08644 NBR 14862. 

 Reservatório superior: 01 Caixa d’água de 1000 litros.  

 Cobrimento da lajes Véstiario LT 16: 4,0 centímetros. 

 Cobrimento da laje Para Apoio dos Resevatórios: 3,0 centímetros. 

 Fck das lajes: 30 MPa. 

 

As dimensões das peças estão contidas nas pranchas dos projetos estruturais. 

6.0. PAVIMENTAÇÃO: 

  A base do piso interno e externo da sala de musculação deverá ter o solo 

compactado, com 3,0 centímetros de lastro de brita 01, revestido com lona plástica, colocação 

de malha Q92 soldada e base de concreto com resistência mínima 30 MPa com espessura 

mínima de 5,0 centímetros,  nos ambientes especificados em projeto. O desempeno do piso 
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deverá ser realizado logo após a concretagem quando o concreto apresentar consistência 

levemente firme, para colocação de contrapiso e revestimento especificado em projeto. 

 

7.0. LIMPEZA: 

 

Após o término dos serviços acima especificados, deverá ser feita a remoção dos 

entulhos e a limpeza do canteiro de obras. As edificações deverão ser deixadas em condições 

de pronta utilização. 

 

8.0. OBSERVAÇÃO: 

 

Os detalhamentos da estrutura para a execução da sala de musculação, deverão 

ser de acordo com as pranchas:   

 CPU 25 09 17 ET 001 2/4 

 CPU 25 09 17 ET 001 3/4 

 CPU 25 09 17 ET 001 4/4 

_________________________ 

CATIELE SILVÉRIO DA SILVA 
Engenheira Civil 

CREA n.º 2014102521 
Matrícula n.º 17362 
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MEMORIAL DESCRITIVO 

DO PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centro de Treinamento de Futebol (Campo + Vestiário) – Terreno do Estádio Prof. Ismael de 

Souza, bairro Colônia – Barra Mansa – RJ. 

 

 

 

 

 

 

Barra Mansa – RJ,  

Setembro de 2017. 
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MEMORIAL DESCRITIVO 

O presente memorial descritivo tem o objetivo de informar os procedimentos 

técnicos para a execução das estruturas, com o intuito de garantir padrões de qualidade e 

eficiência na execução dos projetos estruturais de concreto armado.  

 

1.0. OBSERVAÇÕES PRELIMINARES 

É responsabilidade da CONTRATADA, o fornecimento dos materiais, equipamentos 

e mão de obra de primeira linha necessária ao cumprimento integral do objeto, baseando-se 

nos projetos e respectivos memoriais descritivos, responsabilizando-se pelo atendimento a 

todos os dispositivos legais vigentes, bem como pelo cumprimento de normas técnicas da 

ABNT e demais pertinentes, normas de segurança. Todas as instalações deverão ser tanto 

quanto possível, embutidas, exceto nos casos especificados em projeto específico. Todas as 

pontas de ferros, durante a execução das obras e serviços deverão ser protegidas com 

elemento especial de plástico, para se evitar acidentes. 

Em caso de dúvidas, se não houver especificação em nenhum documento contratual, o 

padrão existente é o que deverá ser seguido, mas antes da execução, a fiscalização deverá ser 

consultada. 

 

2.0. DADOS DO PROJETO: 

 Empreendimento: Centro de Treinamento de Futebol (Vestiário).   

 Endereço: Terreno do Estádio Prof. Ismael de Souza, bairro Colônia – Barra 

Mansa – RJ. 

 Destinação: Uso Público. 

 Número de Pavimentos: 01 (um) Vestiário + 01 (Um) Cobertura para caixas 

d’água. 

 Proprietário: Prefeitura Municipal de Barra Mansa. 
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Foto 01 – Área da obra. 
Fonte: Google. 

 

3.0. CONSIDERAÇÕES GERAIS: 

Todos os serviços aqui especificados deverão ser executados conforme a boa 

técnica e por profissionais habilitados. 

Os materiais de construção que serão empregados deverão satisfazer as condições 

de 1º qualidade, não sendo admitidos materiais de qualidade inferior. 

A empresa executora deverá fazer a anotação de responsabilidade técnica 

ART/CREA referente à execução estrutural da estrutura, cobertura e das fundações e 

execução dos serviços complementares, referente ao contrato. 

  

4.0. LOCAÇÃO DA OBRA:  
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Deverá ser providenciado o alinhamento e a locação da obra a ser construída. A 

locação deverá ser feita pelo processo de tábuas corridas, sendo definidos claramente os 

eixos de referência. 

 

5.0. ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO 

5.1. Estrutura de Concreto Armado: 

- O concreto armado resulta da introdução do ferro na massa do concreto, de 

modo a conseguir que cada um destes materiais desempenhe as funções que o cálculo lhe 

atribui. A mistura é feita a seco, juntando-se depois água em quantidade suficiente (a relação 

ou o fator água cimento é de capital importância na resistência dos concretos).     

- O emprego do concreto deve ter lugar seguidamente à sua preparação, sem 

interrupção. 

- A colocação do concreto é feita em camadas horizontais, uma após outra, com a 

presteza necessária, para que se ligue intimamente, sendo fortemente comprimido ou 

vibrado, enquanto estiver fresco. 

- A imersão do concreto deve ser feita com o máximo cuidado, para evitar a 

diluição ou deslavamento. 

- Não se deve empregar qualquer camada antes de ser varrida e extraída a borra 

depositada sobre a camada anterior. Cada camada é sempre assentada em condições de fazer 

liga com a anterior e, se esta estiver solidificada, deve ser primeiramente picada, varrida e 

umedecida antes de receber a nova camada de concreto. 

- Qualquer construção sobre o concreto, só deve começar depois de verificada sua 

solidificação. 

- Os diversos aglomerados devem ser cuidadosamente medidos ou pesados e 

perfeitamente misturados, na dosagem indicada, de modo a oferecer massa plástica e 

homogênea, de cor uniforme, que se adaptem as fôrmas, sem ocasionar a separação entre os 

elementos. 
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- Quando a mistura for feita à mão, deve ser sobre o estrado de madeira ou 

equivalente, de modo a evitar a agregação de qualquer material estranho. 

- Quando forem usadas betoneiras ou misturadores mecânicos, a massa só é 

considerada em boas condições após certo número de revoluções, até que a consistência seja 

adequada. 

- A colocação nas fôrmas é feita com cuidados necessários, para não deformar, 

deslocar a armadura ou danificar as fôrmas. 

- No caso de suspensão do serviço, que só se faz nas partes menos fatigadas da 

construção, são deixadas, antes da pega, amarrações convenientes, com superfícies rugosas 

para a continuação do trabalho. 

- Quando for transportado por gravidade, é indispensável, que seja novamente 

misturado à mão, antes de ser aplicado. 

- Cuidados necessários devem ser tomados, para que a massa se mantenha úmida, 

no mínimo, durante os sete primeiros dias. 

 

5.2. Armaduras: 

- O ferro para armadura, antes de ser empregado deve ser limpo retirando-se as 

crostas de barro, manchas de óleo, graxas, etc. 

- As armaduras devem ocupar exatamente a posição que o cálculo determinar, 

sendo para tal, fortemente amarrado com arame. 

- Não se dobram bruscamente, sendo recusados os vergalhões que apresentarem 

ângulos vivos. 

- Não é permitida emenda de vergalhões nas secções de tensão ou tração máxima. 

- A camada de concreto, sobre as armaduras não deve ser inferior a 3 (três) 

centímetros de espessura para as peças em contato com solo e a 2 (dois) centímetros para as 

peças revestidas e abrigadas. 
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- Os ferros utilizados nas armaduras serão CA-50 ou CA-60 conforme projeto 

estrutural. 

 

5.3. Fôrmas e Escoramentos:   

- As fôrmas deverão ser executadas de modo que as suas dimensões internas 

sejam exatamente iguais as das estruturas de concreto armado que nelas se vão fundir. 

- Deverão ser estanques, para que não permitam perda de material. 

- As diversas fôrmas e escoramentos deverão ser construídos de modo a oferecer 

a necessária resistência à carga do concreto armado e as sobrecargas eventuais, durante o 

período da construção. 

 

5.4. Retirada das Fôrmas e Escoramentos: 

- A retirada das fôrmas e escoramentos, deve ser executada sem choques, pôr 

meio de esforços puramente estáticos e somente depois que o concreto tenha adquirido 

resistência para suportar, sem inconvenientes, os esforços aos quais é submetido. 

- Fixam-se os seguintes períodos para retirada das fôrmas e escoramentos: 

- 3 dias completos, para as tábuas laterais das colunas, pilares e vigas;                                                                       

- 8 dias completos para as lajes; 

- 28 dias completos, para as escoras das vigas e lajes de grandes vãos. 

- Uma vez retirada dos seus lugares, as escoras não devem ser repostas.  

- Não é permitida a colocação de cargas sobre as peças recentemente 

concretadas. 

- O escoramento não deve transmitir as cargas diretamente ao terreno e sim por 

intermédio de um pranchão ou tábuas de boas condições e devem ser mantidas em posições 

convenientes.  

- As fôrmas, para as peças de grandes vãos devem ter contra-flexa tal que, depois 

de sua retirada, tomem as peças, a posição projetada.      
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5.5. Especificações da Fundação: 

 

 Blocos de coroamento estaqueados com viga baldrame: Moldado in-loco. 

 Material: Concreto armado. 

 Capacidade de carga da estaca: 25 tf. 

 Comprimento útil da estaca: 3,0 metros. 

 Dimensões da seção transversal da estaca: Ø 30,0 centímetros. 

 Fck dos blocos: 30 MPa. 

 Fck das estacas: 30 MPa. 

 Fck das vigas: 30 MPa. 

 Cobrimento dos blocos: 3,0 centímetros. 

 Cobrimento das estacas: 4,0 centímetros 

 Cobrimento das vigas: 2,5 centímetros 

 

As estacas serão moldadas in-loco e as dimensões das peças estão dispostas nos 

projetos estruturais. 

O fundo da cava deve estar perfeitamente nivelado e ser inicialmente apiloado e 

compactado, para após receber as fundações da obra.  

Os dados para dimensionamento das fundações foram retirados das sondagens de 

obras próximas. Não sendo possível o Número de STP específico do local do vestiário e campo 

deste projeto. Durante a execução da obra poderá ocorre algumas intervenções entre projeto 

e execução do mesmo. Devido a falta de dados precisos.  
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5.6. Especificações da Superestrutura: 

 

 Resistência do concreto aos 28 dias: 

 Vigas: 30 MPa. 

 Pilares: 30 MPa. 

 Lajes: 30 MPa. 

 Classe de agressividade do ambiente: II – Moderado (Urbano) 

 Vigas: 2,5 centímetros. 

 Pilares: 2,5 centímetros. 

 Lajes: 2,5 centímetros 

 Tipos de lajes utilizadas: Treliçada LT 16 (12+4) TR 12646 NBR 14862 e LT 10 

(7+3) TR 08644 NBR 14862. 

 Reservatório superior: 04 Caixas d’água de 1000 litros.  

 Cobrimento da lajes Véstiario LT 16: 4,0 centímetros. 

 Cobrimento da laje Para Apoio dos Resevatórios: 3,0 centímetros. 

 Fck das lajes: 30 MPa. 

 

As dimensões das peças estão contidas nas pranchas dos projetos estruturais. 

6.0. PAVIMENTAÇÃO: 

  

A base do piso interno e externo do vestiário deverá ter o solo compactado, com  

3,0 centímetros de lastro de brita 01, revestido com lona plástica, colocação de malha Q92 

soldada e base de concreto com resistência mínima 30 MPa com espessura mínima de 5,0 

centímetros,  nos ambientes especificados em projeto. O desempeno do piso deverá ser 

realizado logo após a concretagem quando o concreto apresentar consistência levemente 

firme, para colocação de contrapiso e revestimento especificado em projeto. 
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  7.0. LIMPEZA: 

Após o término dos serviços acima especificados, deverá ser feita a remoção dos 

entulhos e a limpeza do canteiro de obras. As edificações deverão ser deixadas em condições 

de pronta utilização. 

 

 

 

 

 

_________________________ 

CATIELE SILVÉRIO DA SILVA 
Engenheira Civil 

CREA n.º 2014102521 
Matrícula n.º 17362 
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MEMORIAL DESCRITIVO 

CENTRO DE TREINAMENTO DE FUTEBOL 
 
DEFINIÇÕES  
 
Obra: Obra de implantação de um Centro de Treinamento de Futebol no terreno no Estadio 
Leão do Sul situado na Estrada Governador Chagas Freitas, Colonia St Antonio- BARRA 
MANSA – RJ 
 
FISCALIZAÇÃO E CONTRATADA  
 A obra será fiscalizada por pessoal pertencente à PMBM, doravante simplesmente 
denominada CONTRATANTE. A pessoa física ou jurídica designada pela contratante para 
fiscalizar a execução das obras e serviços, doravante simplesmente denominada 
FISCALIZAÇÃO.  

A obra deverá ser conduzida por pessoal pertencente à empresa qualificada no 
contrato, doravante denominada simplesmente CONTRATADA.  
 A supervisão dos trabalhos, tanto da FISCALIZAÇÃO como da CONTRATADA, deverá 
estar sempre a cargo de um engenheiro civil e/ou arquiteto, devidamente habilitado e 
registrado no CREA-RJ/CAU-RJ.  
 
DIREITO E AUTORIDADE DA FISCALIZAÇÃO  
 A FISCALIZAÇÃO poderá exigir, a qualquer momento, de pleno direito, que sejam 
adotadas providências suplementares pela CONTRATADA, necessárias à segurança dos 
serviços e ao bom andamento da obra.  
 A FISCALIZAÇÃO terá plena autoridade para suspender, por meios amigáveis ou não, os 
serviços da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente, por motivos técnicos, 
disciplinares, de segurança ou outros.  
 
INTRODUÇÃO  

Descrição da obra  
 A obra, objeto do presente Memorial Descritivo, será construída em terreno cuja uma 
das laterais é fronteiriça com a Rua Curitiba, localizado próximo as casas populares no bairro 
Getúlio Vargas, Barra Mansa – RJ, e compreenderá os seguintes serviços: Serviços 
Preliminares;  
 

 Serviços Preliminares;  

 Estrutura;  

 Revestimento de teto e parede;  

 Instalações hidro-sanitárias;  
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 Instalações elétricas;  

 Esquadrias;  

 Pintura;  

 Entorno, parques e jardins;  

 Cobertura;  

 Transporte de entulho.  
Disposições gerais  

 Os serviços e obras contratados deverão ser executados rigorosamente de acordo com 
as Planilhas, Projetos, Especificações e Memorial Descritivo.  
 Havendo divergência entre o memorial descritivo e o projeto a informação 
predominante será do projeto. 
 A obra será dirigida por engenheiro e/ou arquiteto residente, devidamente registrado 
no CREA-RJ/CAU-RJ. A condução dos trabalhos de construção será exercida, de maneira 
efetiva, pelo referido profissional, no tempo necessário, fixado no contrato de empreitada.  
 A fiscalização poderá exigir do empreiteiro a substituição do profissional residente, 
desde que verifique falhas que comprometam a estabilidade e qualidade da construção, 
inobservância das Planilhas, Projetos, Especificações e Memorial Descritivo, atrasos no 
cronograma físico que impliquem em prorrogação do prazo final de obras.  
 O dimensionamento e organização da mão-de-obra, para a execução dos diversos 
serviços, serão atribuições do empreiteiro, que deverá considerar a qualificação profissional, a 
eficiência e a conduta no canteiro de obras.  
 A fiscalização poderá exigir do empreiteiro a substituição de qualquer empregado do 
canteiro de obras, desde que verificada a sua incompetência para a execução das tarefas, bem 
como por conduta nociva à boa administração do canteiro.  
 Todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra, salvo disposição contrária, serão 
fornecidos pelo empreiteiro.  
 As providências e despesas, para as instalações provisórias, necessárias à execução da 
obra, serão da competência e responsabilidade do empreiteiro.  
 O empreiteiro manterá na obra, um diário, cujo modelo será apresentado e aprovado 
pela fiscalização. Nele, serão anotados diariamente: todos os serviços em execução; o pessoal 
empregado, o tempo ocorrido; o prazo contratual decorrido; as dúvidas de projeto, ou de 
condução da obra que o empreiteiro tiver; os esclarecimentos e determinações que a 
fiscalização julgar necessários. As anotações, diárias, serão feitas em 2 (Duas) vias, com 
preenchimento completo dos dados da obra, finalizadas, pelas assinaturas do profissional 
residente e fiscalização.  
 Os trabalhos que não satisfizerem as condições contratuais serão impugnados pela 
fiscalização, devendo o empreiteiro providenciar a demolição e reconstruções necessárias, 
imediatamente após o registro da ordem de serviço correspondente, no diário de obra. 
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1. SERVIÇOS PRELIMINARES  

 
Placa de Obra  

 Serão cumpridas, rigorosamente, as prescrições da Resolução do CREA.  Além das 
placas regulamentares do CREA/CONFEA, o empreiteiro instalará, na frente da obra, placa da 
PMBM, nas dimensões e modelos fornecidos, oportunamente pela PMBM, responsável pela 
fiscalização da obra.  
 
Locação de obra  

O empreiteiro procederá à locação da obra, sem instrumento topográfico, de acordo 
com o respectivo projeto.  

Concluída a locação, a fiscalização procederá às verificações e aferições que julgarem 
oportunas. Somente após a aprovação da locação, pela fiscalização, o empreiteiro poderá dar 
continuidade aos serviços.  

O empreiteiro manterá em perfeitas condições, as referências de nível e alinhamentos 
da obra, permitindo a reconstituição ou aferição da locação em qualquer tempo.  
 
Aluguel de container 

Será utilizado módulo de container metálico, tipo escritório, com isolamento termo-
acústico no forro e piso em compensado naval.       

O local de instalação deverá seguir orientação da fiscalização. 
Aluguel de banheiro químico 
 Será instalado um módulo de banheiro químico portátil,  para uso dos funcionários da 
obra.     
 O local de instalação deverá seguir orientação da fiscalização. 
Barracão para depósito 
 Barracão construído para guarda de materiais da obra em tábuas de madeira, 
cobertura com telhas de fibrocimento de 4mm. 
 O local de instalação deverá seguir orientação da fiscalização.  
 

Movimento de Terra  
 
 O empreiteiro executará todo o movimento de terra necessário e indispensável ao 
nivelamento do terreno, nas cotas fixadas pelo projeto de implantação, procedendo aos 
cortes e/ou aterros no terreno. O terreno não edificado deverá permitir o escoamento das 
águas superficiais. As escavações e/ou aterros serão executados de modo a não causarem 
danos à vida e/ou propriedades.  
 A execução de escavações e/ou aterros implicará responsabilidade integral do 
empreiteiro, pela resistência e estabilidade dos maciços resultantes.  
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 Os transportes, bota fora, decorrentes da execução dos serviços de escavações e/ou 
aterro, ficarão a cargo do empreiteiro.  
 Escavações: Todas as escavações serão protegidas, quando necessário, contra a ação 
de água superficial ou profunda, mediante drenagem, esgotamento ou rebaixamento do 
lençol freático.  
 Aterros: Os materiais para aterro deverão ser de 1° categoria e isentos de matéria 
orgânica, ou substâncias prejudiciais.  
 As camadas de aterro terão no máximo 20cm de espessura, depois de compactadas.  
 As escavações para construção de blocos e cintas, bem como os reaterros de valas de 
fundação e aterros no interior dos baldrames, seguirão as prescrições anteriores.  

2. FUNDAÇÃO, ESTRUTURA e ALVENARIA  

Fundações  
 A execução de fundações seguirá rigorosamente, a planilha, projetos, a especificação e 
a norma ABNT – NBR 6122.  

As estruturas de concreto armado, que compuserem o sistema de fundação, serão 
projetadas e/ou executadas conforme a norma ABNT-NBR 6118, sendo exigido o devido 
controle tecnológico. Todo o concreto será produzido, adquirido pronto, de firma idônea, 
aceita pela fiscalização. O adensamento será mecânico, com a utilização de vibradores.  

Somente após a respectiva locação verificada, pela fiscalização, poderá ser indicada a 
execução dos trabalhos de fundação.  

Qualquer modificação que se faça necessária nas fundações, só poderá ser executada 
após autorização do projetista e fiscalização.  

Ao juízo da fiscalização e do projetista, o empreiteiro será obrigado a realizar provas de 
carga sobre as fundações, ficando o custo deste procedimento a cargo do empreiteiro. 
Somente Estrutura após a aceitação, pela fiscalização, das fundações executadas, os serviços 
subseqüentes poderão iniciar.  

As fundações e estruturas deverão ser executadas de acordo com o projeto estrutural. 
 
Concreto Armado  
Materiais:  
 As superfícies das barras de aço deverão estar isentas de qualquer substância que 
prejudique a perfeita aderência ao concreto. As plataformas de serviço estarão dispostas de 
forma a não provocar deslocamentos das armaduras durante a concretagem.  
 Os agregados serão medidos em volume. As padiolas, especialmente construídas, 
deverão trazer, na parte externa, o nome do material, o número de padiolas por saco de 
cimento e o traço respectivo.  
 O cimento será obrigatoriamente, medido em peso. Não será permitida, numa mesma 
concretagem, a mistura de diferentes tipos de cimento.  
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 Os produtos antiaderentes, destinados a facilitar a desmoldagem, serão aplicados, nas 
superfícies das formas, antes da colocação da armadura.  
 Antes do inicio da concretagem, as formas limpas e estanques, serão molhadas até 
saturação, a fim de evitar a absorção da água de amassamento do concreto.  
 Os aditivos só poderão ser usados com o consentimento da fiscalização e do projetista 
estrutural. Serão aceitos, somente, os aditivos que tiverem suas propriedades atestadas por 
laboratório especializado e idôneo. A aplicação dos aditivos seguirá, rigorosamente, as 
recomendações do fabricante.  
 
Equipamentos:  
 O empreiteiro manterá na obra, por ocasião das concretagens, todo o equipamento 
indispensável à perfeita execução destes serviços, sob pena da fiscalização suspender e 
rejeitar os serviços.  
 
Execução:  
 Todo o concreto será produzido, conforme determinações em planilha, 
obrigatoriamente, com o uso de betoneira, ou adquirido pronto, de firma idônea, aceita pela 
fiscalização. O adensamento será mecânico, com a utilização de vibradores.  
 O empreiteiro deverá informar, com a devida antecedência, à fiscalização e ao 
laboratório, encarregado do controle tecnológico, a data e a hora do início das operações de 
concretagem, bem como os elementos a serem concretados.  
 Qualquer elemento estrutural só poderá ser concretado após vistoria e liberação da 
fiscalização. A concretagem deverá seguir um programa de lançamento preestabelecido para 
o projeto.  
 
Estrutura de Madeira (Telhado)  
 Madeiramento para cobertura em telhas colonial, em maçaranduba serrada, medido 
pela área real do madeiramento. A pintura imunizante fungicida à base de óleo de creosoto 
será com 2 demãos.  
 Os entalhes e os cortes das emendas, ligações e articulações, deverão apresentar 
superfícies absolutamente planas e com angulação correta, de modo que o ajuste das peças 
seja o mais exato possível, sem folgas ou falhas excessivas.  
 Durante a montagem da estrutura, as peças que não apresentarem perfeita adaptação 
nas emendas, ligações, etc., ou que estiverem empenadas de tal maneira que prejudiquem o 
conjunto, quando sua recuperação não for possível, deverão ser substituídas por peças novas.  
 
Alvenaria Cerâmica de Vedação  
Assentamento:  
 Executada com lajotas cerâmicas furadas. As alvenarias obedecerão rigorosamente, as 
dimensões e alinhamentos definidos em planilha e no projeto arquitetônico.  
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 As alvenarias deverão possuir, sob e sobre os vãos, componentes estruturais 
denominados contra-verga e verga, respectivamente, que excederão pelo menos 20cm do 
vão, de cada lado.  
 Os tijolos serão bem molhados, antes do assentamento, para evitar absorção de água 
da argamassa. O assentamento será procedido, com a argamassa especificada na planilha 
orçamentária, em fiadas perfeitamente niveladas, alinhadas e aprumadas. As juntas serão de 
10 mm, no máximo, e desencontradas verticalmente (amarração).  
 
Especificação:  
 Alvenaria de tijolos cerâmicos furados 10x20x30, assentados com argamassa de 
cimento, saibro e areia, no traço 1:1:5, em paredes de meia vez (0,10m) e em paredes de 1 
vez(0,20) conforme indicação do responsável pelo projeto de arquitetura.  
 
Aplicação:  
Em todas as paredes conforme projeto.  
 
Lajes   
 As lajes pré moldadas serão compostas por vigotas de concreto armado com armadura 
e elementos especificados em planilha e projeto. O conjunto será solidário e capaz de resistir 
aos esforços.  
 O empreiteiro deverá apresentar formalmente, o credenciamento do fabricante junto 
ao CREA, bem como certificados de controle tecnológico e de experiência na fabricação de 
pré-moldados de concreto armado. Somente após a análise e aprovação, pela fiscalização, o 
empreiteiro poderá utilizar na obra, os produtos do fabricante apresentado.  
 
Vergas  
 
Assentamento:  
 Todas as aberturas, em paredes de alvenaria, que não atingirem a estrutura em sua 
parte superior, receberão sobre elas verga de concreto armado, com apoios laterais 
compatíveis com as cargas concentradas, respeitando o mínimo de 20cm como comprimento 
de contato entre a verga e alvenaria de apoio da mesma.  
 Nas aberturas de janelas, ou de outros vãos com peitoril, deverão ser executadas 
contra-vergas de concreto armado, segundo os mesmos critérios estabelecidos para as vergas.   
 
Especificação:  
 Vergas em concreto armado, h=10cm, inclusive forma, moldagem, desmoldagem, 
materiais, mão-obra e equipamentos.  
 
Aplicação:  
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Acima das portas, janelas e elementos vazados.  

3. REVESTIMENTO: PISO, TETO E PAREDE  

Argamassa  
Assentamento:  
 A superfície a revestir, limpa e bem molhada, receberá o chapisco, na composição e 
traços indicados na planilha. A argamassa do chapisco terá maior resistência que a do emboço 
conforme planilha.  
 Após a cura do chapisco, sobre a superfície, bem molhada, será aplicado o emboço. 
 O revestimento poderá ter como acabamento final o emboço desempenado e alisado, 
chamado massa única. No caso da aplicação de reboco, o emboço terá acabamento 
desempenado áspero e entrecortado de sulcos, para facilitar a aderência.  
 Sobre o emboço, devidamente curado, limpo e bem molhado, será aplicado o reboco, 
na composição e traço e espessura indicada em planilha.  
 O reboco poderá ser impermeável e resistente à pressão da água. Poderá ser celular, 
com propriedades especiais, para aderir diretamente sobre o concreto ou alvenaria. Poderá 
ter acabamentos desempenado (áspero ou alisado) e granulado (salpique projetado por 
máquina) conforme definições da planilha.  
 Sobre a massa única, referida anteriormente, em substituição ao reboco, poderá ser 
aplicada massa PVA, somente para interiores, conforme a especificação de planilha e 
prescrições do fabricante.  
 Sobre o emboço, devidamente curado e limpo, em substituição ao reboco, poderá ser 
aplicada argamassa texturizada com elastômero, conforme a especificação de planilha e 
prescrições do fabricante.  
 Toda argamassa será preparada em betoneira, e acondicionada em caixas adequadas, 
até a aplicação.  
 Com chuva os revestimentos externos serão suspensos. Com temperaturas altas, os 
revestimentos externos terão suas superfícies molhadas adequadamente, ao término dos 
trabalhos.  
Especificação:  
 Emboço com argamassa de cimento, cal e areia, no traço 1:1:4, esp. 2,5cm 
acabamentos camurçados, aplicados sobre superfície chapiscada.  

 
Azulejos e Ladrilhos:  

Assentamento:  
 O revestimento cerâmico com azulejos ou ladrilhos será aplicado a seco, com 
argamassa de alta adesividade, sobre o emboço curado e limpo, executado conforme 
prescrições anteriores.  
 O revestimento deverá ficar perfeitamente aprumado e plano. As juntas serão corridas 
e rigorosamente de nível e prumo, com espessura uniforme definida no projeto, conforme as 
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dimensões das peças. Depois de escovadas e umedecidas, as juntas receberão argamassa de 
rejuntamento na composição e traço indicados em planilha.  
 O revestimento pronto, não poderá apresentar peças iguais com diferentes 
tonalidades, empenadas, desbitoladas, trincadas, quebradas ou com falhas.  
  
Especificação:  
 Azulejo cerâmico no formato 20x20cm, na cor branco, com rejunte também na cor 
branco.  
 O guarnecimento de frestas e cantos serão realizados com cantoneiras de PVC, na cor 
branco.  
 Cerâmica no formato 5x5cm, cores variadas, com rejunte cor a definir.   

 
Piso Cerâmico   

Assentamento:  
 A base para pavimentação será argamassa de cimento e areia no traço 1:3, ou 
argamassa de boa qualidade.  
 Sobre a base, curada e perfeitamente limpa, serão assentados os pisos cerâmicos, 
conforme indicado em projeto.  
 No assentamento, os pisos deverão ser batidos, um a um, a fim de garantir a perfeita 
aderência. Após a secagem da cola, as peças serão percutidas, verificando-se a perfeita 
colocação. As peças mal assentadas deverão ser repostas.  
 As juntas deverão ser corridas e rigorosamente alinhadas, com espessura de 5mm, e 
deverão seguir a paginação indicada pela fiscalização.  
 Não será admitida junta seca. O rejuntamento será procedido, após a limpeza e 
umedecimento das juntas com pasta de cimento Portland, na cor cinza.  
  
Especificação:  
 Piso cerâmico PEI V, no formato aproximado de 45x45cm, ou equivalente, com rejunte 
também na cor cinza.  
  
Aplicação:  
 O piso cerâmico será aplicado na pavimentação vestiários. 

4. INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS  

 
Equipamentos sanitários  

Os aparelhos sanitários, equipamentos e afins e respectivos pertences e peças 
complementares, serão fornecidos e instalados pelo empreiteiro, segundo a melhor técnica.  

Os materiais, acabamentos e posições de instalação estão definidos no projeto e 
planilha.  
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Instalações Hidráulicas  
As instalações prediais de água fria, serão executadas de acordo com o projeto 

hidráulico e respectiva especificação. 
As alterações necessárias, no decorrer da obra, somente poderão ser processadas 

mediante aprovação do autor do projeto e fiscalização. Todas as alterações serão registradas, 
de modo a permitir a apresentação do cadastro completo, por ocasião do recebimento da 
instalação. 

Os tubos e conexões serão de PVC, salvo definição contrária.  
As canalizações não serão embutidas em elementos estruturais de concreto. Quando 

houver necessidade de atravessar elementos de concreto, serão executadas passagens de 
maior diâmetro, de preferência em zonas de tração do elemento estrutural.  

As canalizações enterradas serão devidamente protegidas contra o eventual acesso de 
água poluída. Não poderão passar dentro de fossas, sumidouros, caixas de inspeção ou valas. 

As emendas, mudanças de diâmetro, nível e material ou interconexões, serão, 
obrigatoriamente, procedidas mediante o emprego de conexões adequadas. 

As canalizações de distribuição de água apresentarão, sempre, uma declividade 
mínima de 2%, no sentido do escoamento.  

As aberturas nas alvenarias e as cavas no solo, para assentamento das canalizações, 
somente poderão ser fechadas após a verificação, pela fiscalização, das condições das 
canalizações, juntas, prumos e declividades. 

 
Instalações Sanitárias  

 As alterações necessárias, no decorrer da obra, somente poderão ser processadas 
mediante aprovação do autor do projeto e fiscalização. Todas as alterações serão registradas, 
de modo a permitir a apresentação do cadastro completo, por ocasião do recebimento da 
instalação.  
 As canalizações não serão embutidas em elementos estruturais de concreto. Quando 
houver necessidade de atravessar elementos de concreto, serão executadas passagens de 
maior diâmetro, de preferência em zonas de tração do elemento estrutural. As passagens 
serão locadas antes da concretagem, e não deverá transmitir esforços da estrutura a 
canalização, posteriormente.  
 As emendas, mudanças de diâmetro, direção, nível e material, ou interconexões, 
serão, obrigatoriamente procedidas mediante o emprego de conexões adequadas ou caixas 
de inspeção.  
 As extremidades livres das canalizações, até a montagem dos aparelhos, serão vedadas 
com bujões ou plugue. Não será admitido o uso de buchas de papel ou madeira.  
 O desenvolvimento das canalizações será retilíneo. As declividades, indicadas no 
projeto, serão consideradas como mínimas, devendo ser procedida uma verificação geral de 
níveis, até a rede coletora pública.  
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 Toda instalação será inspecionável, dotada dos elementos destinados às operações de 
limpeza e desobstrução, como caixas de inspeção, tubos operculados e bujões.  
 Tubos e conexões de cerâmica vidrada e PVC serão utilizadas enterradas, somente em 
terrenos de boa resistência à compressão, com recobrimento mínimo de 50 cm.  
 Não será tolerada qualquer interconexão entre esgotos cloacal e pluvial. Nenhuma 
canalização de esgoto passará sobre reservatórios.  
 As instalações sanitárias serão devidamente ventiladas a fim de proteger o fecho 
hídrico dos desconectares, e evitar que gases emanados dos coletores entrem no ambiente 
interno dos prédios. As canalizações de ventilação serão sempre ascendentes.  
 As aberturas nas alvenarias e as cavas no solo, para assentamento das canalizações, 
somente poderão ser fechadas, após a verificação, pela fiscalização, das condições das 
canalizações, juntas, prumos, alinhamentos e declividades.   

5. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  

 
 Serão executadas de acordo com as normas da ABNT, e códigos de posturas dos órgãos 
Oficiais (LIGHT).  
 Todas as instalações elétricas serão executadas com esmero e bom acabamento, com 
todos condutores, eletrodos e caixas cuidadosamente locados, formando um conjunto 
mecânica e eletricamente satisfatório e de boa aparência.  
 Quadro de disjuntores, pontos de luz, disjuntores, pontos de ventiladores, pontos de 
tomadas, eletrodutos, haste de aterramento, fios, luminárias de sobrepor, arandelas, entrada 
de serviço, projetor para quadra, ponto de campainha, caixa de alvenaria, ponto de TV, 
lâmpadas, demais acessórios e equipamentos conforme especificações de planilha.  

6. ESQUADRIAS  

Esquadrias Metálicas:  
Assentamento:  

Sempre que a FISCALIZAÇÃO julgar necessário, caberá à CONTRATADA apresentar uma 
amostra da peça tipo para ser submetida à aprovação dos setores competentes da 
contratada, antes da execução dos serviços.  

Toda e qualquer alteração de dimensões, funcionamento, etc., quando absolutamente 
inevitável, deverá contar com expressa autorização da FISCALIZAÇÃO, ouvindo o setor 
competente, da contratante, responsável pelo projeto arquitetônico.  
 Todos os serviços de serralheria deverão ser executados exclusivamente por mão-de-
obra especializada, e contar com expressa precisão de cortes e ajustes, de modo a resultarem 
peças rigorosamente em esquadro, com acabamentos esmerados e com ligações sólidas e 
indeformáveis.  
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 As ferragens, bem como os demais componentes desmontáveis das peças metálicas, 
deverão ser fixadas exclusivamente com parafusos de latão, ficando vedado nesses locais, o 
uso de quaisquer parafusos passíveis de corrosão.  
 A instalação das peças de serralheria deverá ser feita com o rigor necessário ao 
perfeito funcionamento de todos os seus componentes, com alinhamento, nível e prumo 
exatos, e com os cuidados necessários para que não sofram qualquer tipo de avaria ou torção, 
quando parafusadas aos elementos de fixação, não sendo permitida a instalação forçada, de 
qualquer peça em eventual rasgo ou abertura fora de esquadro.  
 A montagem e a fixação, das peças de serralheria, deverão ser tais que não permitam 
deslocamentos ou deformações sensíveis, sob a ação de esforços, normais e previsíveis, 
produzidos por agentes externos ou decorrentes de seu próprio funcionamento. Peças de 
grandes dimensões deverão necessariamente ser dotadas de dispositivos telescópicos, hábeis 
e permitir a absorção de esforços, através de articulações.  
 Todas as peças dotadas de componentes móveis deverão ser entregues em perfeito 
estado de funcionamento, cabendo à CONTRATADA, efetuar os ajustes que se fizerem 
necessários, inclusive a substituição parcial ou total da peça, até que tal condição seja 
satisfeita.  
 As esquadrias metálicas, bem como as demais peças de serralheria, deverão ser 
executadas exclusivamente com material de primeira qualidade, novo, limpo, perfeitamente 
desempenado e absolutamente isento de qualquer tipo de defeito de fabricação, utilizando-se 
exclusivamente para os fins indicados nos respectivos detalhes, ficando vedado o emprego de 
elementos compostos, não previstos em projeto, obtidos pela junção de perfis singelos, 
através de solda ou qualquer outro meio.  
 Todos os perfis e chapas, a serem utilizados nos serviços de serralheria, deverão 
apresentar dimensões compatíveis com o vão e com a função da esquadria, de modo a 
constituírem peças suficientemente rígidas e estáveis, não sendo permitida a execução de 
emendas intermediárias para a obtenção de perfis com as dimensões necessárias para 
aproveitamento de material, não previstos em projeto.  
 Todas as furações deverão ser convenientemente escareadas, e as rebarbas 
resultantes limadas, de modo que ajustem dos respectivos elementos de ligação, parafusos ou 
rebites, seja o mais perfeito possível, sem folgas ou diferenças de nível sensíveis.  
 Todas as ligações deverão ser executadas em perfeita esquadria, com linhas de corte e 
pontos de emenda perfeitamente esmerilhados ou limitados, sem rebarbas ou saliências 
provenientes das operações de corte, furação ou soldagem.  
 As ferragens a serem utilizadas nas esquadrias metálicas, deverão apresentar padrão 
de qualidade idêntico ao das ferragens especificadas para esquadrias de madeira, inclusive 
dobradiça, executada em latão amarela com acabamento cromado.  
 Na instalação e fixação das ferragens, os cortes e furações deverão apresentar forma e 
dimensões exatas, não sendo permitidas instalações com folgas excessivas que exijam 
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correções posteriores com massa ou outros artifícios, especialmente em se tratando de 
alumínio.  
 A fixação de esquadrias metálicas, em elementos de alvenaria, deverá ser feita com 
grapas de ferro chato bipartido tipo “cauda de andorinha”, ou com grapas de aço apropriadas 
quando se tratar de esquadrias de alumínio.  
 As grapas de ferro chato, e as grapas de aço para esquadrias de alumínio, deverão ser 
solidamente chumbadas com argamassa de cimento e areia 1:3, distantes entre si não mais 
que 0,60M e em número mínimo de duas unidades por montante, quando se tratar de 
caixilhos de ferro ou contra-marcos de alumínio.  
 A fixação de esquadrias metálicas em elementos de madeira, e sempre que possível 
em elementos de concreto e granito, deverá ser feita através de parafusos apropriados, 
nestes últimos casos, instalados com buchas de “nylon”.  
 Eventuais vãos formados entre os montantes contíguos de duas peças de caixilharia 
justapostas, e entre os montantes perimetrais do conjunto e elementos de madeira, ou 
concreto e alvenaria aparentes, deverão ser integralmente calafetados com massa plástica à 
base de silicone, assegurando total estanqueidade ao conjunto, contra a infiltração de águas 
pluviais.  

Portas  
 As portas devem ter um vão livre mínimo de 0,80m e altura mínima de 2,10m. Em 
portas de duas ou mais folhas, pelo menos uma delas deve ter o vão livre de 0,80m.  

7. PINTURA  

Disposições Gerais  
Os serviços deverão ser executados por profissionais de comprovada competência. 

Todas as superfícies a pintar deverão estar secas, isentas de impurezas, limpas, retocadas e 
preparadas para o tipo de pintura a que se destinam. A eliminação da poeira deverá ser 
completa, evitando-se “levantamento” de nuvens de pó durante os trabalhos até que as 
superfícies pintadas estejam inteiramente secas.  

Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver 
perfeitamente seca, convindo observar o intervalo recomendado pelo fabricante ou, quando 
omisso, o período de 24 (vinte e quatro) horas entre duas demãos sucessivas.  

Não deverão ser aceitos escorrimentos ou salpicos de tinta nas superfícies não 
destinadas à pintura (vidros, pisos, aparelhos, etc.). Os salpicos que não puderem ser evitados 
deverão ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se removedor adequado. 
A proteção das superfícies a serem pintadas, poderá ser obtida por:  

 isolamento com tiras de papel, fita de celulose, pano, etc.;  

 separações com tapumes de madeira;  

 enceramento ou envernizamento provisório para superfícies contíguas destinadas a 
enceramento ou envernizamento anterior definitivo;  
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 preservadores plásticos que acarretem a formação de película removível.  
 

Para as esquadrias em geral, após a colocação e antes da pintura deverão ser 
adequadamente protegidas dobradiças que não sejam em ferro para pintura e removidas 
todas as demais guarnições tais como: espelhos, fechos, rosetas, puxadores, etc.  

Toda vez que uma superfície tiver sido lixada, esta deverá ser cuidadosamente limpa 
com escova e depois, com um pano seco, para remover todo o pó, antes da aplicação de cada 
demão.  

Toda superfície pintada deverá apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto à 
textura, tonalidade e brilho (acetinado e/ou brilhante).  

Só poderão ser aplicadas tintas de primeira linha de fabricação a base de água, 
conforme descrita a seguir, que deverão ser entregues na obra em sua embalagem original da 
fábrica intacta; as tonalidades poderão ser preparadas ou não na obra, desde que obedeça 
rigorosamente a tonalidade indicada pela FISCALIZAÇÃO. As tintas só poderão ser afinadas ou 
diluídas com água, sejam as acrílicas assim como os esmaltes e de acordo com as instruções 
de respectivo fabricante, que quando omisso admitir as diluições recomendadas a seguir.  

Se as cores não estiveram definidas no projeto, cabe a CONTRATANTE decidir sobre as 
mesmas mediante prévia consulta ao Arquiteto autor do projeto.  

Esquadrias em ferro, gradis, portas, portões, corrimãos, caixilhos, alçapões, etc., 
deverão ser obrigatória e previamente, energicamente lixadas com o uso adicional de 
removedores a fim de eliminar todos e quaisquer pontos ou áreas de oxidação. A seguir 
deverão receber duas demãos de tinta antioxidante, antes de receber a pintura final, não se 
admitindo aqui o uso de preparados à base de óxido de ferro: deverão ser utilizados produtos 
à base de cromado de zinco (zarcão).  

Ao juízo da CONTRATANTE e para toda e qualquer pintura, deverá ser exigida amostra 
prévia em dimensões adequadas de no mínimo 0,50 x 1,00 m.  

A indicação exata dos locais destinados nos diversos tipos de pintura, quando não 
precisamente indicada em projeto, deverá ser fixada pela FISCALIZAÇÃO.  
 
Paredes Internas, Externas e Lajes  

 
Pintura em Ferro ou Alumínio  

 Todas as peças de serralheria sem nenhuma pintura prévia, deverão ser 
cuidadosamente limpas, com escova de aço ou equipamento adequado, eliminando-se toda a 
ferrugem ou sujeira existentes, e depois com lixa de esmeril molhada com querosene. Depois 
de secas, deverão ser aplicadas 2 (duas) demãos de tinta anti-corrosiva; deverá ser obedecido 
intervalo de 24 (vinte e quatro) horas, no mínimo, antes da aplicação da tinta à base de 
grafite, alumínio ou óleo, a qual deverá constar de 2 (duas) demãos, no mínimo. Se as peças 
forem recebidas na obra, já com produtos antioxidantes aplicados na origem, e se tal pintura 
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se apresentar danificada, falha ou descontínua será obrigatória a completa remoção da 
mesma, não sendo dispensadas às operações de início descritas.  
 Todas as esquadrias deverão receber pintura em esmalte sintético solúvel em água à 
base de resina acrílica modificada, diluídas em água pura e límpida a 10% do volume, 
acetinada com baixo odor e baixa emissão de compostos orgânicos – madeiras e metais ou 
equivalente.  
Não serão admitidas trocas por esmaltes sintéticos à base de solvente, ou esmaltes que 
possuam fragrância, seja ela de qualquer espécie, na sua composição.  
 A cada demão de tinta as peças deverão ser lixadas e espanadas antes da aplicação da 
nova demão.   

8. ENTORNO DO TERRENO PARQUES E JARDINS 

  
Estrutura, Alvenaria e Pisos   

 Os pisos e as pavimentações deverão ser executados estritamente de acordo com as 
determinações do projeto, no que diz respeito aos tipos de material a serem utilizados, e sua 
aplicação deverá ser feita rigorosamente de conformidade com as presentes especificações 
ou, em casos não explicitados conforme as recomendações dos respectivos fabricantes.  
 Os serviços de pavimentação deverão ser executados exclusivamente por mão-de-obra 
especializada, com suficiente experiência no manuseio e aplicação dos materiais específicos, 
de modo que, como produto final, caimentos, curvaturas etc., estejam rigorosamente de 
acordo com as determinações de projeto.  
 Os pisos deverão ser executados de modo a constituírem superfícies absolutamente 
planas, niveladas (dotadas das inclinações e caimento preestabelecidos, quando for o caso).  
Antes de ser dar inicio a execução da pavimentação, todas as canalizações das redes de água, 
esgoto, eletricidade, etc., diretamente envolvidas, deverão estar instaladas, com suas valas 
devidamente preenchidas e, no caso específico das redes condutoras de fluídos em geral, 
testadas, sanadas ou eventuais vazamentos assim detectados.  
 O acesso às áreas a serem pavimentadas deverá ser vedado às pessoas estranhas ao 
serviço, durante toda sua execução, ficando proibido todo e qualquer trânsito sobre áreas 
recém pavimentadas, durante o período de cura característico de cada material.  
 Toda pavimentação após assentamento será rejuntada com pó de pedra e será 
compactada com placa vibratória.  

 
PISOS E PAVIMENTOS 

Os pisos e as pavimentações deverão ser executados estritamente de acordo com as 
determinações do projeto, no que diz respeito aos tipos de material a serem utilizados, e sua 
aplicação deverá ser feita rigorosamente de conformidade com as presentes especificações 
ou, em casos não explicitados conforme as recomendações dos respectivos fabricantes.  
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 Os serviços de pavimentação deverão ser executados exclusivamente por mão-de-obra 
especializada, com suficiente experiência no manuseio e aplicação dos materiais específicos, 
de modo que, como produto final, caimentos, curvaturas etc., estejam rigorosamente de 
acordo com as determinações de projeto.  
 Os pisos deverão ser executados de modo a constituírem superfícies absolutamente 
planas, niveladas (dotadas das inclinações e caimento preestabelecidos, quando for o caso).  
Antes de ser dar inicio a execução da pavimentação, todas as canalizações das redes de água, 
esgoto, eletricidade, etc., diretamente envolvidas, deverão estar instaladas, com suas valas 
devidamente preenchidas e, no caso específico das redes condutoras de fluídos em geral, 
testadas, sanadas ou eventuais vazamentos assim detectados.  
 O acesso às áreas a serem pavimentadas deverá ser vedado às pessoas estranhas ao 
serviço, durante toda sua execução, ficando proibido todo e qualquer trânsito sobre áreas 
recém pavimentadas, durante o período de cura característico de cada material.  
 Toda pavimentação após assentamento será rejuntada com pó de pedra e será 
compactada com placa vibratória.  
 

Camada de Bloqueio (Colchão):  
 Após acerto do terreno e compactação do solo, deve-se aplicar uma camada de 

pó de pedra com 10 centímetros (medida após a compactação), nos pátios e 
estacionamentos, de acordo com o especificado em projeto. 

 
Cordões de Concreto: 

Deverão ser executados para definição da caixa de rua, cordões de concreto simples, 
com seção de 10x25cm, moldados no local, com localização conforme projeto. 

 
Execução de Passeios em Piso Intertravado: 

O piso do passeio deverá ser executado com assentamento de piso intertravado, com 
bloco retangular cor natural de 20x10 centímetros, espessura de 6,0 centímetros assentados 
com areia com no mínimo 3 centímetros de espessura.  
 
 
 
 
 
Revestimento de Piso com Cerâmica Tátil direcional e alerta: 

 Os revestimentos de piso com 
cerâmica tátil direcional e alerta, deverão ser instalados 
conforme projeto, sobre a mesma superfície do intertravado. 

Areia - 3 cm 

Solo compactado 

Piso intertravado - 6 cm 



  

 

 

 

 

 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Prefeitura Municipal de Barra Mansa 
 

69 
 

Processo: 6759/2018 
 
FLS:_______ 

Parques e jardins  
 O ajardinamento das áreas indicadas no projeto arquitetônico será executado 
conforme projeto de ajardinamento e respectiva especificação.  

O empreiteiro fornecerá as espécies vegetais e demais materiais, bem como executará 
o plantio, conforme projeto e especificação.  

Será de responsabilidade do empreiteiro a conservação deste ajardinamento, até o 
recebimento definitivo da obra.  

 
Drenagem 

Serão feitos vários feixes a 30 graus, esses se convergem para uma caixas de areia.  
Desempenhando a função de filtração, o geotêxtil é instalado entre o solo e a pedra britada, 
impedindo a entrada de partículas do solo para o meio drenante. Após a construção das 
trincheiras, fecha-se a parte superior com sobreposições das bordas do geotêxtil, compacta-se 
a terra, prosseguindo com o acabamento final. 
 
Topsoil 
              O Topsoil é uma mistura adequada de areia 80% com matéria orgânica 20%, numa 
camada com espessura 20cm, onde se dará o desenvolvimento das raízes. A mistura correta 
da areia com matéria orgânica permite uma boa drenagem através do perfil do solo, visto que 
a areia retém água e nutrientes para a grama devido à matéria orgânica. A procedência destes 
materiais é muito importante, pois eles podem trazer sementes de ervas daninhas, pedras, 
entulhos e até produtos tóxicos para a grama. Além das fontes de nutrientes do 
condicionador de solo, é necessária a adição de fertilizantes e corretivos pré – plantio para 
correção de pH e melhora na fertilidade do solo, principalmente para fomentar o 
desenvolvimento das raízes. Fertilizantes com teor alto de fósforo (P) são mais indicados para 
esta fase. 

Grama 
Após a colocação da base arenosa será realizado o nivelamento final do campo. A 

superfície de jogo será perfeitamente lisa e o trabalho será realizado com a utilização de um 
implemento de corte / aterro para um nivelamento perfeito e respeitando-se ainda um 
caimento para as áreas de captação. Toda a aplicação de fertilizantes e condicionadores de 
solo só poderá ser feita após os resultados da análise do solo que deve ser previamente 
realizada. 

O método de plantio deve ser por meio de tapetes para uma grande velocidade de 
plantio, e melhor qualidade final, não havendo muitas "emendas " de grama, em comparação 
a outros sistemas de plantio. 

Alambrado 
Em tela galvanizada, malha 5 X 5 cm, fio 12 BWG. Estrutura em tubos de aço de 2”, 

tratados anti-corrosão, pintados na cor verde, tubos superiores e mãos franc esas de reforço. 
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O alambrado contará com cabos com esticadores e portões de acesso confecciona dos nos 
mesmos materiais, providos de trincos e porta cadeados. 

9. COBERTURA  

 
Condições Gerais  

 Caberá a CONTRATADA total responsabilidade pela boa execução da cobertura, por 
sua estanqueidade às águas pluviais e pela resistência e estabilidade de sua estrutura.  
 Concluído o assentamento das telhas, a cobertura deverá se apresentar limpa, 
absolutamente isenta de restos de materiais utilizados na sua execução, tais como: pregos, 
arames, pedaços de telha ou de argamassas soltas, etc.  

 
Telhados 

Assentamento:  
 O telhado deverá apresentar inclinação compatível com as características da telha 
especificada e de acordo com o projeto de arquitetura, e recobrimentos adequados à 
inclinação adotada, de modo que sua estanqueidade às águas pluviais seja absoluta, inclusive 
quando da ocorrência de chuvas de vento de grande intensidade, normais e previsíveis.  
 Todo o telhado deverá ser executado com as peças de concordância e com os 
acessórios de fixação, vedação, etc., recomendados pelo fabricante dos elementos que os 
compõe, e de modo a apresentarem fiadas absolutamente alinhadas e paralelas entre si.  

10. TRANSPORTE, ENTULHO E LIMPEZA  

 
 A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação. Deverão 
apresentar funcionamento perfeito em todas as suas instalações, equipamentos e aparelhos e 
com as instalações definitivas ligadas às redes de serviços públicos (água, esgoto, luz e força).  
 Todos os espaços da obra serão varridos e limpos, pois os entulhos deverão ser 
removidos da obra pela Contratada, bem como as sobras de materiais, e também as 
instalações e equipamentos utilizados na execução dos trabalhos deverão ser retirados do 
terreno, também pela Contratada (Transporte horizontal de materiais de 1ª categoria ou 
entulho em carrinhos até 60m de distância dentro da obra e remoção destes materiais da obra 
com a utilização de caçambas, inclusive aluguel destas, materiais, mão-de-obra e 
equipamentos).  
 O material reaproveitável retirado da obra deverá ser entregue no depósito da 
SUSESP, conforme item de planilha.  
 As ferragens das grades e portões deverão ser limpas com removedor adequado, 
polindo-se finalmente com flanela seca e apresentar um perfeito funcionamento.  
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 Serão limpas todas as estruturas aparentes, portas, janelas, vidros, lavados e os pisos, 
azulejos, bancadas, louças sanitárias, prateleiras, etc., inclusive devendo ser removidos 
vestígios de tintas, manchas e argamassa.  

11. CONSIDERAÇÕES FINAIS:  

 
 A obra deverá ser devidamente sinalizada e protegida.  
 São de responsabilidade da contratada todos os materiais, equipamentos, ferramentas 
e mão de obra necessários ao perfeito andamento dos serviços.  
 É de responsabilidade da contratada a sinalização em torno dos trechos onde 
estiverem sendo executados serviços, utilizando-se iluminação, placas de advertência, cones, 
fitas zebradas e cavaletes, manutenção diária desses equipamentos evitando que possa haver 
qualquer acidente. 
 Durante o desenvolvimento da obra, será obrigatória a proteção adequada de pisos de 
alto padrão, nos casos em que a duração da obra ou a passagem obrigatória de operários 
assim o exigirem.  
 A limpeza de pisos e paredes revestidas com material cerâmico ou pedra e também 
cimentadas deverá ser feita da seguinte forma:  

 Limpeza da superfície com espátula; 

 Palha de aço e água (no caso de pedra, usar escova de aço);  

 Lavagem com água em abundância.  
 Não deverá ser aplicado ácido muriático, ou qualquer tipo de removedor a base de 
solvente, em qualquer etapa da limpeza. 
 Os ambientes deverão ser limpos de maneira que possibilite a ocupação imediata do 
local pelos funcionários para que o período de interdição seja o menor possível.  
 A medição final da obra só deverá ser liberada depois de concluídas todas as ligações 
acima mencionadas, acrescidas da vistoria e liberação do prédio pela FISCALIZAÇÃO.  
Todas as esquadrias e ferragens deverão ser previamente aprovadas, pela fiscalização da 
SUSESP, em diário de obras, antes do assentamento.  
 
NENHUMA MODIFICAÇÃO NA EXECUÇÃO DO PROJETO SERÁ FEITA PELA CONTRATADA SEM 
PRÉVIA APROVAÇÃO, EM DIÁRIO DE OBRAS, PELA FISCALIZAÇÃO. 
 
Barra Mansa, 20 de setembro de 2017.  
 
 

__________________________________________________ 
Alexandre S. Carneiro 
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ANEXO VII 
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

 
SALA DE MUSCULAÇÃO 

 
 

 

Físico

Financ. R$ % R$ %

Físico

Financ. 1.822,96R$       100%

Físico

Financ. 9.226,98R$       40% 13.840,46R$    60%

Físico

Financ. 16.839,07R$    60%

Físico

Financ.

Físico

Financ.

Físico

Financ.

Físico

Financ. 625,47R$         40%

Físico

Financ. 272,48R$         20%

Físico

Financ.

Físico

Financ.

Físico

Financ.

Físico

Financ.

Físico

Financ.

Físico

Financ.

TOTAL 100,00% Financ.

R$

%

R$

%

2 >>> FUNDAÇÕES 11,89%

ITEM SERVIÇO
Desembolso 

Financeiro

1 >>> TRABALHOS EM TERRA 0,94%

3 >>> SUPERESTRUTURA 14,47%

>>> ALVENARIAS E TAPAMENTOS 5,93%4

14

>>> PINTURA

>>> SERVIÇOS COMPLEMENTARES

6,62%

1,48%

13

6 >>> INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 5,22%

7 >>> INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - Esgoto 0,81%

8 0,70%

12
>>>  RODAPÉS, SOLEIRAS, CONTORNOS E 

PEITORIS 
2,91%

>>> INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - Água 

5 >>> COBERTURAS 12,01%

9 >>> ESQUADRIAS E FERRAGENS 12,91%

10 >>> REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS 13,78%

11 >>> REVESTIMENTO DE PISOS 10,31%

5,70% 16,28%
TOTAL POR MEDIÇÃO

5,70% 21,97%
TOTAL ACUMULADO

 R$                  11.049,94  R$               42.627,42 

 R$                  11.049,94  R$               31.577,48 

1º  MES 2º  MES
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R$ % R$ % R$ % R$ %

1.822,96R$         

23.067,44R$       

11.226,04R$   40% 28.065,11R$       

8.052,48R$     70% 2.300,71R$         20% 1.150,35R$      10% 11.503,54R$       

11.655,08R$   50% 6.993,05R$         30% 4.662,03R$      20% 23.310,15R$       

5.066,57R$     50% 3.039,94R$         30% 2.026,63R$      20% 10.133,13R$       

625,47R$        40% 312,74R$            20% 1.563,68R$         

408,72R$        30% 408,72R$            30% 136,24R$         10% 136,24R$          10% 1.362,39R$         

5.010,95R$     20% 10.021,89R$       40% 7.516,42R$      30% 2.505,47R$       10% 25.054,73R$       

5.347,17R$     20% 13.367,94R$       50% 8.020,76R$      30% 26.735,87R$       

4.001,93R$     20% 10.004,83R$       50% 4.001,93R$      20% 2.000,97R$       10% 20.009,66R$       

2.824,17R$         50% 2.259,34R$      40% 56483% 10% 5.648,34R$         

3.855,89R$         30% 6.426,49R$      50% 2.570,59R$       20% 12.852,97R$       

2.879,24R$       100% 2.879,24R$         

194.009,21R$     

194.009,21R$     

 R$             183.351,86  R$                194.009,21 

48,46% 75,85%

 R$              94.021,82  R$               147.151,68 

26,49% 27,39%

94,51% 100,00%

 R$                 53.129,86  R$               36.200,18  R$              51.394,40 

18,66% 5,49%

 R$                  10.657,35 

3º  MES 5º  MES 6º  MES
TOTAL

4º  MES
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VESTIÁRIO 
 

 
 
 

Físico

Financ. R$ % R$ %

Físico

Financ. 1.822,96R$       100%

Físico

Financ. 9.226,98R$       40% 13.840,46R$    60%

Físico

Financ. 16.839,07R$    60%

Físico

Financ.

Físico

Financ.

Físico

Financ.

Físico

Financ. 4.152,73R$      40%

Físico

Financ. 6.654,83R$      20%

Físico

Financ.

Físico

Financ.

Físico

Financ.

Físico

Financ.

Físico

Financ.

Físico

Financ.

TOTAL 100,00% Financ.

R$

%

R$

%

2 >>> FUNDAÇÕES 8,16%

ITEM SERVIÇO
Desembolso 

Financeiro

1 >>> TRABALHOS EM TERRA 0,65%

3 >>> SUPERESTRUTURA 9,93%

>>> ALVENARIAS E TAPAMENTOS 13,22%4

14

>>> PINTURA

>>> SERVIÇOS COMPLEMENTARES

2,39%

1,82%

13

6 >>> INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 10,84%

7 >>> INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - Esgoto 3,67%

8 11,78%

12 >>>  SOLEIRAS, CONTORNOS E PEITORIS 0,55%

>>> INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - Água e 

APARELHOS SANITÁRIOS

5 >>> COBERTURAS 8,25%

9 >>> ESQUADRIAS E FERRAGENS 8,57%

10 >>> REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS 16,28%

11 >>> REVESTIMENTO DE PISOS 3,86%

3,91% 14,68%
TOTAL POR MEDIÇÃO

3,91% 18,59%
TOTAL ACUMULADO

 R$                  11.049,94  R$               52.537,03 

 R$                  11.049,94  R$               41.487,09 

1º  MES 2º  MES
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R$ % R$ % R$ % R$ %

1.822,96R$         

23.067,44R$       

11.226,04R$   40% 28.065,11R$       

26.151,03R$   70% 7.471,72R$         20% 3.735,86R$      10% 37.358,62R$       

11.655,08R$   50% 6.993,05R$         30% 4.662,03R$      20% 23.310,15R$       

15.316,75R$   50% 9.190,05R$         30% 6.126,70R$      20% 30.633,50R$       

4.152,73R$     40% 2.076,37R$         20% 10.381,83R$       

9.982,24R$     30% 9.982,24R$         30% 3.327,41R$      10% 3.327,41R$       10% 33.274,14R$       

4.845,55R$     20% 9.691,10R$         40% 7.268,33R$      30% 2.422,78R$       10% 24.227,75R$       

9.201,68R$     20% 23.004,21R$       50% 13.802,53R$    30% 46.008,42R$       

2.183,86R$     20% 5.459,65R$         50% 2.183,86R$      20% 1.091,93R$       10% 10.919,30R$       

781,01R$            50% 624,81R$         40% 15620% 10% 1.562,02R$         

2.029,14R$         30% 3.381,90R$      50% 1.352,76R$       20% 6.763,79R$         

5.156,43R$       100% 5.156,43R$         

282.551,46R$     

282.551,46R$     

 R$             269.043,95  R$                282.551,46 

52,12% 79,25%

 R$            147.252,00  R$               223.930,53 

33,52% 27,14%

95,22% 100,00%

 R$                 76.678,53  R$               45.113,42  R$              94.714,97 

15,97% 4,78%

 R$                  13.507,51 

3º  MES 5º  MES 6º  MES
TOTAL

4º  MES
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CAMPO DE FUTEBOL 
 

 

 
 
 

Físico

Financ. R$ % R$ %

Físico

Financ. 24.299,51R$   75% 1.619,97R$      5%

Físico

Financ. 10.279,48R$   40% 15.419,22R$    60%

Físico

Financ. 59.581,90R$    40%

Físico

Financ.

Físico

Financ.

Físico

Financ.

Físico

Financ.

TOTAL 100,00%

R$

%

R$

%

22,25%

 R$                 34.578,99  R$               76.621,09 

5 >>> GRAMADO DO CAMPO  DE  FUTEBOL

 R$                 34.578,99  R$             111.200,07 

4,86% 15,62%

10,76%

>>> DRENAGEM 20,92%

6 >>> INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 8,45%

7 >>> SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,08%

TOTAL ACUMULADO

TOTAL POR MEDIÇÃO
4,86%

4 >>> ALAMBRADO 40,14%

2 >>> TRABALHOS EM TERRA 3,61%

ITEM SERVIÇO

Desembols

o 

Financeiro

1º  MES 2º  MES

1 >>> SERVIÇOS PRELIMINARES 4,55%

3

R$ % R$ % R$ % R$ %

1.619,97R$     5% 1.619,97R$         5% 1.619,97R$      5% 1.619,97R$       5% 32.399,34R$       

25.698,70R$       

59.581,90R$   40% 29.790,95R$       20% 148.954,75R$     

85.733,39R$   30% 85.733,39R$       30% 57.155,59R$    20% 57.155,59R$     20% 285.777,96R$     

63.356,45R$       40% 63.356,45R$    40% 31.678,22R$     20% 158.391,12R$     

18.057,51R$   30% 24.076,68R$       40% 12.038,34R$    20% 6.019,17R$       10% 60.191,70R$       

541,47R$          100% 541,47R$            

711.955,04R$     

711.955,04R$     

86,37%

 R$            164.992,77 

3º  MES 5º  MES 6º  MES
TOTAL

 R$                  97.014,42 

 R$            276.192,84  R$               480.770,27 

38,79% 67,53%

23,17% 28,73% 18,85% 13,63%

 R$             614.940,62  R$                711.955,04 

 R$               204.577,43  R$             134.170,35 

100,00%

4º  MES
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CALÇADA 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Físico

Financ.
R$ % R$ %

Físico

Financ.

TOTAL 100,00% Financ.

R$

%

R$

%

ITEM SERVIÇO
Desembolso 

Financeiro

1º  MES 2º  MES

1 >>> CALÇADA 100,00%

TOTAL POR MEDIÇÃO
 R$                               -    R$                           -   

0,00% 0,00%

TOTAL ACUMULADO
 R$                               -    R$                           -   

0,00% 0,00%

R$ % R$ % R$ % R$ %

51.703,51R$        60% 34.469,00R$          40% 86.172,51R$              

86.172,51R$              

86.172,51R$              

3º  MES 4º  MES 5º  MES 6º  MES

TOTAL

 R$                           -    R$                              -    R$                       34.469,00 

0,00% 0,00% 60,00% 40,00%

 R$                   51.703,51 

 R$                           -    R$                              -    R$                       86.172,51 

0,00% 0,00% 60,00% 100,00%

 R$                   51.703,51 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
 
 
 

SALA DE MUSCULAÇÃO 
 

 

BDI : 1,1985

ITEM
SINAPI 

/ EMOP
DESCRIÇÃO UNIDQUANT.

P.UNIT

. 

(s/BDI)

P.UNIT

. (c/BDI 

de 

19,85 

%)

P.TOTAL  

(c/BDI)

%  DO 

TOTA

L

1 >>> TRABALHOS EM TERRA

1.1 74077/003

LOCACAO CONVENCIONAL 

DE OBRA, ATRAVÉS DE 

GABARITO DE TABUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS, 

COM REAPROVEITAMENTO 

DE 3 VEZES. M2 79,71 6,47 7,75 617,75 0,318

1.2 90105

ESCAVAÇÃO MECANIZADA 

DE VALA COM 

PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M 

(MÉDIA ENTRE MONTANTE E 

JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO 

POR TRECHO) COM 

RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA 

DA RETRO: 0,26 M3 / 

POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 

MENOR QUE  0,80m, EM SOLO 

DE 1A CATEGORIA, LOCAIS 

COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_01/2015
M3 24,57 13,53 16,21 398,27 0,205

PLANILHA  ORCAMENTÁRIA
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1.3 93382

REATERRO MANUAL DE 

VALAS COM COMPACTAÇÃO 

MECANIZADA. AF_04/2016
M3 16,02 29,28 35,09 562,14 0,290

1.4 74010/001

CARGA E DESCARGA 

MECANICA DE SOLO 

UTILIZANDO CAMINHAO 

BASCULANTE 6,0M3/16T E PA 

CARREGADEIRA SOBRE 

PNEUS 128 HP, CAPACIDADE 

DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, 

PESO OPERACIONAL 11632 

KG M3 11,12 1,66 1,98 22,01 0,011

1.5 95302

TRANSPORTE COM 

CAMINHÃO BASCULANTE 6 

M3 EM RODOVIA 

PAVIMENTADA ( PARA 

DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 

KM)

M3X

KM 132,3 1,24 1,48 195,77 0,101

1.6 74034/001

ESPALHAMENTO DE 

MATERIAL DE 1A CATEGORIA 

COM TRATOR DE ESTEIRA 

COM 153HP M3 11,12 2,03 2,43 27,02 0,014

1.822,96 0,940

2 >>> FUNDAÇÕES

SUBTOTAL

2.1 94963

CONCRETO FCK = 15MPA, 

TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 

PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 2,57 303,00 363,14 933,26 0,481

2.2 94966

CONCRETO FCK = 30MPA, 

TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 10,08 340,40 407,96 4.112,23 2,120

2.3 74157/004

LANCAMENTO/APLICACAO 

MANUAL DE CONCRETO EM 

FUNDACOES M3 12,65 131,54 157,65 1.994,27 1,028

2.4 5651

FORMA TABUA PARA 

CONCRETO EM FUNDACAO, 

C/ REAPROVEITAMENTO 5X. M2 51,76 39,87 47,78 2.473,09 1,275
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2.5 92791

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-

60, DIÂMETRO DE 5.0 MM, 

UTILIZADO EM ESTRUTURAS 

DIVERSAS, EXCETO LAJES. 

AF_12/2015 KG 66,06 9,21 11,03 728,64 0,376

2.6 92793

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-

50, DIÂMETRO DE 8.0 MM, 

UTILIZADO EM ESTRUTURAS 

DIVERSAS, EXCETO LAJES. 

AF_12/2015 KG 111,12 8,78 10,52 1.168,98 0,603

2.7 92794

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-

50, DIÂMETRO DE 10.0 MM, 

UTILIZADO EM ESTRUTURAS 

DIVERSAS, EXCETO LAJES. 

AF_12/2015 KG 220,32 7,15 8,56 1.885,93 0,972

2.8 92795

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-

50, DIÂMETRO DE 12.5 MM, 

UTILIZADO EM ESTRUTURAS 

DIVERSAS, EXCETO LAJES. 

AF_12/2015 KG 127,37 5,84 6,99 890,31 0,459

2.9

Composi

ção : 

74156/00

3

ESTACA A TRADO (BROCA) 

DIAMETRO = 30 CM, EM 

CONCRETO MOLDADO IN 

LOCO,  30   MPA, SEM 

ARMACAO. M 36,00 96,32 115,43 4.155,48 2,142

2.10 95584

MONTAGEM DE ARMADURA 

TRANSVERSAL DE ESTACAS 

DE SEÇÃO CIRCULAR, 

DIÂMETRO = 6,3 MM. 

AF_11/2016 KG 42,88 9,39 11,25 482,40 0,249

2.11 95577

MONTAGEM DE ARMADURA 

LONGITUDINAL DE ESTACAS 

DE SEÇÃO CIRCULAR, 

DIÂMETRO = 10,0 MM. 

AF_11/2016 KG 87,96 9,25 11,08 974,59 0,502

2.12

Composi

ção : 

83683

CAMADA HORIZONTAL

DRENANTE C/ PEDRA

BRITADA 1 M3 2,10 131,09 157,11 329,93 0,170

2.13 68053

FORNECIMENTO/INSTALACA

O LONA PLASTICA PRETA, 

PARA IMPERMEABILIZACAO, 

ESPESSURA 150 MICRAS. M2 83,55 6,04 7,23 604,06 0,311
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2.14

(01) 

Composi

ção : 

73994/00

1

ARMACAO EM TELA DE ACO 

SOLDADA NERVURADA R283, 

Ø 6,00 mm, de 10x15cm, 3,74 

kg/m2      
KG 298,1 6,54 7,83 2.334,27 1,203

23.067,44 11,890

3 >>> SUPERESTRUTURA

3.1 94966

CONCRETO FCK = 30MPA, 

TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 5,01 340,40 407,96 2.043,87 1,053

3.2 92873

LANÇAMENTO COM USO DE 

BALDES, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 5,01 204,01 244,50 1.224,94 0,631

3.3 92418

MONTAGEM E 

DESMONTAGEM DE FÔRMA 

DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES 

COM ÁREA MÉDIA DAS 

SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 

0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, 

EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 36,00 71,09 85,20 3.067,20 1,581

SUBTOTAL

3.4 92456

MONTAGEM E 

DESMONTAGEM DE FÔRMA 

DE VIGA, ESCORAMENTO 

METÁLICO, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA RESINADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 M2 52,10 102,54 122,89 6.402,56 3,300

3.5 92791

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-

60, DIÂMETRO DE 5.0 MM, 

UTILIZADO EM ESTRUTURAS 

DIVERSAS, EXCETO LAJES. 

AF_12/2015 KG 126,43 9,21 11,03 1.394,52 0,719
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3.6 92792

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-

50, DIÂMETRO DE 6.3 MM, 

UTILIZADO EM ESTRUTURAS 

DIVERSAS, EXCETO LAJES. 

AF_12/2015 KG 37,73 8,85 10,60 399,93 0,206

3.7 92793

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-

50, DIÂMETRO DE 8.0 MM, 

UTILIZADO EM ESTRUTURAS 

DIVERSAS, EXCETO LAJES. 

AF_12/2015 KG 7,76 8,78 10,52 81,63 0,042

3.8 92794

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-

50, DIÂMETRO DE 10.0 MM, 

UTILIZADO EM ESTRUTURAS 

DIVERSAS, EXCETO LAJES. 

AF_12/2015 KG 373,4 7,15 8,56 3.196,47 1,648

3.9

Composi

ção : 

74141/00

1

LAJE PRE-MOLD BETA  10 

P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL 

VIGOTAS TIJOLOS 

ARMADURA NEGATIVA 

CAPEAMENTO 3CM 

CONCRETO 30 Mpa 

ESCORAMENTO MATERIAL E 

MAO  DE OBRA. M2 5,76 84,61 101,40 584,06 0,301

3.10

Composi

ção : 

74141/00

2

LAJE PRE-MOLD BETA- 12 

P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL 

VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-

RA NEGATIVA CAPEAMENTO 

3CM CONCRETO   30 Mpa  

ESCORAMENTO MATERIAIS E 

MAO DE OBRA.
M2 34,45 94,47 113,22 3.900,42 2,010

3.11

Composi

ção : 

74141/00

3

LAJE PRE-MOLD BETA- 16 

P/3,5KN/M2 VAO 5,2M INCL 

VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-

RA NEGATIVA CAPEAMENTO 

3CM CONCRETO   30 Mpa  

ESCORAMENTO MATERIAL E 

MAO  DE OBRA.
M2 36,59 108,95 130,57 4.777,55 2,463
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3.12

(02) 

Composi

ção : 

73994/00

1

ARMACAO EM TELA DE ACO 

SOLDADA NERVURADA  Q92,  

Ø 4,20 mm, de 15x15cm, 1,48 

kg/m2           
KG 105,1 6,54 7,83 823,24 0,424

3.13 87462

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE 

BLOCOS VAZADOS DE 

CONCRETO DE 14X19X39CM 

(ESPESSURA 14CM) DE 

PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MENOR QUE 6M² 

COM VÃOS E ARGAMASSA 

DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO MANUAL. 

AF_06/2014 M2 1,92 73,33 87,88 168,72 0,087

28.065,11 14,466

4 >>> ALVENARIAS E TAPAMENTOS

4.1 87519

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE 

BLOCOS CERÂMICOS 

FURADOS NA HORIZONTAL 

DE 9X19X19CM (ESPESSURA 

9CM) DE PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 

6M² COM VÃOS E 

ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_06/2014 M2 119,68 70,42 84,39 10.099,79 5,206

SUBTOTAL

4.2 93197

CONTRAVERGA MOLDADA IN 

LOCO EM CONCRETO PARA 

JANELAS . AF_03/2016 M 24,46 47,89 57,39 1.403,75 0,724

11.503,54 5,929

5 >>> COBERTURAS

5.1 92541

TRAMA DE MADEIRA 

COMPOSTA POR RIPAS, 

CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS 

PARA TELHA CERÂMICA 

CAPA-CANAL, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_12/2015 M2 114,99 62,64 75,07 8.632,29 4,449

SUBTOTAL
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5.2 55960

IMUNIZACAO DE 

MADEIRAMENTO PARA 

COBERTURA UTILIZANDO 

CUPINICIDA INCOLOR M2 114,99 5,49 6,57 755,48 0,389

5.3 94201

TELHAMENTO COM TELHA 

CERÂMICA CAPA-CANAL, 

TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_06/2016 M2 114,99 62,56 74,97 8.620,80 4,444

5.4 94221

CUMEEIRA PARA TELHA 

CERÂMICA EMBOÇADA COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 

(CIMENTO, CAL E AREIA) 

PARA TELHADOS COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_06/2016 M 18,55 26,66 31,95 592,67 0,305

5.5 94230

CALHA DE BEIRAL, 

SEMICIRCULAR DE PVC, 

DIAMETRO 125 MM, 

INCLUINDO CABECEIRAS, 

EMENDAS, BOCAIS, 

SUPORTES E VEDAÇÕES, 

EXCLUINDO CONDUTORES, 

INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_06/2016 M 37,10 68,04 81,54 3.025,13 1,559

5.6

EMOP : 

16.004.0

055-0

CONDUTOR PARA CALHA DE 

BEIRAL DE PVC,DN 

88,INCLUSIVE 

CONEXOES.FORNECIMENTO 

E COLOCACAO M 43,52 32,29 38,69 1.683,78 0,868

23.310,15 12,015SUBTOTAL

6 >>> INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
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6.1

EMOP : 

15.007.0

420-0

QUADRO DE DISTRIBUICAO 

DE ENERGIA PARA 

DISJUNTORES TERMO-

MAGNETICOS 

UNIPOLARES,DE 

SOBREPOR,COM PORTA E 

BARRAMENTOS DE FA 

SE,NEUTRO E 

TERRA,TRIFASICO,PARA 

INSTALACAO DE ATE 24 

DISJUNTORES COM 

DISPOSITIVO PARA CHAVE 

GERAL.FORNECIMENTO E 

COLOCA CAO. (OBS.:3%-

DESGASTE DE 

FERRAMENTAS E EPI). UN 1,00 350,65 420,25 420,25 0,217

6.2 73780/002

CHAVE BLINDADA TRIPOLAR 

250V, 30A - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
UN 1,00 230,14 275,82 275,82 0,142

6.3 93653

DISJUNTOR MONOPOLAR 

TIPO DIN, CORRENTE 

NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 5,00 10,45 12,52 62,60 0,032

6.4 93662

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO 

DIN, CORRENTE NOMINAL DE 

20A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 2,00 55,62 66,66 133,32 0,069

6.5 93671

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO 

DIN, CORRENTE NOMINAL DE 

30A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 1,00 73,79 88,43 88,43 0,046
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6.6

COMPO

SIÇÃO 

EMOP : 

15.015.0

020-0

INSTALACAO DE PONTO DE 

LUZ, EMBUTIDO NA LAJE,   

ELETRODUTO FLEXIVEL 

CORRUGADO, EM PVC 

ANTICHAMA, NA COR 

AMARELA (NORMA NB-3/NBR-

5410/89), DE DE=25MM,  FIO 

2,5M M2, CAIXAS, CONEXOES, 

LUVAS, CURVA E 

INTERRUPTOR DE EMBUTIR 

COMPLACA 

FOSFORESCENTE, INCLUSIVE 

ABERTURA E FECHAMENTO 

DE RASGO EM ALVENARIA 

(OBS.:3%-DESGASTE DE 

FERRAMENTAS E EPI).
UN 10,00 261,37 313,25 3.132,50 1,615

6.7

COMPO

SIÇÃO 

EMOP : 

15.015.0

250-0

INSTALACAO DE PONTO DE 

TOMADA, EMBUTIDO NA 

ALVENARIA,   ELETRODUTO 

FLEXIVEL CORRUGADO, EM 

PVC ANTICHAMA, NA COR 

AMARELA (NORMA NB-3/NBR-

5410/89), DE DE=25MM, FIO 

2,5MM2, CAIXAS, CONEXOES 

E TOMADA DE EMBUTIR, 

2P+T, 10A, PADRAO 

BRASILEIRO, COM PLACA 

FOSFORESCENTE, INCLUSIVE 

ABERTURA E F ECHAMENTO 

DE RASGO EM ALVENARIA 

(OBS.:3%-DESGASTE DE 

FERRAMENTAS E EPI).
UN 14,00 242,89 291,10 4.075,40 2,101
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6.8

Composi

ção : 

73953/00

5

Luminária Tubular de Sobrepor, 

LED SLIM  36 W, Branco Frio, 

120cm, da CLARON, ou similar  
UN 8,00 133,05 159,46 1.275,68 0,658

6.9

Composi

ção 

EMOP :  

18.027.0

445-0 + 

15.020.0

160-0

ARANDELA COMPLETA, DE 

PAREDE, COM 

RECEPTACULO, REFLETOR 

EM MATERIAL 

ANTIFERRUGEM E BRACO DE 

ALUMINIO ANODIZADO COM 

BASE PAR A FIXACAO., 

INCLUSIVE LAMPADA LED, 

BULBO, PAR 20,7W, 120V, 

BASE E-27. FORNECIMENTO  E 

COLOCACAO. UN 2,00 96,83 116,05 232,10 0,120

6.10 68069
HASTE COPPERWELD 5/8 X 

3,0M COM CONECTOR UN 1,00 49,21 58,97 58,97 0,030

6.11 72263

TERMINAL OU CONECTOR DE 

PRESSAO - PARA CABO 

50MM2 - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO UN 1,00 22,25 26,66 26,66 0,014

6.12 72930

CORDOALHA DE COBRE NU, 

INCLUSIVE ISOLADORES - 

50,00 MM2 - FORNECIMENTO  

E INSTALACAO M 5,00 58,64 70,28 351,40 0,181

10.133,13 5,223SUBTOTAL

7 >>> INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - Esgoto 

7.1 89711

TUBO PVC, SERIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014
M 2,40 18,24 21,86 52,46 0,027

7.2 89713

TUBO PVC, SERIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014
M 11,00 38,53 46,17 507,87 0,262
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7.3 89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 100 

MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014 M 1,00 49,43 59,24 59,24 0,031

7.4

Composi

ção : 

89730

CURVA LONGA  45º GRAUS, 

PVC,  SERIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 2,00 9,73 11,66 23,32 0,012

7.5

Composi

ção : 

89750

CURVA LONGA  45º GRAUS, 

PVC,  SERIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 2,00 46,83 56,12 112,24 0,058

7.6

Composi

ção : 

89797

JUNÇÃO SIMPLES, DE 

REDUÇÂO, PVC, SERIE 

NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN   100x75MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014 UN 2,00 34,14 40,91 81,82 0,042

7.7 89752

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE 

NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014
UN 4,00 5,06 6,06 24,24 0,012
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7.8 89778

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE 

NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014
UN 2,00 14,44 17,30 34,60 0,018

7.9 89495

RALO SIFONADO, PVC, DN 

100 X 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAIS DE 

ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA 

PLUVIAL. AF_12/2014 UN 2,00 9,14 10,95 21,90 0,011

7.10

Composi

ção : 

89491

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 

150 X 170X 75 MM, 

FORNECIDA E INSTALADA EM 

RAMAIS DE 

ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA 

PLUVIAL. AF_12/2014 UN 2,00 56,03 67,15 134,30 0,069

7.11 74104/001

CAIXA DE INSPEÇÃO EM 

ALVENARIA DE TIJOLO 

MACIÇO 60X60X60CM, 

REVESTIDA INTERNAMENTO 

COM BARRA LISA (CIMENTO 

E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, 

COM TAMPA PRÉ-MOLDADA 

DE CONCRETO E FUNDO DE 

CONCRETO 15MPA TIPO C - 

ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO
UN 2,00 162,84 195,16 390,32 0,201

7.12 89574

JUNÇÃO DUPLA, PVC, SERIE 

R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 

100 X 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. 

AF_12/2014 UN 1,00 85,07 101,95 101,95 0,053
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7.13

Composi

ção : 

06.272.0

032-0

PLUG DE PVC PARA REDE DE 

ESGOTO (NBR 10569), COM 

DIAMETRO NOMINAL DE 

100MM. Fornecimento e 

Instalação. UN 1,00 16,21 19,42 19,42 0,010

1.563,68 0,806

8 >>> INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - Água 

8.1 88503

CAIXA D´ÁGUA EM 

POLIETILENO, 1000 LITROS, 

COM ACESSÓRIOS UN 1,00 740,10 887,00 887,00 0,457

8.2 90371

REGISTRO DE ESFERA, PVC, 

ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE 

ÁGUA. AF_03/2015
UN 4,00 25,37 30,40 121,60 0,063

8.3 89402

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 

25MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014 M 2,00 8,39 10,05 20,10 0,010

8.4 89449

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 

50MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014 M 15,00 13,77 16,50 247,50 0,128

SUBTOTAL

8.5 89366

JOELHO 90 GRAUS COM 

BUCHA DE LATÃO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4” 

INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 1,00 12,46 14,93 14,93 0,008

8.6 89501

JOELHO 90 GRAUS, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 50MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 5,00 10,34 12,39 61,95 0,032
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8.7 90375

BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 50MM X25MM, 

INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2015 UN 1,00 7,77 9,31 9,31 0,005

1.362,39 0,702

9 >>> ESQUADRIAS E FERRAGENS

9.1 Composição

PORTA DE ENTRADA, DE 3,00 

X 2,50M, DE VIDRO 

TEMPERADO 10MM, COM 2 

PARTES FIXAS E 2 PARTES DE 

CORRER, INCLUSIVE 

FERRAGENS. 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. UN 2,00 2.927,26 3.508,32 7.016,64 3,617

9.2 Composição

JANELA, DE 3,64 X 1,60M, DE 

VIDRO TEMPERADO 10MM, 

COM 2 PARTES FIXAS E 2 

PARTES DE CORRER, 

INCLUSIVE FERRAGENS. 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. UN 2,00 2.418,58 2.898,66 5.797,32 2,988

SUBTOTAL

9.3 Composição

JANELA, DE 3,99 X 1,60M, DE 

VIDRO TEMPERADO 10MM, 

COM 2 PARTES FIXAS E 2 

PARTES DE CORRER, 

INCLUSIVE FERRAGENS. 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. UN 2,00 2.613,29 3.132,02 6.264,04 3,229

9.4

Composi

ção 

EMOP : 

14.003.0

070-0 + 

72117

JANELA BASCULANTE DE 

ALUMINIO ANODIZADO AO 

NATURAL,  EM PERFIS SERIE 

28, INCLUSIVE VIDRO LISO 

COMUM TRANSPARENTE 

INCOLOR DE 4MM. 

FORNECIMENTO E 

COLOCACAO (OBS.:3%-

DESGASTE DE 

FERRAMENTAS E EPI 23%-

ANODIZACAO E 

ACESSORIOS). M2 4,8 366,45 439,19 2.108,11 1,087
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9.5 84874

ALCAPAO EM COMPENSADO 

DE MADEIRA CEDRO/VIROLA, 

60X60X2CM, COM MARCO 

7X3CM, ALIZAR DE 2A, 

DOBRADICAS EM LATAO 

CROMADO E TARJETA 

CROMADA UN 1,00 184,77 221,44 221,44 0,114

9.6 85005

ESPELHO CRISTAL, 

ESPESSURA 4MM, COM 

PARAFUSOS DE FIXACAO, 

SEM MOLDURA M2 11,30 269,31 322,76 3.647,18 1,880

25.054,73 12,914

10 >>> REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS

SUBTOTAL

Revestimento Interno

10.1 87882

TETO : CHAPISCO APLICADO 

NO TETO, COM ROLO PARA 

TEXTURA ACRÍLICA. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E 

EMULSÃO POLIMÉRICA 

(ADESIVO) COM PREPARO EM 

BETONEIRA 400L. AF_06/2014
M2 64,88 3,69 4,42 286,76 0,148

10.2 87529

TETO : MASSA ÚNICA, PARA 

RECEBIMENTO DE PINTURA, 

EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, 

ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014 M2 64,88 30,28 36,29 2.354,49 1,214

10.3 87879

PAREDE : CHAPISCO 

APLICADO EM ALVENARIAS E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 

BETONEIRA 400L. AF_06/2014
M2 73,98 3,38 4,05 299,61 0,154
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10.4 87529

PAREDE :  MASSA ÚNICA, 

PARA RECEBIMENTO DE 

PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 

400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, 

ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014 M2 73,98 30,28 36,29 2.684,73 1,384

Revestimento Externo

10.5 87894

CHAPISCO APLICADO EM 

ALVENARIA (SEM PRESENÇA 

DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO DE FACHADA, 

COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 

400L. AF_06/2014
M2 138,58 5,84 6,99 968,67 0,499

10.6 87797

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA 

EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADA 

MANUALMENTE EM PANOS 

CEGOS DE FACHADA (SEM 

PRESENÇA DE VÃOS), 

ESPESSURA DE 35 MM. 

AF_06/2014 M2 72,55 38,89 46,60 3.380,83 1,743
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10.7 87535

EMBOÇO, PARA 

RECEBIMENTO DE 

CERÂMICA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 

400L, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, 

PARA AMBIENTE COM ÁREA  

MAIOR QUE 10M2, 

ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014 M2 66,03 25,44 30,48 2.012,59 1,037

10.8 87243

REVESTIMENTO CERÂMICO 

PARA PAREDES EXTERNAS 

EM PASTILHAS DE 

PORCELANA 5 X 5 CM 

(PLACAS DE 30 X 30 CM), 

ALINHADAS A PRUMO, 

APLICADO EM PANOS SEM 

VÃOS, INCLUSIVE REJUNTE. 

AF_06/2014 M2 66,03 167,00 200,14 13.215,24 6,812

10.9

Composi

ção 

EMOP : 

13.348.0

070-0

RODA-MEIO EM GRANITO 

CINZA ANDORINHA, 

ESPESSURA DE 3CM, COM 2 

POLIMENTOS, LARGURA DE 

10CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO, 

SAIBRO E AREIA, NO TRACO 

1:2:2, E REJUNTAMENTO COM 

CIMENTO BRANCO E 

CORANTE. M 35,70 35,83 42,94 1.532,95 0,790

26.735,87 13,781

11 >>> REVESTIMENTO DE PISOS

11.1 87630

CONTRAPISO EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 

(CIMENTO E AREIA), 

PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADO 

EM ÁREAS SECAS SOBRE 

LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 

3CM. AF_06/2014 M2 73,55 32,96 39,50 2.905,22 1,497

SUBTOTAL
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11.2

Composi

ção : 

SI73876/

001

PISO DE BORRACHA EM 

PLACA DE 1,00X1,00MX16MM, 

NA COR PRETA, FIXADO COM 

COLA.    M2 64,88 208,21 249,53 16.189,50 8,345

11.3 87260

REVESTIMENTO CERÂMICO 

PARA PISO COM PLACAS 

TIPO PORCELANATO DE 

DIMENSÕES 45X45 CM 

APLICADA EM AMBIENTES DE 

ÁREA MAIOR QUE 10 M². 

AF_06/2014 M2 8,67 88,06 105,53 914,94 0,472

20.009,66 10,314

12 >>>  RODAPÉS, SOLEIRAS, CONTORNOS E PEITORIS 

12.1 72190

RODAPE BORRACHA LISO, 

ALTURA = 7CM, ESPESSURA = 

2 MM, PRETO.   M 34,50 25,38 30,41 1.049,14 0,541

12.2

Composi

ção 

EMOP : 

13.348.0

070-0

SOLEIRA EM GRANITO CINZA 

ANDORINHA, ESPESSURA DE 

3CM, COM 2 POLIMENTOS, 

LARGURA DE 13CM, 

ASSENTADO COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO, 

SAIBRO E AREIA, NO TRACO 

1:2:2, E REJUNTAMENTO COM 

CIMENTO BRANCO E 

CORANTE M 13,52 40,39 48,40 654,36 0,337

12.3

Composi

ção 

EMOP : 

13.348.0

050-0

PEITORIL EM GRANITO 

CINZA ANDORINHA, 

ESPESSURA DE 2CM, 

LARGURA 15 A 18CM, 

ASSENTADO COM NATA DE 

CIMENTO SOBRE 

ARGAMASSA DE CIMENTO, 

SAIBRO E AREIA, NO TRACO 

1:3:3 E REJUNTAMENTO COM 

CIMENTO BRANCO M 24,06 40,68 48,75 1.172,92 0,605

SUBTOTAL
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12.4

Composi

ção 

EMOP  : 

13.348.0

050-0

CONTORNO DE JANELAS  EM 

GRANITO CINZA 

ANDORINHA, ESPESSURA DE 

2CM, LARGURA 15 A 18CM, 

ASSENTADO COM NATA DE 

CIMENTO SOBRE 

ARGAMASSA DE CIMENTO, 

SAIBRO E AREIA, NO TRACO 

1:3:3 E REJUNTAMENTO COM 

CIMENTO BRANCO M 56,86 40,68 48,75 2.771,92 1,429

5.648,34 2,911

13 >>> PINTURA

TETOS INTERNOS

13.1 88484

APLICAÇÃO DE FUNDO 

SELADOR ACRÍLICO EM 

TETO, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 M2 64,88 2,76 3,30 214,10 0,110

13.2 96134

MASSA ACRÍLICA, 

APLICAÇÃO MANUAL EM 

SUPERFÍCIES INTERNAS DE 

SACADA DE EDIFÍCIOS DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, 

DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 M2 64,88 37,62 45,08 2.924,79 1,508

13.3 4065/003

PINTURA ESMALTE 

BRILHANTE , DUAS DEMAOS, 

SOBRE FUNDO NIVELADOR 

BRANCO M2 64,88 25,34 30,36 1.969,75 1,015

PAREDES INTERNAS

13.4 88485

APLICAÇÃO DE FUNDO 

SELADOR ACRÍLICO EM 

PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 M2 73,98 2,36 2,82 208,62 0,108

13.5 96134

MASSA ACRÍLICA, 

APLICAÇÃO MANUAL EM 

SUPERFÍCIES INTERNAS DE 

SACADA DE EDIFÍCIOS DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, 

DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 M2 73,98 37,62 45,08 3.335,01 1,719

SUBTOTAL
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13.6 74065/003

PINTURA ESMALTE 

BRILHANTE , DUAS DEMAOS, 

SOBRE FUNDO NIVELADOR 

BRANCO M2 73,98 25,34 30,36 2.246,03 1,158

PAREDES EXTERNAS

13.7 88485

APLICAÇÃO DE FUNDO 

SELADOR ACRÍLICO EM 

PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 M2 72,55 2,36 2,82 204,59 0,105

13.8 95626

APLICAÇÃO MANUAL DE 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES EXTERNAS DE 

CASAS, DUAS DEMÃOS. 

AF_11/2016 M2 72,55 13,52 16,20 1.175,31 0,606

BEIRAL DE MADEIRA e ALÇAPÃO

13.9 79464 PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS M2 23,00 20,85 24,99 574,77 0,296

12.852,97 6,625

14 >>> SERVIÇOS COMPLEMENTARES

14.1 9537 LIMPEZA PISO DE BORRACHA M2 64,88 2,99 3,58 232,27 0,120

14.2 73948/011 LIMPEZA PISO CERÂMICO M2 8,67 25,40 30,44 263,91 0,136

14.3 73948/008 LIMPEZA VIDRO COMUM M2 88,43 13,68 16,39 1.449,36 0,747

14.4 73948/003
LIMPEZA PASTILHA 

CERÂMICA 5 x 5cm M2 66,03 7,08 8,48 559,93 0,289

14.5 73948/015 LIMPEZA RODA MEIO 10cm M2 3,57 16,06 19,24 68,68 0,035

14.6 72898

CARGA E DESCARGA 

MECANIZADAS DE ENTULHO 

EM CAMINHAO BASCULANTE 

6 M3 M3 12,98 3,80 4,55 59,05 0,030

14.7 95302

TRANSPORTE COM 

CAMINHÃO BASCULANTE 6 

M3 EM RODOVIA 

PAVIMENTADA ( PARA 

DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 

KM)

M3X

KM 154,41 1,24 1,48 228,52 0,118

SUBTOTAL

14.8 83344

ESPALHAMENTO DE 

MATERIAL EM BOTA FORA, 

COM UTILIZACAO DE 

TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 

HP M3 12,98 1,13 1,35 17,52 0,009
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VESTIÁRIO 
 

 

 
 
 
 
 

2.879,24 1,484

TOTAL GERAL, INCLUSIVE BDI (19,85 %) 194.009,21 100,000

SUBTOTAL

BDI : 1,1985

ITEM
SINAPI / 

EMOP
DESCRIÇÃO UNID QUANT.

P.UNIT. 

(s/BDI)

P.UNIT. 

(c/BDI 

de 19,85 

%)

P.TOTAL  

(c/BDI)

%  DO 

TOTAL

1 >>> TRABALHOS EM TERRA

1.1 74077/003

LOCACAO CONVENCIONAL DE 

OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE 

TABUAS CORRIDAS 

PONTALETADAS, COM 

REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.
M2 79,71 6,47 7,75 617,75 0,219

1.2 90105

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE 

VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 

1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E 

JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 

TRECHO) COM 

RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA 

RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA MENOR QUE  0,80m, EM 

SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS 

COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 M3 24,57 13,53 16,21 398,27 0,141

PLANILHA  ORCAMENTÁRIA

1.3 93382

REATERRO MANUAL DE VALAS 

COM COMPACTAÇÃO 

MECANIZADA. AF_04/2016 M3 16,02 29,28 35,09 562,14 0,199

1.4 74010/001

CARGA E DESCARGA MECANICA 

DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO 

BASCULANTE 6,0M3/16T E PA 

CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 

HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 

A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 

KG
M3 11,12 1,66 1,98 22,01 0,008



  

 

 

 

 

 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Prefeitura Municipal de Barra Mansa 
 

99 
 

Processo: 6759/2018 
 
FLS:_______ 

 

 

 

 

1.5 95302

TRANSPORTE COM CAMINHÃO 

BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA 

PAVIMENTADA ( PARA 

DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM)

M3XK

M 132,28 1,24 1,48 195,77 0,069

1.6 74034/001

ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 

1A CATEGORIA COM TRATOR DE 

ESTEIRA COM 153HP M3 11,12 2,03 2,43 27,02 0,010

1.822,96 0,645

2 >>> FUNDAÇÕES

2.1 94963

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 

1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 2,57 303,00 363,14 933,26 0,330

2.2 94966

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 

1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 10,08 340,40 407,96 4.112,23 1,455

2.3 74157/004

LANCAMENTO/APLICACAO 

MANUAL DE CONCRETO EM 

FUNDACOES M3 12,65 131,54 157,65 1.994,27 0,706

2.4 5651

FORMA TABUA PARA CONCRETO 

EM FUNDACAO, C/ 

REAPROVEITAMENTO 5X. M2 51,76 39,87 47,78 2.473,09 0,875

SUBTOTAL

2.5 92791

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, 

DIÂMETRO DE 5.0 MM, UTILIZADO 

EM ESTRUTURAS DIVERSAS, 

EXCETO LAJES. AF_12/2015 KG 66,06 9,21 11,03 728,64 0,258

2.6 92793

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, 

DIÂMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO 

EM ESTRUTURAS DIVERSAS, 

EXCETO LAJES. AF_12/2015 KG 111,12 8,78 10,52 1.168,98 0,414

2.7 92794

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, 

DIÂMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO 

EM ESTRUTURAS DIVERSAS, 

EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 220,32 7,15 8,56 1.885,93 0,667

2.8 92795

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, 

DIÂMETRO DE 12.5 MM, UTILIZADO 

EM ESTRUTURAS DIVERSAS, 

EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 127,37 5,84 6,99 890,31 0,315

2.9
Composição : 

74156/003

ESTACA A TRADO (BROCA) 

DIAMETRO = 30 CM, EM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO,  30   MPA, SEM 

ARMACAO. M 36,00 96,32 115,43 4.155,48 1,471

2.10 95584

MONTAGEM DE ARMADURA 

TRANSVERSAL DE ESTACAS DE 

SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,3 

MM. AF_11/2016 KG 42,88 9,39 11,25 482,40 0,171
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2.11 95577

MONTAGEM DE ARMADURA 

LONGITUDINAL DE ESTACAS DE 

SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 

10,0 MM. AF_11/2016 KG 87,96 9,25 11,08 974,59 0,345

2.12
Composição : 

83683

CAMADA HORIZONTAL DRENANTE 

C/ PEDRA BRITADA 1 M3 2,10 131,09 157,11 329,93 0,117

2.13 68053

FORNECIMENTO/INSTALACAO 

LONA PLASTICA PRETA, PARA 

IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 

150 MICRAS. M2 83,55 6,04 7,23 604,06 0,214

2.14

(01) 

Composição : 

73994/001

ARMACAO EM TELA DE ACO 

SOLDADA NERVURADA R283, Ø 6,00 

mm, de 10x15cm, 3,74 kg/m2      KG 298,12 6,54 7,83 2.334,27 0,826

23.067,44 8,164

3 >>> SUPERESTRUTURA

3.1 94966

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 

1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 5,01 340,40 407,96 2.043,87 0,723

SUBTOTAL

3.2 92873

LANÇAMENTO COM USO DE 

BALDES, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 5,01 204,01 244,50 1.224,94 0,434

3.3 92418

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 

FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS 

SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 

M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 

CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 M2 36,00 71,09 85,20 3.067,20 1,086

3.4 92456

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 

FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 

METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, 

EM CHAPA DE MADEIRA 

RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_12/2015 M2 52,10 102,54 122,89 6.402,56 2,266

3.5 92791

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, 

DIÂMETRO DE 5.0 MM, UTILIZADO 

EM ESTRUTURAS DIVERSAS, 

EXCETO LAJES. AF_12/2015 KG 126,43 9,21 11,03 1.394,52 0,494

3.6 92792

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, 

DIÂMETRO DE 6.3 MM, UTILIZADO 

EM ESTRUTURAS DIVERSAS, 

EXCETO LAJES. AF_12/2015 KG 37,73 8,85 10,60 399,93 0,142
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3.7 92793

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, 

DIÂMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO 

EM ESTRUTURAS DIVERSAS, 

EXCETO LAJES. AF_12/2015 KG 7,76 8,78 10,52 81,63 0,029

3.8 92794

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, 

DIÂMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO 

EM ESTRUTURAS DIVERSAS, 

EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 373,42 7,15 8,56 3.196,47 1,131

3.9
Composição : 

74141/001

LAJE PRE-MOLD BETA  10 P/1KN/M2 

VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS 

ARMADURA NEGATIVA 

CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 30 

Mpa ESCORAMENTO MATERIAL E 

MAO  DE OBRA.
M2 5,76 84,61 101,40 584,06 0,207

3.10
Composição : 

74141/002

LAJE PRE-MOLD BETA- 12 

P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL 

VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA 

NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM 

CONCRETO   30 Mpa  

ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO 

DE OBRA. M2 34,45 94,47 113,22 3.900,42 1,380

3.11
Composição : 

74141/003

LAJE PRE-MOLD BETA- 16 

P/3,5KN/M2 VAO 5,2M INCL 

VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA 

NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM 

CONCRETO   30 Mpa  

ESCORAMENTO MATERIAL E MAO  

DE OBRA. M2 36,59 108,95 130,57 4.777,55 1,691

3.12

(02) 

Composição : 

73994/001

ARMACAO EM TELA DE ACO 

SOLDADA NERVURADA  Q92,  Ø 

4,20 mm, de 15x15cm, 1,48 kg/m2           KG 105,14 6,54 7,83 823,24 0,291

3.13 87462

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE 

BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO 

DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) 

DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 

MENOR QUE 6M² COM VÃOS E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO MANUAL. 

AF_06/2014 M2 1,92 73,33 87,88 168,72 0,060

28.065,11 9,933SUBTOTAL
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4 >>> ALVENARIAS E TAPAMENTOS

4.1 87519

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE 

BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19CM 

(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES 

COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU 

IGUAL A 6M² COM VÃOS E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_06/2014 M2 185,64 70,42 84,39 15.666,15 5,545

4.2 12.010.0010-0

ALVENARIA DE BLOCOS DE 

CONCRETO CELULAR, MEDINDO 

10X30X60CM, ASSENTES COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL 

HIDRATADA E AREIA, NO TR ACO 

1:2:9, EM PAREDES DE 10CM DE 

ESPESSURA E MEDIDA PELA 

AREAREAL (OBS.:3%-DESGASTE DE 

FERRAMENTAS E EPI). M2 20,22 50,56 60,59 1.225,12 0,434

4.3 93187

VERGA MOLDADA IN LOCO EM 

CONCRETO PARA JANELAS  . 

AF_03/2016 M 9,20 52,32 62,70 576,84 0,204

4.4 93188

VERGA MOLDADA IN LOCO EM 

CONCRETO PARA PORTAS . 

AF_03/2016 M 4,40 48,04 57,57 253,30 0,090

4.5 93197

CONTRAVERGA MOLDADA IN 

LOCO EM CONCRETO PARA 

JANELAS . AF_03/2016 M 9,20 47,89 57,39 527,98 0,187

4.6
EMOP : 

12.035.0020-0

BOX : PAREDE DIVISORIA PARA 

SANITARIO EM GRANITO BRANCO 

ANDORINHA, COM 3CM DE 

ESPESSURA, POLIDA NAS DUAS 

FACES, FIXACAO PISO OU PA 

REDE,EXCLUSIVE FERRAGENS 

PARA FIXACAO. FORNECIMENTO E 

COLOCACAO M2 40,28 395,84 474,41 19.109,23 6,763

37.358,62 13,222

5 >>> COBERTURAS

5.1 92541

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA 

POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS 

PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS 

PARA TELHA CERÂMICA CAPA-

CANAL, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_12/2015
M2 114,99 62,64 75,07 8.632,29 3,055

5.2 55960

IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO 

PARA COBERTURA UTILIZANDO 

CUPINICIDA INCOLOR
M2 114,99 5,49 6,57 755,48 0,267

SUBTOTAL
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5.3 94201

TELHAMENTO COM TELHA 

CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO 

COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_06/2016 M2 114,99 62,56 74,97 8.620,80 3,051

5.4 94221

CUMEEIRA PARA TELHA 

CERÂMICA EMBOÇADA COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 

(CIMENTO, CAL E AREIA) PARA 

TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_06/2016 M 18,55 26,66 31,95 592,67 0,210

5.5 94230

CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR 

DE PVC, DIAMETRO 125 MM, 

INCLUINDO CABECEIRAS, 

EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E 

VEDAÇÕES, EXCLUINDO 

CONDUTORES, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_06/2016 M 37,10 68,04 81,54 3.025,13 1,071

5.6
EMOP : 

16.004.0055-0

CONDUTOR PARA CALHA DE 

BEIRAL DE PVC,DN 88,INCLUSIVE 

CONEXOES.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO M 43,52 32,29 38,69 1.683,78 0,596

23.310,15 8,250

6 >>> INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

6.1
EMOP : 

15.007.0420-0

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE 

ENERGIA PARA DISJUNTORES 

TERMO-MAGNETICOS 

UNIPOLARES,DE SOBREPOR,COM 

PORTA E BARRAMENTOS DE FA 

SE,NEUTRO E 

TERRA,TRIFASICO,PARA 

INSTALACAO DE ATE 24 

DISJUNTORES COM DISPOSITIVO 

PARA CHAVE 

GERAL.FORNECIMENTO E COLOCA 

CAO. (OBS.:3%-DESGASTE DE 

FERRAMENTAS E EPI).
UN 1,00 350,65 420,25 420,25 0,149

6.2 73780/002

CHAVE BLINDADA TRIPOLAR 250V, 

30A - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO UN 1,00 230,14 275,82 275,82 0,098

SUBTOTAL
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6.3 93653

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO 

DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2016 UN 4,00 10,45 12,52 50,08 0,018

6.4 93664

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, 

CORRENTE NOMINAL DE 30A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2016 UN 10,00 58,07 69,59 695,90 0,246

6.5

COMPOSIÇÃ

O EMOP : 

15.015.0020-0

INSTALACAO DE PONTO DE LUZ, 

EMBUTIDO NA LAJE,   

ELETRODUTO FLEXIVEL 

CORRUGADO, EM PVC 

ANTICHAMA, NA COR AMARELA 

(NORMA NB-3/NBR-5410/89), DE 

DE=25MM,  FIO 2,5M M2, CAIXAS, 

CONEXOES, LUVAS, CURVA E 

INTERRUPTOR DE EMBUTIR 

COMPLACA FOSFORESCENTE, 

INCLUSIVE ABERTURA E 

FECHAMENTO DE RASGO EM 

ALVENARIA (OBS.:3%-DESGASTE 

DE FERRAMENTAS E EPI). UN 12,00 253,81 304,19 3.650,28 1,292

6.6

COMPOSIÇÃ

O EMOP : 

15.015.0250-0

INSTALACAO DE PONTO DE 

TOMADA, EMBUTIDO NA 

ALVENARIA,   ELETRODUTO 

FLEXIVEL CORRUGADO, EM PVC 

ANTICHAMA, NA COR AMARELA 

(NORMA NB-3/NBR-5410/89), DE 

DE=25MM, FIO 2,5MM2, CAIXAS, 

CONEXOES E TOMADA DE 

EMBUTIR, 2P+T, 10A, PADRAO 

BRASILEIRO, COM PLACA 

FOSFORESCENTE, INCLUSIVE 

ABERTURA E F ECHAMENTO DE 

RASGO EM ALVENARIA (OBS.:3%-

DESGASTE DE FERRAMENTAS E 

EPI). UN 4,00 237,89 285,11 1.140,44 0,404

6.7

Composição 

EMOP 

:15.015.0173-0

INSTALACAO DE PONTO DE 

CHUVEIRO,  ELETRODUTO 

FLEXIVEL CORRUGADO, EM PVC 

ANTICHAMA, COR AMARELA 

(NORMA NB-3/NBR-5410/89), COM 

DIAMETRO DE 32MM, FIO 4MM2, 

CAIXAS E CONEXOES (OBS.:3%-

DESGASTE DE FERRAMENTAS E 

EPI). UN 10,00 198,02 237,32 2.373,20 0,840



  

 

 

 

 

 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Prefeitura Municipal de Barra Mansa 
 

105 
 

Processo: 6759/2018 
 
FLS:_______ 

 

 

 
 
 
 

6.8
Composição : 

73953/005

Luminária Tubular de Sobrepor, LED 

SLIM  36 W, Branco Frio, 120cm, da 

CLARON, ou similar  UN 10,00 133,05 159,46 1.594,60 0,564

6.9

Composição 

EMOP :  

18.027.0445-0 

+ 15.020.0160-

0

ARANDELA COMPLETA, DE 

PAREDE, COM RECEPTACULO, 

REFLETOR EM MATERIAL 

ANTIFERRUGEM E BRACO DE 

ALUMINIO ANODIZADO COM BASE 

PAR A FIXACAO., INCLUSIVE 

LAMPADA LED, BULBO, PAR 20,7W, 

120V, BASE E-27. FORNECIMENTO  E 

COLOCACAO. 
UN 2,00 96,83 116,05 232,10 0,082

6.10 68069
HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M 

COM CONECTOR UN 1,00 49,21 58,97 58,97 0,021

6.11 72263

TERMINAL OU CONECTOR DE 

PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 22,25 26,66 26,66 0,009

6.12 72930

CORDOALHA DE COBRE NU, 

INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00 

MM2 - FORNECIMENTO  E 

INSTALACAO M 5,00 58,64 70,28 351,40 0,124

LIGAÇÃO AO PONTO DE 

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

6.13 92983

CABO DE COBRE FLEXÍVEL 

ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 M 1.011,80 13,88 16,63 16.826,23 5,955

6.14 91836

ELETRODUTO FLEXÍVEL 

CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 M 252,40 8,43 10,10 2.549,24 0,902

6.15 90105

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE 

VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 

1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E 

JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 

TRECHO) COM 

RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA 

RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA MENOR QUE  0,80m, EM 

SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS 

COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 M3 7,57 13,53 16,21 122,70 0,043
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6.16 93382

REATERRO MANUAL DE VALAS 

COM COMPACTAÇÃO 

MECANIZADA. AF_04/2016 M3 7,57 29,28 35,09 265,63 0,094

30.633,50 10,842

7 >>> INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - Esgoto 

7.1 89711

TUBO PVC, SERIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
M 31,03 18,24 21,86 678,31 0,240

7.2 89712

TUBO PVC, SERIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
M 13,44 26,15 31,34 421,20 0,149

7.3 89713

TUBO PVC, SERIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
M 15,86 38,53 46,17 732,25 0,259

7.4 89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
M 21,43 49,43 59,24 1.269,51 0,449

7.5
Composição : 

89849

TUBO PVC, SERIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO      M 13,32 70,70 84,73 1.128,60 0,399

SUBTOTAL

7.6
Composição : 

89730

CURVA LONGA  45º GRAUS, PVC,  

SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
UN 21,00 9,73 11,66 244,86 0,087

7.7
Composição : 

89735

CURVA LONGA  45º GRAUS, PVC, 

SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
UN 6,00 15,46 18,52 111,12 0,039
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7.8
Composição : 

89743

CURVA LONGA  45º GRAUS, PVC,  

SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
UN 6,00 33,45 40,08 240,48 0,085

7.9
Composição : 

89750

CURVA LONGA  45º GRAUS, PVC,  

SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
UN 14,00 46,83 56,12 785,68 0,278

7.10 89735

CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, 

SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
UN 7,00 15,37 18,42 128,94 0,046

7.11 89750

CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, 

SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
UN 10,00 55,23 66,19 661,90 0,234

7.12 89724

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE 

NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 

MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
UN 16,00 6,63 7,94 127,04 0,045

7.13 89731

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE 

NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014
UN 7,00 8,70 10,42 72,94 0,026

7.14 89783

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE 

NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 

MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
UN 4,00 9,92 11,88 47,52 0,017
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7.15 89795

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE 

NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 

X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
UN 6,00 25,07 30,04 180,24 0,064

7.16 89797

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE 

NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 

X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
UN 14,00 34,14 40,91 572,74 0,203

7.17
Composição : 

89795

JUNÇÃO SIMPLES, DE REDUÇÃO, 

PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL,  75 x 50MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 3,00 25,07 30,04 90,12 0,032

7.18
Composição : 

89797

JUNÇÃO SIMPLES, DE REDUÇÂO, 

PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN   100x75MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 4,00 34,14 40,91 163,64 0,058

7.19
Composição 

:89786

TE, PVC, SERIE NORMAL, COM 

REDUÇÃO, ESGOTO PREDIAL, DN  

75x50MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
UN 2,00 23,97 28,72 57,44 0,020

7.20
Composição : 

89796

TE, PVC, SERIE NORMAL, COM 

REDUÇÃO, ESGOTO PREDIAL, DN  

100x50MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
UN 2,00 30,00 35,95 71,90 0,025

7.21 89752

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE 

NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 

MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
UN 58,00 5,06 6,06 351,48 0,124
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7.22 89753

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE 

NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014
UN 19,00 6,86 8,22 156,18 0,055

7.23 89774

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE 

NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014
UN 13,00 11,43 13,69 177,97 0,063

7.24 89778

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE 

NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014
UN 32,00 14,44 17,30 553,60 0,196

7.25 89495

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 

MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO 

DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 UN 10,00 9,14 10,95 109,50 0,039

7.26
Preço de 

Mercado 

Terminal de Ventilação PVC 50mm para 

Esgoto - Fornecimento e Instalação UN 4,00 14,29 17,12 68,48 0,024

7.27
Composição : 

89491

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 

170X 75 MM, FORNECIDA E 

INSTALADA EM RAMAIS DE 

ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA 

PLUVIAL. AF_12/2014 UN 8,00 56,03 67,15 537,20 0,190

7.28
Composição : 

72286

CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM 

ALVENARIA - EXECUÇÃO - Inclusive 

Tampa de Concreto UN 1,00 209,16 250,67 250,67 0,089

7.29 74104/001

CAIXA DE INSPEÇÃO EM 

ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 

60X60X60CM, REVESTIDA 

INTERNAMENTO COM BARRA LISA 

(CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) 

E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-

MOLDADA DE CONCRETO E 

FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO 

C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO
UN 2,00 162,84 195,16 390,32 0,138

10.381,83 3,674SUBTOTAL
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8 >>> INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - Água e APARELHOS SANITÁRIOS

8.1
EMOP : 

15.001.0073-0

ABRIGO PARA HIDROMETRO DE 

2",NAS DIMENSOES DE 

1,50X0,70X0,90M,EM ALVENARIA DE 

TIJOLOS FURADOS DE 

10X20X20CM,PAREDES DE MEIA 

VEZ,REVESTIDAS COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E 

SAIBRO,NO TRACO 1:6,COM FUNDO 

DE CONCRETO E TAMPA DE 

CONCRETO ARMADO,PORT A DE 

140X70CM EM CHAPA DE ACO N§16 

E CADEADO DE 30MM,CONFORME 

PROJETO N§2089/EMOP (OBS.:3%-

DESGASTE DE FERRAMENTAS E 

EPI). UN 1,00 778,54 933,08 933,08 0,330

8.2
Composição : 

95675

HIDRÔMETRO DN 2" .   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016 UN 1,00 955,77 1.145,49 1.145,49 0,405

8.3 88503
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 

1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS UN 4,00 740,10 887,00 3.548,00 1,256

8.4 90371

REGISTRO DE ESFERA, PVC, 

ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. 

AF_03/2015 UN 6,00 25,37 30,40 182,40 0,065

VASO SANITÁRIO

8.5
EMOP : 

18.002.0070-0

VASO SANITARIO DE LOUCA 

BRANCA TIPO MEDIO LUXO, COM 

CAIXA ACOPLADA ,INCLUSIVE 

RABICHO CROMADO DE 40CM, 

COM SAIDA DE 1/2", BOLSA DE 

LIGACAO E ACESSORIOS DE 

FIXACAO. FORNECIMENTO UN 8,00 289,94 347,49 2.779,92 0,984

8.6

Composição 

EMOP : 

15.004.0110-0

INSTALACAO E ASSENTAMENTO 

DE VASO SANITARIO COM CAIXA 

ACOPLADA (EXCLUSIVE ESTES) EM 

PAVIMENTO TERREO . UN 8,00 247,03 296,06 2.368,48 0,838

8.7
EMOP : 

18.005.0015-0

ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO 

TIPO MEDIO LUXO. 

FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 8,00 62,14 74,47 595,76 0,211

8.8
EMOP : 

18.002.0090-0

VASO SANITARIO DE LOUCA 

BRANCA OU BRANCO GELO, PARA 

PESSOAS COM NECESSIDADES 

ESPECIFICAS, INCLUSIVE ASSENTO 

ESPECIAL, BOLSA DE LIGACAO E 

ACESSORIOS DE FIXACAO. 

FORNECIMENTO
UN 2,00 657,22 787,67 1.575,34 0,558
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8.9

Compoaição 

EMOP : 

15.004.0105-0

INSTALACAO E ASSENTAMENTO 

DE VASO SANITARIO INDIVIDUAL 

E VALVULA DE DESCARGA 

(EXCL.ESTES) EM PAVIMENTO 

TERREO,  INCLUSIVE CONEXOES. 

(OBS.:3%-DESGASTE DE 

FERRAMENTAS E EPI). UN 2,00 266,19 319,02 638,04 0,226

8.10
EMOP : 

18.003.0005-0

VALVULA DE DESCARGA DE 1.1/4", 

REGISTRO INTEGRADO, SISTEMA 

HIDROMECANICO (ISENTA DE 

GOLPE DE ARIETE), CORPO EM 

LATAO, CANOPLA E BOTAO EM 

METAL CROMADO DE 

EMBUTIR.FORNECIMENTO UN 2,00 105,45 126,38 252,76 0,089

8.11
EMOP : 

18.016.0106-0

BARRA DE APOIO EM ACO 

INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 

1.1/4", INCLUSIVE FIXACAO COM 

PARAFUSOS INOXIDAVEIS E 

BUCHAS PLASTICAS, COM 80CM, 

PARA PESSOAS COM 

NECESSIDADES ESPECIFICAS. 

FORNECIMENTO E COLOCACAO 

(OBS.:3%-DESGASTE DE 

FERRAMENTAS E EPI). UN 4,00 129,50 155,20 620,80 0,220

8.12
EMOP : 

18.006.0050-0

PAPELEIRA, SEM PROTETOR, DE 

SOBREPOR, EM METAL CROMADO. 

FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN 10,00 31,42 37,65 376,50 0,133

LAVATÓRIO

8.13
EMOP : 

18.002.0027-0

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA 

DE EMBUTIR(CUBA),TIPO MEDIO 

LUXO, COM LADRAO COM 

MEDIDAS EM TORNO DE 52X39CM. 

FERRAGENS EM METAL CROMADO: 

SIFAO 1680 1"X1.1/4",TORNEIRA DE 

PRESSAO 1193 DE 1/2" E VALVULA 

DE ESCOAMENTO 1603. RABICHO 

EM PVC. FORNECIMENTO
UN 10,00 227,12 272,20 2.722,00 0,963

8.14

Composição 

EMOP : 

15.004.0063-0

INSTALACAO E ASSENTAMENTO 

DE LAVATORIO DE UMA 

TORNEIRA (EXCLUSIVE 

FORNECIMENTO DO APARELHO). UN 10,00 165,63 198,50 1.985,00 0,703
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8.15
EMOP : 

18.081.0050-0

BANCA DE GRANITO CINZA 

CORUMBA, COM 3CM DE 

ESPESSURA, COM ABERTURA 

PARA 1 CUBA (EXCLUSIVE ESTA), 

SOBRE APOIOS DE ALVENARIA D E 

MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO, 

SEM REVESTIMENTO. 

FORNECIMENTOE COLOCACAO M2 3,72 325,85 390,53 1.452,77 0,514

8.16
EMOP : 

18.081.0105-0

FRONSTISPICIO DE GRANITO 

CINZA CORUMBA, COM SECAO DE 

10X2CM, INCLUSIVE 

REJUNTAMENTO. FORNECIMENTO 

E COLOCACAO. M 7,40 38,23 45,81 338,99 0,120

8.17
EMOP : 

18.006.0040-0

SABONETEIRA, DE SOBREPOR, EM 

METAL CROMADO. 

FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 10,00 30,42 36,45 364,50 0,129

MICTÓRIO

8.18
EMOP : 

18.002.0055-0

MICTORIO DE LOUCA BRANCA 

COM SIFAO INTEGRADO E 

MEDIDAS EM TORNO DE 

33X28X53CM. FERRAGENS EM 

METAL CROMADO: REGISTRO DE 

PRE SSAO 1416 DE 1/2" E TUBO DE 

LIGACAO DE 1/2". FORNECIMENTO. UN 3,00 176,07 211,01 633,03 0,224

8.19

Composição 

EMOP : 

15.004.0051-0

INSTALACAO E ASSENTAMENTO 

DE MICTORIO (EXCLUSIVE 

FORNECIMENTO DO APARELHO E 

RALO SIFONADO) . UN 3,00 146,75 175,87 527,61 0,187

CHUVEIRO 

8.20
EMOP : 

18.007.0045-0

CHUVEIRO ELETRICO, EM METAL 

CROMADO, DE 110/220V. 

FORNECIMENTO UN 10,00 163,80 196,31 1.963,10 0,695

8.21
Composição 

15.004.0046-0

INSTALACAO E ASSENTAMENTO 

DE CHUVEIRO ELETRICO 

(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO 

APARELHO E REGISTRO).  UN 10,00 318,81 382,09 3.820,90 1,352

8.22

Composição 

EMOP : 

15.029.0019-0

REGISTRO DE PRESSAO,1416 DE 

1/2",COM CANOPLA E VOLANTE EM 

METAL CROMADO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 10,00 50,27 60,24 602,40 0,213

8.23
EMOP : 

18.006.0040-0

SABONETEIRA, DE SOBREPOR, EM 

METAL CROMADO. 

FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 10,00 30,42 36,45 364,50 0,129

8.24
EMOP : 

18.006.0054-0

CABIDE SIMPLES, DE SOBREPOR, 

EM METAL CROMADO. 

FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 10,00 35,44 42,47 424,70 0,150
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LIGAÇÃO AO PONTO DE 

ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA

8.25
Composçã0 : 

SI000089449

TUBO DE PVC RIGIDO, 

PONTA/BOLSA COM VIROLA, EM 

BARRAS DE 6,00M, DE 050MM. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014                       M 252,95 5,98 7,16 1.811,12 0,641

8.26 90105

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE 

VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 

1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E 

JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 

TRECHO) COM 

RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA 

RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA MENOR QUE  0,80m, EM 

SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS 

COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 M3 26,56 13,53 16,21 430,53 0,152

8.27 93382

REATERRO MANUAL DE VALAS 

COM COMPACTAÇÃO 

MECANIZADA. AF_04/2016 M3 8,68 29,28 35,09 304,58 0,108

8.28 74010/001

CARGA E DESCARGA MECANICA 

DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO 

BASCULANTE 6,0M3/16T E PA 

CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 

HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 

A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 

KG
M3 23,24 1,66 1,98 46,01 0,016

8.29 95302

TRANSPORTE COM CAMINHÃO 

BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA 

PAVIMENTADA ( PARA 

DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM)

M3XK

M 276,60 1,24 1,48 409,36 0,145

8.30 74034/001

ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 

1A CATEGORIA COM TRATOR DE 

ESTEIRA COM 153HP M3 23,24 2,03 2,43 56,47 0,020

33.274,14 11,776

9 >>> ESQUADRIAS E FERRAGENS

SUBTOTAL

9.1

Composição 

EMOP : 

14.003.0070-0 

+ 72117

JANELA BASCULANTE DE 

ALUMINIO ANODIZADO AO 

NATURAL,  EM PERFIS SERIE 28, 

INCLUSIVE VIDRO LISO COMUM 

TRANSPARENTE INCOLOR DE 4MM. 

FORNECIMENTO E COLOCACAO 

(OBS.:3%-DESGASTE DE 

FERRAMENTAS E EPI 23%-

ANODIZACAO E ACESSORIOS). M2 4,80 366,45 439,19 2.108,11 0,746
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9.2 91341

BOX : PORTA EM ALUMÍNIO DE 

ABRIR TIPO VENEZIANA COM 

GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2015 M2 18,90 658,61 789,34 14.918,52 5,280

9.3 74046/002

BOX : TARJETA TIPO 

LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE 

BANHEIRO UN 18,00 34,53 41,38 744,84 0,264

9.4 91341

PORTA DE ENTRADA : PORTA EM 

ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO 

VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2015 M2 6,72 658,61 789,34 5.304,36 1,877

9.5

Composição : 

14.007.0266-0 

+ 14.009.0015-

0

PORTA DE ENTRADA : FERRAGENS 

PARA PORTAS DE ABRIR, DE 

FERRO OU ALUMINIO, 

CONSTANDO DE FORNECIMENTO 

DAS PECAS :- FECHADURA DE 

CILINDRO OVALADO PARA 

MONTANTES ESTREITOS, EM 

LATAO, ACABAMENTO CROMADO ; 

- ESPELHO RETANGULAR, EM 

LATAO, ACABAMENTO CROMADO 

OU ROSETA CIRCULAR E M LATAO, 

ACABAMENTO CROMADO ;-

MACANETA TIPO ALAVANCA, EM 

LATAO, ZAMAK OU ACO 

ZINCADO,ACABAMENTO 

CROMADO, EXCLUSIVE 

DOBRADICAS.  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. UN 4,00 93,65 112,23 448,92 0,159

9.6

Composição 

EMOP : 

14.007.0282-0 

+ 14.009.0045-

0

DOBRADICA 3"X2.1/2", DE LATAO 

CROMADO, COM PINO, BOLAS E 

ANEIS DE LATAO. FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO UN 12,00 33,49 40,13 481,56 0,170

9.7 84874

ALCAPAO EM COMPENSADO DE 

MADEIRA CEDRO/VIROLA, 

60X60X2CM, COM MARCO 7X3CM, 

ALIZAR DE 2A, DOBRADICAS EM 

LATAO CROMADO E TARJETA 

CROMADA UN 1,00 184,77 221,44 221,44 0,078

24.227,75 8,575

10 >>> REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS

Revestimento Interno

10.1 87882

CHAPISCO APLICADO NO TETO, 

COM ROLO PARA TEXTURA 

ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 

E EMULSÃO POLIMÉRICA 

(ADESIVO) COM PREPARO EM 

BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2 62,14 3,69 4,42 274,65 0,097

SUBTOTAL
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10.2 87529

MASSA ÚNICA, PARA 

RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, 

ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014 M2 62,14 30,28 36,29 2.255,06 0,798

10.3 87879

CHAPISCO APLICADO EM 

ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_06/2014 M2 216,83 3,38 4,05 878,16 0,311

10.4 87535

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE 

CERÂMICA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400L, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, PARA 

AMBIENTE COM ÁREA  MAIOR QUE 

10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014 M2 216,83 25,44 30,48 6.608,97 2,339

10.5 87265

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA 

PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 20X20 CM , COR 

BRANCA, APLICADAS EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 

5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 

PAREDES, INCLUSIVE REJUNTE 

COLORIDO, CIMENTÍCIO. 

AF_06/2014 M2 216,83 48,26 57,83 12.539,27 4,438

Revestimento Externo

10.6 87894

CHAPISCO APLICADO EM 

ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE 

VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO DE FACHADA, COM 

COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_06/2014 M2 182,03 5,84 6,99 1.272,38 0,450
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10.7 87797

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADA 

MANUALMENTE EM PANOS CEGOS 

DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE 

VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. 

AF_06/2014 M2 111,96 38,89 46,60 5.217,33 1,847

10.8 87535

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE 

CERÂMICA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400L, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, PARA 

AMBIENTE COM ÁREA  MAIOR QUE 

10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014 M2 66,03 25,44 30,48 2.012,59 0,712

10.9 87243

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA 

PAREDES EXTERNAS EM 

PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 

CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), 

ALINHADAS A PRUMO, APLICADO 

EM PANOS SEM VÃOS, INCLUSIVE 

REJUNTE. AF_06/2014 M2 66,03 167,00 200,14 13.215,24 4,677

10.10

Composição 

EMOP : 

13.348.0070-0

RODA-MEIO EM GRANITO CINZA 

ANDORINHA, ESPESSURA DE 3CM, 

COM 2 POLIMENTOS, LARGURA DE 

10CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO 

E AREIA, NO TRACO 1:2:2, E 

REJUNTAMENTO COM CIMENTO 

BRANCO E CORANTE. M 40,40 35,83 42,94 1.734,77 0,614

46.008,42 16,283

11 >>> REVESTIMENTO DE PISOS

11.1 87630

CONTRAPISO EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 

PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADO EM 

ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, 

ADERIDO, ESPESSURA 3CM. 

AF_06/2014 M2 75,29 32,96 39,50 2.973,95 1,053

SUBTOTAL

11.2 87260

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA 

PISO COM PLACAS TIPO 

PORCELANATO DE DIMENSÕES 

45X45 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 

10 M². AF_06/2014 M2 75,29 88,06 105,53 7.945,35 2,812

10.919,30 3,865SUBTOTAL
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12 >>>  SOLEIRAS, CONTORNOS E PEITORIS 

12.1

Composição 

EMOP : 

13.348.0070-0

SOLEIRA EM GRANITO CINZA 

ANDORINHA, ESPESSURA DE 3CM, 

COM 2 POLIMENTOS, LARGURA DE 

13CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO 

E AREIA, NO TRACO 1:2:2, E 

REJUNTAMENTO COM CIMENTO 

BRANCO E CORANTE M 10,92 40,39 48,40 528,52 0,187

12.2

Composição 

EMOP : 

13.348.0050-0

PEITORIL EM GRANITO CINZA 

ANDORINHA, ESPESSURA DE 2CM, 

LARGURA 15 A 18CM, ASSENTADO 

COM NATA DE CIMENTO SOBRE 

ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO 

E AREIA, NO TRACO 1:3:3 E 

REJUNTAMENTO COM CIMENTO 

BRANCO M 8,40 40,68 48,75 409,50 0,145

12.3

Composição 

EMOP  : 

13.348.0050-0

CONTORNODE JANELAS  EM 

GRANITO CINZA ANDORINHA, 

ESPESSURA DE 2CM, LARGURA 15 A 

18CM, ASSENTADO COM NATA DE 

CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE 

CIMENTO, SAIBRO E AREIA, NO 

TRACO 1:3:3 E REJUNTAMENTO 

COM CIMENTO BRANCO M 12,80 40,68 48,75 624,00 0,221

1.562,02 0,553

13 >>> PINTURA

TETOS INTERNOS

SUBTOTAL

13.1 88484

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 

ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 M2 63,32 2,76 3,30 208,95 0,074

13.2 96134

MASSA ACRÍLICA, APLICAÇÃO 

MANUAL EM SUPERFÍCIES 

INTERNAS DE SACADA DE 

EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. 

AF_05/2017 M2 63,322 37,62 45,08 2.854,55 1,010

13.3 88488

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA 

COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 63,322 13,13 15,73 996,05 0,353

PAREDES EXTERNAS

13.4 88485

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 

ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014 M2 111,96 2,36 2,82 315,72 0,112

13.5 95626

APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA 

LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES 

EXTERNAS DE CASAS, DUAS 

DEMÃOS. AF_11/2016 M2 111,96 13,52 16,20 1.813,75 0,642



  

 

 

 

 

 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Prefeitura Municipal de Barra Mansa 
 

118 
 

Processo: 6759/2018 
 
FLS:_______ 

 
 

CAMPO DE FUTEBOL 
 

 
 
 

BEIRAL DE MADEIRA e ALÇAPÃO

13.6 79464 PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS M2 23,00 20,85 24,99 574,77 0,203

6.763,79 2,394

14 >>> SERVIÇOS COMPLEMENTARES

14.1 73948/003
LIMPEZA AZULEJO / CERÃMICA / 

PASTILHA M2 286,90 7,08 8,48 2.432,91 0,861

14.2 73948/008 LIMPEZA VIDRO COMUM M2 9,60 13,68 16,39 157,34 0,056

14.3 73948/011 LIMPEZA PISO CERAMICO M2 71,99 25,40 30,44 2.191,37 0,776

14.4 72898

CARGA E DESCARGA 

MECANIZADAS DE ENTULHO EM 

CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 15,94 3,80 4,55 72,52 0,026

14.5 95302

TRANSPORTE COM CAMINHÃO 

BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA 

PAVIMENTADA ( PARA 

DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM)

M3XK

M 189,72 1,24 1,48 280,78 0,099

14.6 83344

ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM 

BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE 

TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP
M3 15,94 1,13 1,35 21,51 0,008

5.156,43 1,825

TOTAL GERAL, INCLUSIVE BDI (19,85 %) 282.551,46 100,000

SUBTOTAL

SUBTOTAL

BDI : 1,1985

ITEM
SINAPI / 

EMOP
DESCRIÇÃO UNID QUANT.

P.UNIT. 

(s/BDI)

P.UNIT. 

(c/BDI de 

19,85 % )

P.TOTAL  

(c/BDI)

%   DO 

TOTAL

1 >>> SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 74209/001
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO

GALVANIZADO M2 12,00 447,04 535,77 6.429,24 0,903

1.2

EMOP : 

02.006.00

10-0

ALUGUEL DE CONTAINER PARA 

ESCRITORIO,  MEDINDO 2,20M 

LARGURA, 6,20M COMPRIMENTO E 

2,50M ALTURA ,COMPOSTO DE 

CHAPAS DE ACO C/ NERVURAS 

TRAPEZOIDAIS, ISOLAMENTO 

TERMO-ACUSTICO NO FORRO, 

CHASSIS REFORCADO E PISO EM 

COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO 

INSTALA COES ELETRICAS, 

EXCLUSIVE TRANSPORTE (VIDE 

ITEM 04.005.0300) ECARGA E 

DESCARGA (VIDE ITEM 04.013.0015) UNXMES 6,00 350,00 419,47 2.516,82 0,354

PLANILHA  ORCAMENTÁRIA
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1.3

EMOP : 

04.005.03

00-0

TRANSPORTE DE CONTAINER,

SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA

02.006, EXCLUSIVE CARGA E

DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) UNXKM 3,00 19,51 23,38 70,14 0,010

1.4

EMOP : 

04.013.00

15-0

CARGA E DESCARGA DE

CONTAINER, SEGUNDO DESCRICAO

DA FAMILIA 02.006 (OBS.:3%-

DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI).

UN 2,00 55,44 66,44 132,88 0,019

1.5
02.006.00

50-0

ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,

PORTATIL, MEDINDO 2,31M ALTURA

X 1,56M LARGURA E 1,16M

PROFUNDIDADE, INCLUSIVE

INSTALACAO E RE TIRADA DO

EQUIPAMENTO, FORNECIMENTO DE

QUIMICA DESODORIZANTE,

BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,

PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROP

RIO COM UNIDADE MOVEL DE

SUCCAO PARA LIMPEZA

UNXMES 6,00 867,22 1.039,36 6.236,16 0,876

1.6 93584

EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM

CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE

MADEIRA COMPENSADA, NÃO

INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 M2 20,00 501,44 600,97 12.019,40 1,688

1.7

EMOP : 

02.015.0001-

0

INSTALACAO E LIGACAO

PROVISORIA PARA

ABASTECIMENTO DE AGUA E

ESGOTAMENTO SANITARIO EM

CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE

ESCAVACAO, EXCLUSIVE

REPOSICAO DA PAVIMENTACAO

DO LOGRADOURO PUBLICO UN 1,00 2.772,43 3.322,75 3.322,75 0,467

1.8

EMOP : 

02.016.0001-

0

INSTALACAO E LIGACAO

PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE

ENERGIA ELETRICA, EM BAIXA

TENSAO, PARA CANTEIRO DE

OBRAS,M3-CHAVE 100A, CARGA

3KW,20CV, EXCLUSIVE O

FORNECIMENTO DO MEDIDOR UN 1,00 1.395,04 1.671,95 1.671,95 0,235

32.399,34 4,551

2 >>> TRABALHOS EM TERRA

2.1

EMOP : 

01.018.00

01-0

MARCACAO DE OBRA SEM

INSTRUMENTO TOPOGRAFICO,

CONSIDERADA A PROJECAO

HORIZONTAL DA AREA

ENVOLVENTE M2 4.606,00 2,36 2,82 12.988,92 1,824

SUBTOTAL
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 SOLO BASE - Terraplenagem

2.2 74151/001

ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 

1A CATEGORIA, UTILIZANDO 

TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 

160HP COM LAMINA, PESO 

OPERACIONAL * 13T  E PA 

CARREGADEIRA COM 170 HP. M3 336,14 3,50 4,19 1.408,42 0,198

2.3 74005/001

COMPACTACAO MECANICA, SEM 

CONTROLE DO GC 

(C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) M3 239,06 5,86 7,02 1.678,20 0,236

2.4 74010/001

CARGA E DESCARGA MECANICA DE 

SOLO UTILIZANDO CAMINHAO 

BASCULANTE 6,0M3/16T E PA 

CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 

HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 

A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 

11632 KG M3 436,98 1,66 1,98 865,22 0,122

2.5 95302

TRANSPORTE COM CAMINHÃO 

BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA 

PAVIMENTADA ( PARA DISTÂNCIAS 

SUPERIORES A 4 KM) M3XKM 5.200,06 1,24 1,48 7.696,08 1,081

2.6 74034/001

ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 

1A CATEGORIA COM TRATOR DE 

ESTEIRA COM 153HP M3 436,98 2,03 2,43 1.061,86 0,149

25.698,70 3,610

3 >>> DRENAGEM 

Dentro do Campo

3.1 90105

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE 

VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 

M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E 

JUSANTE / UMA COMPOSIÇÃO POR 

TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA 

RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM 

SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS 

COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 M3 105,33 13,53 16,21 1.707,39 0,240

SUBTOTAL

3.2
Composiçã

o : 83683

Espinha de Peixe : CAMADA 

HORIZONTAL DRENANTE C/ PEDRA 

BRITADA 1  M3 105,33 131,09 157,11 16.548,39 2,324

3.3 83665

Espinha de Peixe : FORNECIMENTO E 

INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT - 

14 M2 1.426,01 6,51 7,80 11.122,87 1,562
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3.4
Composiçã

o : 83670

Espinha de Peixe : TUBO PVC, 

FLEXIVEL, CORRUGADO, 

PERFURADO, DN 65 MM, PARA 

DRENAGEM  - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO M 810,00 55,32 66,30 53.703,00 7,543

3.5 74010/001

CARGA E DESCARGA MECANICA DE 

SOLO UTILIZANDO CAMINHAO 

BASCULANTE 6,0M3/16T E PA 

CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 

HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 

A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 

11632 KG M3 136,93 1,66 1,98 271,12 0,038

3.6 95302

TRANSPORTE COM CAMINHÃO 

BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA 

PAVIMENTADA ( PARA DISTÂNCIAS 

SUPERIORES A 4 KM) M3XKM 1.629,44 1,24 1,48 2.411,57 0,339

3.7 74034/001

ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 

1A CATEGORIA COM TRATOR DE 

ESTEIRA COM 153HP M3 136,93 2,03 2,43 332,73 0,047

Fora do Campo

3.8 90105

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE 

VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 

M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E 

JUSANTE / UMA COMPOSIÇÃO POR 

TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA 

RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM 

SOLO DE 1A CATEGORIA, 

LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_01/2015
M3 214,21 13,53 16,21 3.472,34 0,488

3.9

EMOP : 

06.012.0001-

0

CAIXA DE AREIA (CA) DE

CONCRETO ARMADO DE

1,00X1,00X1,80M, PARA COLETOR

DE AGUAS PLUVIAIS DE 0,15M DE

DIAMETRO COM PAREDES DE

O,15M DE ESPESSURA, SENDO A

BASE EM CONCRETO DOSADO

PARA FCK=10MPA E REVESTIDA DE

ARGAMASSA DE CIMENTO E

AREIA,TRACO 1:4 EM VOLUME,

DEGRAUS DE FERRO FUNDIDO,

INCLUSIVE FORNECIMENTO DE

TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE

AREIA PARA ENCHIMENTO DA

CAIXA UN 11,00 2.135,25 2.559,09 28.149,99 3,954
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3.10 89580

Ligação entre as Caixas de Areia (CA) :

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, 

DN 150 MM, FORNECIDO E

INSTALADO EM CONDUTORES DE

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 M 300,00 56,87 68,15 20.445,00 2,872

3.11 93378

REATERRO MECANIZADO DE VALA

COM RETROESCAVADEIRA

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA

RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP),

LARGURA ATÉ 0,8 M,

PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM

SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª

CATEGORIA EM LOCAIS COM

BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.

AF_04/2016 M3 189,21 23,70 28,40 5.373,56 0,755

3.12 74010/001

CARGA E DESCARGA MECANICA DE 

SOLO UTILIZANDO CAMINHAO 

BASCULANTE 6,0M3/16T E PA 

CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 

HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 

A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 

11632 KG M3 245,97 1,66 1,98 487,02 0,068

3.13 95302

TRANSPORTE COM CAMINHÃO 

BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA 

PAVIMENTADA ( PARA DISTÂNCIAS 

SUPERIORES A 4 KM) M3XKM 2.927,08 1,24 1,48 4.332,07 0,608

3.14 74034/001

ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 

1A CATEGORIA COM TRATOR DE 

ESTEIRA COM 153HP M3 245,97 2,03 2,43 597,70 0,084

148.954,75 20,922

4 >>> ALAMBRADO

Tela do Alambrado

4.1
Composição 

: 74244/001

ALAMBRADO PARA CAMPO DE 

FUTEBOL, ESTRUTURADO POR 

TUBOS DE ACO GALVANIZADO,  

DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME 

GALVANIZADO, FIO 12 BWG (2,77MM) 

E MALHA QUADRADA 5X5CM
M2 1.409,70 99,71 119,50 168.459,15 23,661

4.2

Composição 

EMOP : 

09.015.0074-

0

CONTRAVENTAMENTO DE 

ALAMBRADO COM TUBOS DE FERRO 

GALVANIZADO , DN  2" 

.FORNECIMENTO E COLOCACAO M 267,20 59,82 71,69 19.155,56 2,691

4.3 95468

Tubos DN 2" nos Módulos, inclusive 

Portões, Contraventamento :  PINTURA 

ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) 

SOBRE SUPERFICIE METALICA, 

INCLUSIVE PROTECAO COM 

ZARCAO (1 DEMAO) M2 256,61 42,77 51,25 13.151,26 1,847

SUBTOTAL
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4.4 74064/001

Tubos DN 2" na Fundação do Alambrado :  

FUNDO ANTICORROSIVO A BASE 

DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), 

DUAS DEMAOS M2 25,28 21,2 25,40 642,11 0,090

4.5
Composiçã

o : 85189

PORTAO EM TUBO DE ACO 

GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580,  

INCLUSIVE CADEADO M2 20,30 272,10 326,11 6.620,03 0,930

Cinta do Alambrado

4.6 90105

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE 

VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 

M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E 

JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 

TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA 

RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA MENOR QUE  0,80m, EM 

SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS 

COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_01/2015
M3 45,05 13,53 16,21 730,26 0,103
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4.7 93382

REATERRO MANUAL DE VALAS COM 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016 M3 21,40 29,28 35,09 750,92 0,105

4.8 94963

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 

1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 2,15 303,00 363,14 780,75 0,110

4.9 94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 

1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 17,20 329,66 395,09 6.795,54 0,954

4.10 74157/004
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL 

DE CONCRETO EM FUNDACOES
M3 19,35 131,56 157,67 3.050,91 0,429

4.11 5970

FORMA TABUA PARA CONCRETO EM 

FUNDACAO, C/ 

REAPROVEITAMENTO 2X. M2 228,80 68,62 82,24 18.816,51 2,643

4.12 92791

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, 

DIÂMETRO DE 5.0 MM, UTILIZADO 

EM ESTRUTURA S DIVERSAS, 

EXCETO LAJES. AF_12/2015 KG 331,12 9,21 11,03 3.652,25 0,513

4.13 92794

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, 

DIÂMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO 

EM ESTRUTURAS DIVERSAS, 

EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 781,86 7,15 8,56 6.692,72 0,940

4.14 74010/001

CARGA E DESCARGA MECANICA DE 

SOLO UTILIZANDO CAMINHAO 

BASCULANTE 6,0M3/16T E PA 

CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 

HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 

A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 

11632 KG M3 30,74 1,66 1,98 60,86 0,009

4.15 95302

TRANSPORTE COM CAMINHÃO 

BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA 

PAVIMENTADA ( PARA DISTÂNCIAS 

SUPERIORES A 4 KM) M3 365,85 1,24 1,48 541,45 0,076

4.16 74034/001

ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 

1A CATEGORIA COM TRATOR DE 

ESTEIRA COM 153HP M3 30,74 2,03 2,43 74,69 0,010

Estacas de Concreto  (Trado) do 

Alambrado

4.17
Composiçã

o : 92342

TUBO DE ESPERA EM ESTACA, DE 

AÇO GALVANIZADO COM 

COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 

1/2") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 144,00 66,91 80,19 11.547,36 1,622
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4.18

Composiçã

o : 

74156/003

ESTACA A TRADO (BROCA) 

DIAMETRO = 30 CM, EM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO,  25   MPA, SEM 

ARMACAO. M 144,00 95,53 114,49 16.486,56 2,316

4.19 95583

MONTAGEM DE ARMADURA 

TRANSVERSAL DE ESTACAS DE 

SEÇÃO CIRCULAR, CA-60, DIÂMETRO 

= 5,0 MM. AF_11/2016 KG 100,83 12,24 14,66 1.478,16 0,208

4.20 95577

MONTAGEM DE ARMADURA 

LONGITUDINAL DE ESTACAS DE 

SEÇÃO CIRCULAR, CA-50, DIÂMETRO 

= 10,0 MM. AF_11/2016 KG 482,15 9,25 11,08 5.342,22 0,750

4.21 74064/001

FUNDO ANTICORROSIVO A BASE 

DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), 

DUAS DEMAOS M2 37,35 21,20 25,40 948,69 0,133

285.777,96 40,140SUBTOTAL

5
>>> GRAMADO DO CAMPO  DE  

FUTEBOL

5.1

Composição 

:  79482 + 

09.006.0030-

0 + 

09.006.0032-

0)

Topsoil com a mistura de Areia (80,0 %) e 

Terra Estrumada (20,0 %)

M3 921,20 74,05 88,74 81.747,28 11,482

5.2 85180
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA 

EM ROLO M2 4.606,00 13,89 16,64 76.643,84 10,765

158.391,12 22,247

6 >>> INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

6.1

EMOP : 

15.011.0

024-0

ENTRADA DE ENERGIA 

INDIVIDUAL, PADRAO LIGHT, 

MEDICAO DIRETA, REDE AEREA, 

DEMANDA ENTRE 8,0 E 23,2KVA, 

INCLUSIVE CAIXA TRANSPA RENTE 

POLIFASICA (CTP)E CAIXA DE 

DISJUNTOR TRIFASICA (CDJ3) 

INTERNA E DEMAIS MATERIAIS 

NECESSARIOS, EXCLUSIVE POSTE, 

DISJUNTO R E FIOS DE ENTRADA E 

SAIDA (OBS.:3%-DESGASTE DE 

FERRAMENTAS E EPI). UN 1,00 1.080,79 1.295,32 1.295,32 0,182

SUBTOTAL

6.2

EMOP : 

18.045.0

015-0

POSTE DE CONCRETO, COM SECAO 

CIRCULAR, COM 7,00M DE 

COMPRIMENTO E CARGA 

NOMINAL HORIZONTAL NO TOPO 

DE 100KG ,INCLUSIVE ESCA 

VACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE. 

FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 1,00 559,06 670,03 670,03 0,094
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6.3
EMOP : 

15.007.0415-

0

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE 

ENERGIA PARA DISJUNTORES 

TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES, 

DE SOBREPOR, COM PORTA E 

BARRAMENTOS DE FASE, NEUTRO E 

TERRA, TRIFASICO, PARA 

INSTALACAO DE ATE 18 

DISJUNTORES COM DISPOSITIVO 

PARA CHAVE GERAL. 

FORNECIMENTO E COLOCA CAO. 

(OBS.:3%-DESGASTE DE 

FERRAMENTAS E EPI). UN 1,00 289,29 346,71 346,71 0,049

6.4 73780/002

CHAVE BLINDADA TRIPOLAR 250V, 

30A - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO UN 1,00 230,14 275,82 275,82 0,039

6.5 93664

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, 

CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2016 UN 5,00 58,07 69,59 347,95 0,049

6.6 93671

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, 

CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2016 UN 1,00 73,79 88,43 88,43 0,012

6.7

Composição 

EMOP : 

15.036.0078-

0

Eletroduto Corrugado PVC de 3/4 Pol. 

Reforçado Anti Chama Laranja. 

FORNECIMENTO E INSTALACAO 

(OBS.:3%-DESGASTE DE 

FERRAMENTAS E EPI). M 476,00 4,87 5,83 2.775,08 0,390

6.8 91928

CABO DE COBRE FLEXÍVEL 

ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 2.385,00 4,57 5,47 13.045,95 1,832

6.9 83446
CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM 

TAMPA E DRENO BRITA UN 13,00 173,19 207,56 2.698,28 0,379

6.10
EMOP : 

21.003.0060-

0

POSTE DE ACO, RETO, CONICO 

CONTINUO, ALTURA DE 12,00M, COM 

SAPATA. FORNECIMENTO UN 10,00 1.034,00 1.239,24 12.392,40 1,741

6.11
EMOP : 

21.001.0062-

0

ASSENTAMENTO DE POSTE RETO,DE 

ACO DE 7,00 ATE 11,00M, COM 

ENGASTAMENTO DA PARTE 

INFERIOR DA COLUNA 

DIRETAMENTE NO SOLO, EX 

CLUSIVE FORNECIMENTO DO POSTE
UN 10,00 256,47 307,37 3.073,70 0,432
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6.12
Composição 

: 74082/001

REFLETOR LED 200W HOLOFOTE 

BRANCO FRIO IP66 BIVOLT SLIM 

BRANCO FRIO ORIGINAL, 

INCLUSIVE CRUZETA 

GALVANIZADA A FOGO PARA 

SUPORTAR 4 REFLETORES EM UM 

POSTE. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.     UN 40,00 419,71 503,02 20.120,80 2,826

6.13 68069
HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM 

CONECTOR UN 1,00 49,21 58,97 58,97 0,008

6.14 72263

TERMINAL OU CONECTOR DE 

PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 22,25 26,66 26,66 0,004

6.15 72930

CORDOALHA DE COBRE NU, 

INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00 MM2 - 

FORNECIMENTO  E INSTALACAO M 5,00 58,64 70,28 351,40 0,049

6.16 Composição

FUNDAÇÃO PARA POSTE 

(CONCRETO DE 20 Mpa, INCLUSIVE 

MOVIMENTO DE TERRA)
UN 10,00 218,96 262,42 2.624,20 0,369

60.191,70 8,454

7 >>> SERVIÇOS COMPLEMENTARES

SUBTOTAL

7.1 72898

CARGA E DESCARGA MECANIZADAS 

DE ENTULHO EM CAMINHAO 

BASCULANTE 6 M3 M3 23,03 3,80 4,55 104,78 0,015

7.2 95302

TRANSPORTE COM CAMINHÃO 

BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA 

PAVIMENTADA ( PARA DISTÂNCIAS 

SUPERIORES A 4 KM)

M3XK

M 274,06 1,24 1,48 405,60 0,057

7.3 83344

ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM 

BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE 

TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP M3 23,03 1,13 1,35 31,09 0,004

541,47 0,076

TOTAL GERAL, INCLUSIVE BDI (19,85 %) 711.955,04 100,000

SUBTOTAL
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CALÇADA 

 

 
 

BDI : 1,1985

ITEM
SINAPI / 

EMOP
DESCRIÇÃO UNID QUANT.

P.UNIT. 

(s/BDI)

P.UNIT. 

(c/BDI 

de 19,85 

%)

P.TOTAL  

(c/BDI)

%  DO 

TOTAL

1 >>> CALÇADA

1.1 08.035.0001-0

CAMADA DE BLOQUEIO 

(COLCHAO) DE PO-DE-PEDRA, 

ESPALHADO E COMPRIMIDO 

MECANICAMENTE ,MEDIDA APOS 

COMPACTACAO (OBS.:3%-

DESGASTE DE FERRAMENTAS E 

EPI). M3 69,34 64,91 77,79 5.393,95 6,259

PLANILHA  ORCAMENTÁRIA

1.2 09.010.0001-0

CORDOES DE CONCRETO SIMPLES, 

COM SECAO DE 10X25CM, 

MOLDADOS NO LOCAL, 

INCLUSIVE ESCAVACAO E 

REATERRO (OBS.:3%-DESGASTE DE 

FERRAMENTAS E EPI). M 606,42 36,08 43,24 26.221,60 30,429

1.3 SI000092396

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO 

INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 

20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 

AF_12/2015 M2 544,07 61,17 73,31 39.885,77 46,286

1.4 13.333.0010-0

REVESTIMENTO DE PISO COM 

CERAMICA TATIL DIRECIONAL, 

25X25CM (LADRILHO 

HIDRAULICO), PARA PESSOAS 

COM NECESSIDADES ESPECIFICAS, 

ASSENTES SOBRE SUPERFICIE EM 

OSSO, CONFORME ITEM 13.330.0010 

(OBS.:3%-DESGASTE DE 

FERRAMENTAS E EPI).
M2 81,67 144,56 173,25 14.149,32 16,420

1.5 13.333.0015-0

REVESTIMENTO DE PISO COM 

CERAMICA TATIL ALERTA, 

25X25CM (LADRILHO 

HIDRAULICO) PARA PESSOAS 

COM NECESSIDADES ESPECIFICAS, 

ASSENTES SOBRE SUPERFICIE EM 

OSSO, CONFORME ITEM 13.330.0010 

(OBS.:3%-DESGASTE DE 

FERRAMENTAS E EPI).
M2 2,99 145,64 174,54 521,87 0,606

86.172,51 100,000

TOTAL GERAL, INCLUSIVE BDI (19,85 %) 86.172,51

SUBTOTAL
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ANEXO VIII 
 
 

MEMÓRIA DE CÁLCULO E PROJETOS 
(EM ANEXO) 
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ANEXO IX 
 
 

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 
 
 
 

DECLARAÇÃO ME/EPP 
 
 
   Declaro, sob as penas da Lei, que cumpro os requisitos estabelecidos no 
artigo 3º da Lei Complementar n. 123, de 14 de dezembro de 2006 e, que essa empresa está 
apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 48 da referida Lei. 
 
 
 
C.N.P.J.: ____________________________ 
 
Razão Social:________________________ 
 
 
 

Local e data 
 
 
 
 

____________________________________ 
(Empresa e assinatura do responsável legal) 

 
 
 
 
Obs.: A apresentação desta declaração é obrigatória para as Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte que desejarem usufruir do tratamento favorecido às mesmas. 
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ANEXO X 
  

MODELO DA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS  
  

  

  

TOMADA DE PREÇOS ____/2018 
 
OBJETO: 
  

  

  

A empresa __________________, inscrita no CNPJ n°_________, sediada 

__________________________ por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 

______________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº __________________ e do CPF no 

___.___.___-__, DECLARA, sob as penas da Lei, que não se encontra em processo de Falência ou 

Concordata, e que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para sua habilitação 

no presente processo licitatório. 

 
  Declara, ademais, que não está impedida de participar de licitações e de contratar com a 

Administração Pública em razão de penalidades, nem de fatos impeditivos de sua habilitação e está 

ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.  

  

  

  

......................................  

Local/Data  

  

   

...........................................................  

(Representante Legal)  

 

 

 

 

 

 


