Eco Engenharia Ltda

ORCAMENTO N°=

DATA: 02/08/2020

Servico: Reforma e &0 da Igreja de Nossa Senhora do Amparo

PROJETOS: ECO ENGENHARIA

Local:Praca Major Arthur Luis Correa - Nossa Senhora do Amparo - Barra J - 27322-150

Data base: Sinapi -Emop - Setop e SCO-RJ - Desonerado junho de 2020

LEVANTAMENTO: ECO ENGENHARIA
ORCAMENTO : ECO ENGENHARIA

Encargos Sociais Desonerados: 88,91% (horistas) 50,31% APROVADO:
Pregos expressos em R$ (REAL)
PLANILHA ORGAMENTARIA COM BDI NOS PREGOS UNITARIOS
Cédigo PREGOS (R$)
Item | SINAPI/SETOP/EMOP/ DISCRIMINAGAO Q
SCORJ UNIT. UNIT.C/BDI | TOTALS/BDI TOTAL C/BDI
10 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO % 0,500  199.000,00  250.740,00 995,00 1.253,70
20 DEMOLIGOES
REMOCAO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, COM 7.335.71
oq  |97643 REAPROVEITAMENTO DE 10%. M2 233,250 24,96 31,45 5.821,99 335,
DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO DE LADRILHO HIDRAULICO, DE FORMA MECANIZADA
22 |976% COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 258,150 8,64 10,89 223115 281125
DEMOLIGAO DE RODAPE DE LADRILHO HIDRALICO, DE FORMA MANUAL, SEM 315.21
23 |97632 REAPROVEITAMENTO. M 142,630 1,75 2,21 250,17 :
30 NAVE E CAPELA MOR
31 PISO
3141 LADRILHO HIDRAULICO
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM 8.361.48
3441 87620 BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. | ™2 268,150 =N 32,3 6.696,09 B
PISO EM LADRILHO HIDRAULICO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS, INCLUSO
L ' 38.110,68
3112 |98670 APLICAGAO DE RESINA. M2 258,150 17,17 147,63 30.246,58
3.1.4.3 |98686 RODAPE EM LADRILHO HIDRAULICO, ALTURA 20 CM. M 142,630 30,43 38,34 4.340,03 5.468,43
32 MADEIRA
321 |CZS100 RECOLOCAGAO DE ASSOALHO DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DE 10% M2 23,320 251,44 316,82 5.863,66 7.388,21
PISO EM REGUAS DE MADEIRA APARELHADA (TABUA CORRIDA), COM 30CM DE LARGURA, 62.129.06
322 |RV14650050C 2CM DE ESPESSURA, PREGADO SOBRE REGUAS DO MESMO MATERIAL. M2 209,920 234,89 295,87 49.308,78 o
4 RESTAURAGAO DAS JANELAS
4q |72117 VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM M2 49,000 132,59 167,06 6.496,75 8.185,90
4o |CVO142 RECUPERAGAO DAS JANELAS INCLUINDO AS FERRAGENS M 25,000 287,02 361,65 7.175,56 9.041,21
43 |C201 RECUPERAGAO DE PORTAS EXISTENTES Mz 32,000 156,32 196,96 5.002,17 6.302,74
5 ESCADAS
51 ESCADAS (ACESSO AO 2° PAVIMENTO) SALAO 3 E 4
514 |CZS101 RECOMPOSIGAO DA ESCADA DE MADEIRA M 40,000 227,22 286,29 9.088,63 11.451,67
PISO EM REGUAS DE MADEIRA APARELHADA (TABUA CORRIDA), COM 30CM DE LARGURA,
512 |RV14550050C 2CM DE ESPESSURA, PREGADO SOBRE REGUAS DO MESMO MATERIAL. M2 36,000 234.89 29597 845,15 1065475
513 |CZS102 RECOMPOSIGAO DE GUARDA CORPO EM MADEIRA M 15,200 433,35 546,02 6.586,92 8.299,51
PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO
514 |74065/002 NIVELADOR BRANCO PARA ESCADA E GUARDA CORPO. M2 30,000 22n .61 681,23 85635
5.2 ESCADA DE ACESSO AO PUPITO LATERAL
521 |CZS101 RECOMPOSIGAO DA ESCADA DE MADEIRA M 8,000 227,22 286,29 1.817,73 2.290,33
PISO EM REGUAS DE MADEIRA APARELHADA (TABUA CORRIDA), COM 30CM DE LARGURA, 1.479.83
522 |RV14650050C 2CM DE ESPESSURA, PREGADO SOBRE REGUAS DO MESMO MATERIAL. M2 5,000 23489 205,87 117447 o
523 |CZS102 RECOMPOSICAO DE GUARDA CORPO EM MADEIRA M 5,800 433,35 546,02 2.513,43 3.166,92
PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO
524 |74065/002 NIVELADOR BRANCO PARA ESCADA E GUARDA CORPO. M2 15.630 22 .61 354.92 44720
6 SERVIGOS GERAIS
6.1 ADMINISTRAGAO LOCAL
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES REGIME DE
) ¢ 24.112,82
o1 |20770 MINIMO DE 3 HORAS DIARIAS H 164,000 116,69 147,03 19.137,16
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES REGIME DE MINIMO DE 8
: 12.864,54
612 90780 HORAS DIARIAS H 440,000 23,20 29,24 10.209,96
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES REGIME DE MINIMO DE 8
613 |90776 HORAS DIARIAS H 440,000 15,78 19,89 6.945,16 8.750,90
6.2 CUSTO INDIRETO FIXO
60 [101452 SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,500 2.745,36 3459,15 4.118,03 5.188,72
6202 |CZS103 FRETE EM CAMINHAO TRUCADO DISTANCIA MAXIMA DE 20 KM UND 2,000 229,90 289,67 459,80 579,35
-~ Total Geral COM BDI 26% = 195.911,51 246.848,50




