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EDITAL 
 
 
TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2020 
Processo Administrativo: 03.651/2020 
 
Data da Abertura:  18/05/2020 
Horário:   09:00 horas 
 
Dotação Orçamentária: 753 – 44.90.51.00 – 0238  
   
  

O Município de Barra Mansa torna público, para conhecimento dos 
interessados, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações, que na data, horário, e local acima 
indicado, estará reunida com a finalidade de receber documentos para habilitação e propostas 
para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA E 
AMPLIAÇÃO DO PSF MONTE CRISTO, em atendimento ao solicitado pelo Fundo Municipal de 
Saúde, cujo julgamento será feito pelo MENOR PREÇO (global), desde que obedecidas às 
especificações deste instrumento, sob regime de EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, desde 
que obedecidas às especificações deste instrumento. 

 
 

1- DO OBJETO DA LICITAÇÃO: 
 

1.1 – Esta licitação tem por objeto a obtenção de proposta mais vantajosa CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PSF MONTE 
CRISTO, conforme modelo Anexo I, constante do presente Edital.  
 
 

2 – DO CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DE PREÇO: 
 

2.1 – O limite máximo que a Administração se propõe a pagar é de R$ 342.800,59 (trezentos e 
quarenta e dois mil e oitocentos reais e cinquenta e nove centavos), acima do qual, as 
propostas estarão desclassificadas, em conformidade com o Artigo 40, Inciso X, c/c o Artigo 48, 
Inciso II, todos da Lei Federal nº 8.666/93.  
 
 

3 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 
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Somente poderão participar desta licitação as empresas inscritas no Cadastro de 
Fornecedores/Prestadores de Serviços da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura 
Municipal de Barra Mansa ou das secretarias e/ou autarquias deste município, na categoria 
específica ao objeto desta Tomada de Preços ou as que atenderem as condições para o 
cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas. 

 
3.1 – As empresas que desejarem participar deste certame através de Procurador deverão 
apresentar, no início da licitação, PROCURAÇÃO com poderes específicos ou CARTA DE 
CREDENCIAMENTO, conforme modelo (ANEXO II), devendo ambas ser devidamente assinadas, 
com carimbo do licitante. A falta deste documento, não inabilitará a empresa participante.  
 
Obs.: A Carta de Credenciamento indicará o representante da empresa, que poderá ser o diretor 
ou sócio da empresa, procurador ou pessoa especialmente credenciada. O documento deverá 
ser preenchido com todos os dados pessoais e o credenciado será o único a intervir em todos os 
procedimentos licitatórios (apresentação da proposta).   
 
3.1.1 – Caso a representação na licitação se faça através de diretor ou sócio da empresa, 
devidamente comprovado, fica dispensado a apresentação do documento referido no item 3.1, 
desta TOMADA DE PREÇOS. 
 
3.2 – Não poderão participar deste certame, aquelas empresas que estiverem sob falência, 
concordata, concurso de credores, dissolução, liquidação, ou em regime de consórcio, qualquer 
que seja sua forma de constituição, empresas estrangeiras que não estejam regularmente 
estabelecidas no País ou que tenham sido declarados inidôneos por qualquer órgão público ou 
suspensa pela Prefeitura Municipal de Barra Mansa. Também não poderão participar deste 
certame, empresas que tenham no seu quadro societário, servidor desta prefeitura ou demais 
casos citados no Art. 9 da Lei Federal n. 8.666/93. 
 
 3.2.1 - Não será admitida a participação de licitantes suspensos temporariamente pela 
Administração Municipal Direta e Indireta, nos termos do art. 87, inciso III, da Lei Federal nº 
8.666/93; e licitantes declaradas inidôneas, seja qual for o órgão ou entidade que tenha aplicado 
a reprimenda, em qualquer esfera da Administração Pública, seja Federal, Estadual ou Municipal, 
nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93. 
 

3.2.2 - Será admitido a participarem do certame empresas em recuperação judicial, cujo 
plano de recuperação já tenha sido devidamente homologada em juízo competente. 
 
3.3 – As participantes deverão apresentar a documentação de habilitação e proposta, em 02 
(dois) envelopes distintos, fechados e indevassáveis, contendo, em suas partes externas, além do 
nome da empresa participante, a seguinte subscrição: 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2020. 
RUA LUIS PONCE, Nº 263-CENTRO-BARRA MANSA-RJ. 
1 -ENVELOPE “A”- HABILITAÇÃO 
2 -ENVELOPE “B”- PROPOSTA COMERCIAL. 
 
3.5 – As participantes que enviarem seus envelopes pelo Correio, sem representantes 
credenciados poderão renunciar expressamente ao direito de interpor recurso e ao prazo 
respectivo relativo a fase de habilitação, concordando com o prosseguimento deste certame 
licitatório, enviando, juntamente com os documentos de Habilitação, Envelope “A”, o Termo de 
Renúncia, conforme modelo Anexo III, desta TOMADA DE PREÇOS. 
 
3.6 – Não haverá tolerância para atrasos, não sendo permitida a participação de licitantes que 
chegarem após o término do horário fixado para credenciamento. Rigorosamente após o 
término da fase de credenciamento, se dará início aos trabalhos de recebimento e abertura 
dos envelopes contendo os Documentos de Habilitação e Proposta Comercial. 
  

4 – HABILITAÇÃO PRELIMINAR – ENVELOPE “A”: 
 

4 - Certificado de Registro no Cadastro de Fornecedores/Prestadores de Serviços da Comissão 
Permanente de Licitação, da Prefeitura Municipal de Barra Mansa ou de suas Autarquias, em 
validade, na categoria específica;  
  
OBS.: Somente a apresentação do Certificado de Registro Cadastral, em validade, NÃO 
SUBSTITUIRÁ as documentações exigidas nos subitens 4.1 ao 4.1.16. 
 
4.1 - A habilitação à presente licitação será feita mediante comprovação de Regularidade Fiscal, 
Jurídica e Qualificação Técnica, através da apresentação, por pessoa autorizada, do ENVELOPE 
“A”- HABILITAÇÃO, contendo a seguinte documentação: 
 
4.1.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 
a) Registro no Registro Público de Empresas Mercantis, em se tratando de empresário individual 
ou sociedade empresária;  
 
b) Registro no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, em se tratando de sociedade simples;  
 



  

 

 

 

 

 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Prefeitura Municipal de Barra Mansa 
 

4 
 

Processo: 03.651/2020 
 
FLS:_______ 

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, no registro 
correspondente;  
 
d) Documentos que indiquem os atuais responsáveis pela administração, salvo se já constarem 
no contrato social em vigor, no caso das demais sociedades;  
 
e) Cópia do decreto de autorização para que se estabeleçam no país e ato de registro ou 
autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, no caso de empresas ou 
sociedades estrangeiras; 

 
4.1.2 - Comprovante de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda 
(C.N.P.J.), relativa à sede da licitante; 
 
4.1.3 - Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, 
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com 
o objeto desta licitação; 
 
4.1.4 - Certidão Negativa de Débito com a Fazenda Federal conjunta com a Dívida Ativa da 
União, conforme portaria conjunta PGFN/RFB n. 2 de 31 de agosto de 2005 em validade, relativa 
à sede da licitante, compreendendo também a regularidade com os débitos previdenciários; 
 
4.1.5 - Certidão Negativa de Débito com a Fazenda Estadual, em validade, relativa à sede da 
licitante, autenticada ou cópia acompanhada do original para conferência. 
 
OBS.: As empresas sediadas no Estado do Rio de Janeiro deverão apresentar também a 
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA DO ESTADO, em validade, conforme determina a 
Resolução Conjunta PGE/SER nº  033 de 24/11/2004  da Secretaria de Estado da Receita e 
Procuradoria Geral do Estado. 
 
4.1.6 - Certidão Negativa de Débito com a Fazenda Municipal, em validade, relativa à sede da 
licitante, autenticada ou cópia acompanhada do original para conferência. 
 
4.1.7 - Certificado de Regularidade de Situação (FGTS), emitido pela Caixa Econômica Federal, 
em validade, conforme Artigo 2º, da Lei Federal 9.012, de 30.03.95. 
 
4.1.8 - Certidão Negativa de Débitos perante a Justiça do Trabalho, afim de provar a inexistência 
de débitos inadimplidos, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei n. 5.452, de 1o de maio de 1943. 
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4.1.9 - Certidão Negativa de Ilícitos Trabalhistas praticados contra trabalhadores menores de 18 
(dezoito) anos e maiores de 14(quatorze) anos, expedida pela Delegacia Regional do Trabalho do 
Estado de sua Sede ou Órgão Competente do Estado de sua Sede ou Declaração firmada pelo 
licitante, conforme Decreto Federal nº 4358 de 05 de Setembro de 2002 de acordo com Anexo 
IV. 

 
4.1.10 - Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos assinada pelo representante legal com 
poderes específicos, confirmando que a licitante não se encontra em processo de falência ou 
concordata e que também não está impedida de contratar com a administração pública em razão 
de penalidades ou sanções, conforme modelo no ANEXO IX. 
 
4.1.11 - Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo Distribuidor da sede da 
Pessoa Jurídica;  
 

Obs.: Será admitido a participarem do certame empresas em recuperação judicial, 
cujo plano de recuperação já tenha sido devidamente homologada em juízo competente. 
 

4.1.12 – Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social já exigível e 
apresentados na forma da lei (Termo de Abertura e Encerramento registrada ou autenticada na 
Junta Comercial da sede ou domicílio, ou publicados em diário oficial) que comprovem a boa 
situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) 
meses da data da apresentação da proposta; 
 

4.1.12.1 - O Capital social não poderá ser inferior a 10% (dez por cento) do valor global da 
licitação. 
 

4.1.12.2 - Os demonstrativos contábeis deverão estar assinados pelo representante legal 
da empresa e Contabilista responsável, ou por outro profissional equivalente, devidamente 
registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 
 
 4.1.12.3 - A Qualificação Econômico-Financeira da Licitante será avaliada com base no 
Balanço Patrimonial, referente ao último exercício, aplicando-se os seguintes indicadores e 
critérios. 
 

4.1.12.3.1 – Quociente de Liquidez Geral (QLG), assim composto:  
                                QLG= (AC+RLP)/(PC+ELP)  
Onde:  
AC é o ativo circulante  
RLP é o realizável em longo prazo  
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PC é o passivo circulante  
ELP é o exigível em longo prazo  
 
4.1.12.3.2 – Quociente de Liquidez Corrente (QLC), assim composto:  

                QLC= AC/PC  
Onde:  
AC é o ativo circulante  
PC é o passivo circulante  
 
4.1.12.3.3 – Os licitantes deverão apresentar em papel timbrado devidamente 

assinado, os resultados de cada uma das operações indicadas nos itens 4.1.12.3.1e 4.1.12.3.2. 
que deverão, individualmente, ser igual ou superior a 1  (um). 

 
4.1.12.3.4 – Índice de Endividamento (IE)  

 
IE = PC + ELP  
             AT 
Onde: 
PC = Passivo Circulante 
ELP = Exigível a Longo Prazo 
AT = Ativo Total 
 
4.1.12.3.5 – Os licitantes deverão apresentar em papel timbrado devidamente 

assinado, os resultados de cada uma das operações indicadas no item acima que deverá ser igual 
ou inferior a 1  (um). 
 
4.1.13 – Certidão de Registro no CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da 
empresa, com jurisdição sobre o domicílio da sede do licitante, com indicação do objeto social 
compatível com o objeto desta licitação. Caso a licitante seja de outro Estado, deverá apresentar 
registro validado pelo CREA/RJ; 
 
4.1.14 – Atestado de Capacidade Técnica-Operacional expedido por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, acompanhado(s) da(s) respectivas(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico, 
devidamente registrado(s) no CREA da região onde os serviços foram executados, que 
comprove(m) ter um de seu(s) responsáveis técnicos engenheiro(s) e, detentor(es) de maior 
relevância técnica e valor significativo que são : estruturas e revestimento de piso, teto e 
parede. 
 

O atestado de capacidade técnica deverá conter, no mínimo, as seguintes informações:  
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4.1.14.1 - identificação da pessoa jurídica e do responsável pela emissão do atestado com 
identificação da licitante;  
 

4.1.14.2 - Descrição clara dos serviços prestados; 
 

4.1.14.3 – A comprovação de que o(s) detentor(es) do(s) referido(s) Atestado(s) de 
Responsabilidade Técnica é(são) vinculado(s) à licitante deverá ser feita através de cópia de 
sua(s) ficha(s) de registro de empregado, da(s) Certidão(ões) de Registro do CREA, do(s) 
contrato(s) de trabalho por prazo determinado ou através de outros instrumentos que 
comprovem a existência de um liame jurídico entre a licitante e o(s) profissional(ais) 
qualificado(s).  

 
4.1.14.4 – Em se tratando de sócio da empresa, o Contrato Social da licitante comprovará 

o vínculo. 
 

4.1.15 – Termo de Renúncia, caso a participante envie apenas seus envelopes, sem 
representante credenciado e desejar renunciar ao direito de interpor recurso e ao prazo 
respectivo da fase de habilitação, concordando com o prosseguimento do procedimento 
licitatório, conforme modelo Anexo III. 
 
4.1.16 – Atestado de visita técnica OU, declaração formal assinada pelo responsável técnico da 
empresa licitante, sob as penalidades da lei, informando que tem pleno conhecimento das 
condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, que assume total 
responsabilidade pela não realização da visita e que não utilizará desta prerrogativa para 
quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras que venham a 
onerar a administração. 
 

4.1.16.1 – A contratada deverá apresentar Atestado de Visita Técnica realizada por um 
Responsável técnico da licitante, devidamente constituído através de procuração específica, em 
data previamente agendada pela SMPU através do Telefone (24) 2106-3421 para conhecimento 
da obra a ser analisada, devidamente firmado pelo Representante Legal da licitante e pelo 
responsável técnico que realizou a visita, devendo o referido atestado ser com data posterior à 
publicação do edital de licitação. 
 
Obs.: A Visita Técnica de CARÁTER FACULTATIVO, acompanhada pelos técnicos da SMPU aos 
locais da obra, será agendada pelo telefone (24) 2106-3421.  A visita técnica deverá ser realizada 
por engenheiro responsável técnico da licitante, comprovada através da Certidão de Registro do 
CREA ou CAU do responsável técnico. Após o final da vistoria, será emitido o Certificado de 
Vistoria Técnica. 
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Obs.: Os documentos originais apresentados para fins de autenticação (conferência com o 
original) deverão ser entregues à Comissão Permanente de Licitação, na Sessão de Abertura 
dos Envelopes de Habilitação, de preferência, por fora deste envelope, sendo que a respectiva 
cópia, deverá estar legível e dentro do Envelope “A”- Habilitação devidamente lacrado. 
 
4.2 - Os envelopes “A” e “B” também poderão ser encaminhados por via postal ou similar, em 
envelope fechado, em cujo anverso conste expressamente o número desta TOMADA DE PREÇOS, 
além da data e hora marcadas para abertura e endereçamento à Prefeitura Municipal de Barra 
Mansa, especificamente à Comissão Permanente de Licitação. A SMS de Barra Mansa não 
assume responsabilidade por eventuais atrasos na entrega da documentação que impliquem na 
impossibilidade de participação na licitação.    
 
4.3 – Toda a documentação (cópias) apresentada pelas Empresas candidatas à Habilitação será 
anexada ao processo de licitação, mesmo daquelas Empresas que não forem consideradas 
habilitadas e será rubricada pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e pelos 
licitantes presentes. 
 
4.4 – Para as certidões que não consignarem prazo de validade, será considerado o prazo de 90 
(noventa) dias a contar da data de sua emissão. 
 
4.5. As microempresas ou empresas de pequeno porte, deverão apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta 
apresente alguma restrição. 

 
4.6. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal das microempresas, 
empresas de pequeno porte ou micro empreendedores individuais, será assegurado o prazo de 
05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 
declarado vencedor deste certame, prorrogáveis por igual período, a critério do Pregoeiro, para a 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de negativa. 

 
4.6.1. Entende-se o termo declarado vencedor de que trata o subitem anterior, o 

momento imediatamente posterior à fase de abertura das propostas. 
 

4.7. A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem 4.6, implicará preclusão 
do direito à contratação sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal n.º 8.666 de 
21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração Pública Municipal convocar os licitantes 
remanescentes na ordem de classificação, para a assinatura do contrato ou revogar a licitação. 
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4.8. As empresas que se enquadrarem nos Termos da Lei Complementar n. 123 de 14 de 
dezembro de 2006 e quiserem fazer jus ao tratamento diferenciado de que dispõe a própria, 
deverão apresentar no ato do credenciamento declaração de enquadramento assinada pelo 
representante legal conforme ANEXO VIII. 
 
 

5– DA PROPOSTA COMERCIAL- ENVELOPE “B”: 
 

5.1 – A Proposta Comercial deverá ser apresentada no local indicado nesta TOMADA DE PREÇOS, 
em envelope devidamente lacrado, até o dia e hora determinados nesta TOMADA DE PREÇOS, 
datada e assinada por representante legal da Empresa, sobre carimbo, em todas as folhas. 
 
5.2 – São requisitos da proposta: 
 
5.2.1 – Ser preenchida por processo mecânico ou datilografada em uma única via, isenta de 
emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas que possam confundir a interpretação por parte da 
Comissão Permanente de Licitação e conter: 
 
a) Apresentar Proposta Comercial, conforme Anexo I deste Edital, preenchida com as 

especificações, assim como o preço unitário e global dos serviços a serem prestados. 
 

  a.1) Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro – 01 (uma) via 
impressa, conforme modelo ANEXO VIII, desta Tomada de Preços, sem emendas ou rasuras, 
contendo os preços unitários e o valor global, devidamente assinada pelo representante legal da 
licitante e com carimbo da empresa, e 01(uma) via gravada em meio digital. Em caso de 
divergência entre os valores das planilhas impressas e em meio magnético ou incapacidade de 
acesso ao arquivo gravado, prevalecem os valores das Planilhas Impressas do orçamento; 
 
   Obs.: Na planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro apresentada 
pela licitante o preço unitário NÃO PODERÁ ULTRAPASSAR OS VALORES MÁXIMOS SUGERIDOS 
PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO, conforme planilha do ANEXO VIII; 
 
b) Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de sua 
apresentação. 
 
c) Prazo para início dos serviços: não poderá ser superior a 05 (cinco) dias consecutivos, contados 
a partir do recebimento da Ordem de Serviço. 
  
d) Declaração de que, na proposta, já estão incluídas todas e quaisquer despesas necessárias 
para a perfeita execução do serviço objeto desta licitação, tais como impostos, tributos e demais 



  

 

 

 

 

 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Prefeitura Municipal de Barra Mansa 
 

10 
 

Processo: 03.651/2020 
 
FLS:_______ 

despesas inerentes. O MUNICÍPIO não promoverá redução do valor contratado e nem acatará 
cobrança posterior de qualquer imposto, tributo ou assemelhado adicional, salvo se criado após 
a data de abertura desta licitação e que venha expressamente a incidir sobre o objeto desta 
licitação, na forma da Lei. 
 
e) Condições de pagamento: Mensal, conforme cronograma físico-financeiro, após o ateste dos 
serviços através das medições realizadas pelo setor responsável (SMPU). 
 

As medições deverão vir acompanhadas das respectivas memórias de cálculo e indicarão 
os locais da realização dos serviços e as dimensões de cada parte ou trecho dos diversos itens 
medidos, preferencialmente através de croquis e ou registros fotográficos correspondentes. 
 
f) Prazo da prestação do serviço: 120 (cento e vinte) dias conforme ORDEM DE SERVIÇO emitida 
pela FMS. 
 
g) Prazo do contrato: 240 (duzentos e quarenta) dias. 
 
5.3 – Não serão aceitas as propostas enviadas via FAX. 
 
5.4 – O proponente é inteiramente responsável pela elaboração de sua proposta, devendo fazê-
la conforme especificação, não sendo aceitas, em hipótese alguma, alegações posteriores de 
cotações emitidas errôneas ou incompletas desta TOMADA DE PREÇOS, sujeitando-se às 
penalidades legais.   
 
Obs. Os valores deverão ser apresentados em moeda corrente do País, com apenas 02 (duas) 
casas decimais, sendo desconsideradas pela Comissão Permanente de Licitação, as demais 
casas decimais que porventura constarem da proposta. 
 

6 – DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: 
 
A licitação será processada e julgada com a observância do seguinte procedimento: 
 
6.1 – Ato de credenciamento com o recebimento dos respectivos documentos. 
 
6.2 – Abertura dos Envelopes “A”- HABILITAÇÃO e sua apreciação. 
 
6.3 – Devolução dos envelopes “B”- PROPOSTA COMERCIAL, fechados, aos licitantes inabilitados, 
desde que não tenha havido recurso ou após o seu julgamento. 
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6.4 – Abertura dos envelopes “B”- PROPOSTA COMERCIAL dos licitantes habilitados, desde que 
transcorrido o prazo sem interposição de recurso, ou tenha havido desistência expressa ou após 
o julgamento dos recursos interpostos. 
 
6.4.1 – Na hipótese de algum licitante ser considerado inabilitado pela Comissão Permanente de 
Licitação e decidir interpor recurso, dentro do prazo estabelecido no item 6.17, haverá a 
suspensão da sessão, ficando os envelopes com as respectivas propostas sob a guarda da CPL, 
para serem abertos em outra sessão, em data a ser fixada posteriormente, quando da decisão de 
todos os recursos pelo Ilmo Sr. Secretário. 
 
6.4.2 – Para fins de julgamento das propostas, será considerada vencedora a licitante que, 
atendendo todas as demais condições deste Edital, apresentar o menor preço global, desde que 
esteja de acordo com as especificações desta TOMADA DE PREÇOS. 
 
6.5 – Julgamento, com a classificação das propostas, que será conhecida através do Edital 
Classificatório. 
 
6.6 – Adjudicação do objeto da licitação a Licitante vencedora do certame e a respectiva 
homologação pelo Ilmo Sr. Secretário, desde que não ocorra a  hipótese prevista no subitem 
14.1, desta TOMADA DE PREÇOS.   
 
6.7 – A abertura dos envelopes HABILITAÇÃO e PROPOSTA COMERCIAL será realizada sempre em 
ato público, previamente designado, do qual se lavrará ATA circunstanciada, assinada pelos 
licitantes presentes e pelos membros da Comissão Permanente de Licitação. 
 
6.8 – Todos os documentos contidos nos envelopes HABILITAÇÃO e PROPOSTA COMERCIAL, 
serão rubricados pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e pelos licitantes 
presentes e serão anexados ao Processo de Licitação, mesmo os daquelas empresas que não 
forem consideradas habilitadas e/ou classificadas.  
 
6.9 – Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista nesta TOMADA DE PREÇOS, 
nem preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes. 
 
6.10 – Não serão aceitos envelopes apresentados após a data e hora fixados no preâmbulo desta 
TOMADA DE PREÇOS. 
 
6.11 – Não será permitido a uma mesma pessoa representar mais de uma empresa ao mesmo 
tempo. 
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6.12 – Não se admitirá proposta que apresente preços unitários simbólicos, irrisórios ou de valor 
zero. 
 
6.13 – Serão desclassificadas: 
 
I – As propostas com preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis.   
  
II – As propostas que não atendam às exigências desta licitação. 
 
6.14 – Decairá do direito de impugnar os termos desta TOMADA DE PREÇOS, aquele que, tendo-
o aceito sem objeção, vier após o julgamento desfavorável, a apontar falhas ou irregularidades, 
hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso, nos termos do § 1º, do Artigo 41, 
da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
6.15 – A inabilitação do licitante importa na preclusão do seu direito de participar das fases 
subsequentes. 
 
6.16 – É facultado a Comissão Permanente de Licitação, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, 
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente 
da proposta. 
 
6.17 – Os recursos às decisões da Comissão Permanente de Licitação serão dirigidos ao Ilmo Sr. 
Secretário Municipal, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da 
lavratura da ATA. O Ilmo Sr. Secretário Municipal, no caso da CPL não reconsiderar sua decisão, 
julgará os referidos recursos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data de seu 
recebimento. No caso de interposição de recursos, a CPL observará o estatuído no § 3º, do artigo 
109 da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações. 
 
 

7 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 
 

7.1 – O julgamento das propostas, atendidas as condições prescritas nesta TOMADA DE PREÇOS, 
será realizado em função do tipo menor preço (global), classificando-se em primeiro lugar a 
licitante cuja proposta ofertar o menor preço total informado na Proposta Comercial (Anexo I), 
sem prejuízo da qualidade dos serviços, obedecidos aos preceitos legais e o interesse do 
Município. 
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7.2 - Não serão consideradas vantagens não previstas nessa TOMADA DE PREÇOS, nem 
propostas que contiverem apenas, ofertas de redução sobre proposta de menor preço, fato que 
levará a licitante proponente à desclassificação. 
 
7.3 – Na ocorrência de empate entre duas ou mais propostas, a classificação se fará, 
obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados, 
vedada qualquer outro processo, em conformidade com o § 2º, do artigo 45, da Lei Federal 
8.666/93 e seus parágrafos. 
 
7.4 – No caso de discordância entre o preço unitário e total, prevalecerá o menor, sendo 
providenciada pela Comissão Permanente de Licitação a devida correção para que seja 
computado o valor correto. 
 
7.5 – Após a divulgação do resultado do julgamento das propostas, caberá recurso na forma 
definida neste Edital. 
 
7.6 – Será assegurado como critério de desempate, preferência de contratação para as 
microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 44 da Lei Complementar 
nº123/2006, entendendo-se por empate, neste caso, aquelas situações em que as propostas 
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez 
por cento) superiores à proposta mais bem classificada, conforme Lei Complementar Nº. 123 de 
14 de Dezembro de 2006.  
 

7.6.1. Para efeito do disposto no subitem 7.6 acima, ocorrendo o empate, serão adotados 
os seguintes procedimentos: 
 

7.6.1.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada 
poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, 
situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado; 
 

7.6.1.2. Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno 
porte, na forma do subitem 7.6.1.1. acima, serão convocadas as remanescentes que porventura 
se enquadrem na hipótese do subitem 7.6 deste Edital, na ordem classificatória, para o exercício 
do mesmo direito; 
 

7.6.1.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 7.6. acima, 
será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar 
melhor oferta.  
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7.6.1.4. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos nos subitens 7.6 a 
7.6.1.3 acima, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora 
do certame.  
 

7.6.2. O disposto nos subitens 7.6. a 7.6.1.4. acima somente se aplicará quando a melhor 
oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

 
8 – DO RECURSO: 

 
Da decisão da Comissão Permanente de Licitação, caberá recurso ao Ilmo Sr. Secretário 
Municipal, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da da decisão da Comissão 
Permanente de Licitação, caberá recurso ao Ilmo Sr. Secretário, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
contados a partir da intimação do ato ou da lavratura da ATA. 
 
O recurso deverá observar os seguintes requisitos: 
 
8.1 – Ser preenchido por processo eletrônico ou datilografado. 
 
8.2 – Ser devidamente fundamentado. 
 
8.3 – Ser assinado por representante legal do licitante. 
 
8.4 – O recurso interposto fora do prazo não será conhecido 
 
8.5 – Interposto o recurso, será comunicado aos demais licitantes que poderão impugná-lo no 
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis. 
 

9 – DA CONTRATAÇÃO, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO: 
 

9.1 A contratação se fará nos moldes da Minuta do Contrato constante do Anexo V, deste Edital. 
   
9.2 O prazo previsto para a completa execução dos serviços poderá ser prorrogado, mantidas as 
demais cláusulas deste contrato, desde que ocorra um dos motivos enumerados no parágrafo 1º 
e seus incisos e parágrafo 2º do artigo 57 da Lei Federal nº 8.666/93, devidamente justificado. 

 
9.3 Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pelo 
Sr. Secretário Municipal. 
 
9.4. Correrão por conta e exclusiva responsabilidade da contratada, todas as obrigações 
trabalhistas, previdenciárias fiscais e de riscos contra acidentes pessoais, uso de Epi`s bem como 
responsabilidade civil em caso de danos causados á terceiros e ao Município, ou ainda 
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quaisquer outras obrigações decorrentes dos serviços e das relações empregatícias entre a 
contratada e seu preposto ou empregados. 
 
9.5. A LICITANTE VENCEDORA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que fizerem no fornecimento dos serviços a serem prestados, até 50% 
(cinquenta por cento) do valor global do contrato, na forma do parágrafo primeiro do artigo 65 
da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
 
- GESTÃO 
 
9.6. A gestão da contratação decorrente do edital caberá ao servidor nomeado através de 
portaria nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
9.6.1 Serão atividades inerentes à gestão do contrato: 
 
9.6.1.1. Acompanhar o procedimento licitatório em todas as suas fases; 
 
9.6.1.2. Após a conclusão da tramitação, encaminhar o processo administrativo ao Fiscal do 
Contrato, para que sejam feitas as devidas anotações e para abertura do registro/livro de 
ocorrências; 
 
9.6.1.3. Manter sob sua guarda o processo de contratação durante toda a vigência do contrato; 
 
9.6.1.4. Manter controle do prazo de vigência do instrumento contratual; 
 
9.6.1.5. Executar e controlar a liberação de faturamento de todas as Notas Fiscais enviadas pela 
empresa, envolvendo: recebimento e conferência prévia da Fatura/Nota Fiscal enviada pela 
empresa; encaminhamento do documento de pagamento para atestação do Fiscal; providenciar 
a liberação do faturamento, encaminhando em seguida para autorização da Controladoria e 
posterior liquidação e pagamento; providenciar pedidos de emissão de Nota de Empenho (NE) 
para cobertura de exercício financeiro; pedidos de reempenho, cancelamento, reforço etc; 
manter controle do saldo da Nota de Empenho (NE) em utilização, e solicitar emissão de nova NE 
sempre que necessário. 
 
9.6.1.6. Receber e providenciar solução junto à contratada de quaisquer ocorrências, 
irregularidades ou descumprimentos contratuais informados e não solucionados pelo Fiscal, 
encaminhando à Coordenadoria de Compras e Licitações caso não seja possível saná-los sem 
intervenção oficial; 
 
9.6.1.7. Receber e analisar quaisquer solicitações encaminhadas pela empresa; 
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9.6.1.8. Emitir aviso de término contratual no prazo de 120 (cento e vinte) dias corridos antes do 
término da vigência e se for o caso, solicitar junto a Coordenadoria de Compras e Licitações em 
prazo não inferior a 60 (sessenta) dias, a prorrogação do prazo contratual. 
 
- FISCALIZAÇÃO 
 
9.7. O Fiscal da contratação em tela será o servidor nomeado através de portaria nos termos do 
art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
9.7.1 Serão atividades inerentes à fiscalização do contrato: 
 
9.7.1.1. Responder a eventuais esclarecimentos técnicos dos licitantes; 
 
9.7.1.2. Após a conclusão da contratação, providenciar cópias e/ou anotações de todas as 
informações relevantes a respeito do Contrato, bem como de toda a documentação e legislação 
pertinentes; 
 
9.7.1.3. Manter livro ou registro onde anotará todas as ocorrências relevantes referentes ao 
contrato, incluindo eventuais irregularidades; 
 
9.7.1.4. Apresentar, quando solicitado, relatório circunstanciado de acompanhamento da 
execução contratual; 
 
9.7.1.5. Notificar ao Gestor sobre quaisquer falhas ou atrasos na execução contratual, bem como 
qualquer descumprimento das obrigações estabelecidas (caso não consiga solucioná-las no 
contato com o preposto da contratada); 
 
9.7.1.6. Atestar as Notas Fiscais/Faturas emitidas pela contratada (verificando seu correto 
preenchimento), após o adimplemento da obrigação no período em referência; 
 
9.7.1.7. A fiscalização em nenhuma hipótese eliminará ou reduzirá as responsabilidades 
contratuais e legais da CONTRATADA quanto a eventuais danos materiais e pessoais que, a 
qualquer título, venha esta a causar ao Município ou a terceiros, quando da prestação dos 
serviços ora contratado, durante o prazo de vigência deste contrato, seja por si, seus 
representantes ou prepostos, ficando, desde já, o Município isento de toda e qualquer 
responsabilidade por reclamações e reivindicações que, em decorrência, possam ocorrer. 
 
 

10 - DO RECEBIMENTO: 
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10.1 O recebimento dos serviços, objeto desta licitação, far-se-á no termos do artigo 73 e 
seguintes, da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações; 
 
10.2. A(s) Empresa(s) vencedora(s) comprometer-se-á a realizar o serviço descrito na Proposta 
Comercial (Anexo I); 
 
10.3. A(s) Empresa(s) vencedora(s), ficará(ão) obrigada(s) a refazer os serviços que vier(em) a ser 
recusado(s), sendo que o ato do recebimento (que deverá, quando for o caso, observar as 
disposições do § 8o do art. 15 e arts. 73 a 76, e, seus parágrafos da Lei Federal 8.666/93 e suas 
alterações) não importará sua aceitação; 
 
10.4. O(s) adjudicatário(s) é(são) responsável(is) por todos os ônus e obrigações concernentes às 
legislações comercial, fiscal, social, trabalhista, tributária, previdenciária e securitária, 
decorrentes desta TOMADA DE PREÇOS, aplicáveis aos seus empregados que venham participar 
da execução do mesmo, respeitadas as demais leis que nelas interfiram, especialmente a 
relacionada com a segurança do trabalho;  
 
10.5. Executado o contrato, o objeto será recebido provisoriamente pelo responsável por seu 
acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 
15 dias da comunicação escrita do contratado; 

 

10.6. Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, 
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação 
ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais. 
 

11 – DAS PENALIDADES: 
 

Caso a licitante deixe de cumprir quaisquer das obrigações assumidas, infrinja os preceitos legais 
ou cometa fraudes, por qualquer meio, a presente Licitação, ficará sujeito a uma ou mais das 
seguintes penalidades a juízo da administração do Município: 
 
11.1. O inadimplemento total ou parcial do objeto sujeitará a LICITANTE VENCEDORA à multa de 
10% (dez por cento), aplicável sobre o valor total do CONTRATO, sem prejuízo de outras sanções 
elencadas neste capítulo. 

 
11.2. O atraso injustificado para o início da execução dos serviços sujeitará a licitante à multa 
diária de 0,25% (vinte e cinco centésimos percentuais) sobre o valor total do contrato, ou se for o 
caso, sobre o valor correspondente à parte entregue com atraso. 
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11.3. A licitante que não puder cumprir o prazo estipulado para a execução total ou parcial do 
objeto deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, acompanhada de 
pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou 
imprevisível, estranho à vontade das partes, e que altere fundamentalmente as condições do 
contrato, bem como nos de impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro 
reconhecidos pela Administração, em documento contemporâneo à sua ocorrência. 

 
11.4. A solicitação de prorrogação, com indicação do novo prazo de entrega/início, deverá ser 
encaminhada à área administrativa até a data do vencimento do prazo de entrega/início 
inicialmente estipulado, ficando a critério da Contratante a sua aceitação. 

 
11.5. Vencido o prazo proposto, sem a entrega dos produtos ou o início dos serviços, total ou 
parcialmente, a licitante oficiará o Município, comunicando-lhe a data-limite para entrega. A 
partir dessa data considerar-se-á recusa, sendo-lhe aplicada a sanção pertinente. 

 
11.6. A entrega/início até a data-limite de que trata este item não isenta a licitante da multa. 

 
11.7. Além das penalidades pecuniárias previstas neste edital, a LICITANTE VENCEDORA estará 
sujeita à sanção de advertência, suspensão temporária de participação em licitação, declaração 
de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, cabendo defesa prévia, 
recurso e vista do processo. 

 
11.8. Sem prejuízo das demais cominações legais, a licitante poderá ficar impedida de licitar e 
contratar com a Administração pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos casos de: 

 
a) ausência de entrega de documentação exigida para habilitação; 
b) apresentação de documentação falsa para participação no certame; 
c) retardamento da execução do certame, por conduta reprovável do licitante; 
d) não-manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação; 
e) comportamento inidôneo; 
f) cometimento de fraude fiscal; 
g) fraudar a execução do Contrato; 
h) falhar na execução do Contrato. 
 
11.9. Na aplicação das penalidades, o Município considerará, motivadamente, a gravidade da 
falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da licitante, podendo deixar de aplicá-las, se 
admitidas as suas justificativas. 
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11.10. A aplicação de qualquer penalidade será, obrigatoriamente, registrada no cadastro da 
contratada e precedida de regular processo administrativo, onde será assegurada o contraditório 
e a ampla defesa. 

 
12– DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

 
12.1 – Não serão aceitas propostas que contenham condições de pagamento antecipado, nem 
proposta com preços que incluam inflação futura. 
 
12.2 - Os pagamentos serão realizados dentro do prazo proposto pela empresa vencedora da 
licitação, em consonância com o disposto no subitem 5.2.1 e) desta TOMADA DE PREÇOS, 
através de depósito em conta, desde que a respectiva a nota fiscal seja entregue à FMS com pelo 
menos 05 (cinco) dias úteis de antecedência e tenha sido  devidamente atestado a execução 
do(s) serviço(s),  pelo órgão competente; 
 
12.3 - Qualquer pagamento devido à CONTRATADA somente será efetuado mediante 
comprovação o Município de quitação com as obrigações decorrentes do subitem 10.5., vencidas 
até o mês anterior ao pagamento, inclusive ISS e IPTU. 
 
12.4 – A despesa decorrente desta licitação correrá à conta da seguinte dotação orçamentária: 
(753 – 44.90.51.00 – 0238). 
 
12.5 – A adjudicatária fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou 
supressões que a contratante possa fazer no Termo de Contrato ou documento equivalente, até 
o limite de 50% (cinquenta por cento), na forma do art. 65, § 1º da Lei Federal n.º 8.666/93 e 
suas alterações; 
 

13 – DO REAJUSTAMENTO: 
 

13.1- Os preços ora contratados são fixos e irreajustáveis, de acordo com a Legislação Federal em 
vigor. Se, todavia, durante a vigência do Contrato, houver norma legal determinando em sentido 
contrário, estes preços poderão ser revistos entre as partes, objetivando adequá-los ao que for 
determinado pela Lei. 

 
14 – DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 
14.1 – Adiar a abertura das propostas da presente Licitação, dela dando conhecimento aos 
interessados. 
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14.2 – A participação desta Licitação será considerada como evidência de que a licitante 
examinou completamente este EDITAL e que obteve do Município de Barra Mansa, através da 
Comissão Permanente de Licitação, informações satisfatórias da referida TOMADA DE PREÇOS, 
por escrito, consultas e respostas. 
 
14.3 – A apresentação de propostas pelas licitantes, importará estarem cientes aos termos do 
presente ato convocatório e legislação vigente. 
 
14.4 – O Município poderá submeter a vistorias para avaliação da qualidade dos serviços 
prestados, promovendo as providências necessárias ao resguardo de seus interesses. 
 
14.5 – A análise e aprovação dos serviços a serem contratados, serão exercidas pelo Município, 
através de representante por ela indicado, devidamente credenciado. 
 
14.6 – O Município convocará a licitante vencedora para retirar a Nota de Empenho e Contrato, 
no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de não o fazendo, decair do direito a 
contratação ou fornecimento do bem licitado, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 86 da 
Lei Federal nº 8666/93 e suas alterações. 
 
14.7 – Poderá a Comissão Permanente de Licitação alterar as condições desta TOMADA DE 
PREÇOS, às especificações de qualquer documento pertinente à esta Licitação, fixando novo 
prazo para realização da Licitação. 
 
14.8 – O resultado desta TOMADA DE PREÇOS será afixado, após decisão do Ilmo Sr. Secretário 
de Educação, no Portal da Transparência da Prefeitura de Barra Mansa. 
 
14.9 – Informações adicionais poderão ser obtidas na Comissão Permanente de Licitação da 
Prefeitura Municipal de Barra Mansa, à Rua Luiz Ponce, nº 263, 1º andar, Centro, Barra Mansa-
RJ, CEP 27.310-400, e-mail edital@barramansa.rj.gov.br, telefone (0xx24) 2106-3534. 
 
14.10 – Quaisquer informações, esclarecimentos ou dados fornecidos verbalmente por 
servidores desta Prefeitura Municipal de Barra Mansa, inclusive membros da Comissão 
Permanente de Licitação, não serão considerados nem aceitos para reclamações, impugnações 
ou reivindicações por parte dos licitantes. 
 
14.11 – Informações e esclarecimentos sobre o Edital, deverão ser feitos por escrito, conforme 
prazo estabelecido pela Lei Federal 8.666/93 e suas alterações. 
 
14.12 – Fazem parte integrante e complementar deste Edital: 
 

mailto:edital@barramansa.rj.gov.br
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Anexo I  - Proposta Comercial (modelo) 
Anexo II  - Carta de Credenciamento (modelo) 
Anexo III  - Termo de Renúncia (modelo) 
Anexo IV  - Declaração de Ilícitos Trabalhistas 
Anexo V  - Termo Contratual 
Anexo VI  - Declaração de Micro Empresa / EPP  
Anexo VII  - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 
Anexo VIII  - Planilha Orçamentária e Cronograma  
Anexo IX  - Memorial Descritivo 
 
OBS.: Os formulários constantes dos Anexos I, II e III são modelos os quais poderão ser 
elaborados segundo o critério de cada licitante. 
 
 

15 – DO COMPARECIMENTO: 
 

Caso no momento não haja interesse/condições de sua firma participar da licitação e para que 
em futuras TOMADA DE PREÇOS, voltemos a convidá-lo, solicitamos a gentileza de nos enviar 
carta/fax/e-mail, justificando a não participação, justificativa esta que deverá ser enviada antes 
do dia marcado para licitação, com a finalidade de ser divulgada durante a reunião que constar 
em ATA. 
 

Barra Mansa, 29 de Abril de 2020. 
 
 

Renata Erica de Moura das Neves Conceição 
Assistente Administrativo 
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ANEXO I 
PROPOSTA COMERCIAL 

TOMADA DE PREÇOS N. 009/2020 
 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PSF 
MONTE CRISTO. 
 
LICITANTE: ____________________________________________________ 
 
ENDEREÇO: Rua ________________________________________________ 
 
Nº_______ Complemento_________ Bairro __________________________ 
 
Cidade_________________________________________________________ 
 
CNPJ: ______________________________ 
 
VALOR: R$ ______ 
 
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (cento e vinte) dias contados a partir do recebimento da ORDEM DE 
SERVIÇO emitida pela FMS. 
 
PRAZO DO CONTRATO: 240 (duzentos e quarenta) dias. 
 
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS. 
 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Mensal, conforme cronograma físico-financeiro, após o ateste dos serviços através 
das medições realizadas pelo setor responsável (FMS). As medições indicarão os locais da realização dos serviços e 
as dimensões de cada parte ou trecho dos diversos itens medidos, preferencialmente através de croquis e ou 
registros fotográficos correspondentes. 
 
 BANCO:___________ AGÊNCIA:_________ CONTA CORRENTE:________ 
 
Concluindo, declaro estar de acordo com todas as condições desta TOMADA DE PREÇOS.      
 
OBS.: A proposta comercial deverá ser apresentada conjuntamente com a planilha orçamentária e cronograma 
físico-financeiro impresso e via digital. 
 
Declaração de que, na proposta, já estão incluídas todas e quaisquer despesas necessárias para a perfeita 
execução do serviço objeto desta licitação, tais como impostos, tributos, instalação, frete e demais despesas 
inerentes. A SMS não promoverá redução do valor contratado e nem acatará cobrança posterior de qualquer 
imposto, tributo ou assemelhado adicional, salvo se criado após a data de abertura desta licitação e que venha 
expressamente a incidir sobre o objeto desta licitação, na forma da Lei. 
 
Barra Mansa, ___ de _____________ de 2020. 

_______________________________ 
Assinatura do Representante Legal 
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ANEXO II 
 
 

CARTA DE CREDENCIAMENTO  (modelo) 
À 
 
Comissão Permanente de Licitação 
Prefeitura Municipal de Barra Mansa/RJ 
Rua Luiz Ponce, nº 263 – Centro. 
Barra Mansa/RJ 
 
Prezados Senhores: 
 
 
Pela presente fica credenciado o Sr. (nome)_________ (qualificação na empresa e residência 
completa_________, portador da carteira de identidade nº______, expedida em 
____/____/____ pelo _____), para representar esta empresa (razão social, endereço e CNPJ) 
__________ na Licitação modalidade TOMADA DE PREÇOS nº ___/____ a ser realizada nesta 
data, podendo, para tanto, praticar todos os atos necessários, inclusive prestar esclarecimentos, 
receber avisos e notificações, interpor recursos, assinar atas e outros documentos e manifestar-
se quanto à desistência dos mesmos. 
 
 
 

Atenciosamente, 
 
 

Nome completo do emitente 
Nº da carteira de identidade e órgão emissor 

Carimbo da firma 
 
 
 
OBS: A CARTA DE CREDENCIAMENTO SOMENTE TERÁ VALOR QUANDO ASSINADA PELO 
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA LICITANTE, COM PODERES ESTATUTÁRIOS E/OU 
CONTRATUAIS PARA CONSTITUIR MANDATÁRIOS. 
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ANEXO III 

 
 
 

TERMO DE RENÚNCIA 
( Lei Federal nº 8.666/93, art. 43, III ) 

 
 
 
 
 
 

A Empresa..................................................................., abaixo assinada, inscrita no CNPJ sob o 
nº............................................, participante da Licitação na Modalidade TOMADA DE PREÇOS nº 
__/______, Processo Administrativo nº _____/2020, promovida pela Prefeitura Municipal de 
Barra Mansa, por intermédio de seu representante legal, na forma e sob as penas da Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas alterações, vem, RENUNCIAR, expressamente, ao direito de interpor recurso 
e ao prazo respectivo relativos a fase de HABILITAÇÃO, concordando com o prosseguimento do 
certame licitatório. 
 
 
 
 

Barra Mansa, ......... de ...........de 2020. 
 
 
 

Empresa: ............................................................ 
Representante Legal: (Nome completo) 

 
 
 
 
OBS: O PRESENTE TERMO DE RENÚNCIA SOMENTE TERÁ VALOR QUANDO ASSINADA PELO 
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA LICITANTE, COM PODERES ESTATUTÁRIOS E/OU 
CONTRATUAIS PARA TAL FINALIDADE. 
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ANEXO IV 
 
 
 

DECLARAÇÃO ILÍCITOS TRABALHISTAS 
 
 
 
 

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 
REF: TOMADA DE PREÇOS nº ___/2020 
 
 
 
________________________inscrito no CNPJ nº __________________, por intermédio de seu 
representante legal o(a) Sr(a) _________________________, portador(a) da Carteira de 
Identidade nº _____________________ e  do CPF nº _________________, DECLARA, para fins 
do disposto no inciso V do art.27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 
9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 
 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (   ). 
 
 
OSB: Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. 
 
 
 

Barra Mansa, ......... de ...........de 2020. 
 
 
 
 

Empresa: ............................................................ 
Representante Legal: (Nome completo) 
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ANEXO V 
 

CONTRATO Nº _____/2020 
 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE 
FAZEM O MUNICÍPIO E 
________________________. 
___________________________________ 
 
 

O MUNICÍPIO, ente de direito público interno, inscrito no 
CNPJ/MF sob o nº 28.695.658/0001-84, com sede na Rua Luiz Ponce, nº 263, centro, nesta 
cidade, doravante denominado MUNICÍPIO, neste ato representado pelo Exmo Sr. Rodrigo 
Drable Costa, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade nº _______, expedida pelo 
Detran/RJ, e inscrito no CPF/MF sob o nº ______, domiciliado e residente nesta cidade, com 
endereço comercial na Rua Luis Ponce, nº 263, Centro, Barra Mansa/RJ, que através do Decreto 
n.8.879 de 26 de junho de 2017, torna responsável por este contrato o Secretário Municipal de 
Ordem Pública, Ilmo. Sr. ______, brasileiro, ______, _______, portador da Carteira de Identidade 
nº _______, expedida pelo _____, e inscrito no CPF/MF sob o n.________, domiciliado e 
residente nesta cidade de um lado, e de outro, a empresa ___________, inscrita no CNPJ/MF sob 
o nº _________, com sede na ____, n. __ – _____ – ______/__, doravante denominada 
CONTRATADA, representada neste ato pelo Sr. __________________________, __________, 
______, ______, portador da Carteira de Identidade nº _______, expedida pelo _____, e inscrito 
no CPF/MF sob o nº ______________, domiciliado e residente na Rua ________________, nº 
___, ______________, ___________/RJ., assinam o presente CONTRATO DE 
________________________________, de conformidade com o que consta do Processo 
Administrativo nº _____/2020, que se regerá pelas normas da Lei Federal nº 8.666/93, com as 
alterações introduzidas pelas Leis Federais nºs 8.883/94 e 9.648/98 e pelas cláusulas e condições 
seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 
 

A presente prestação de serviços é feita pela licitação 
Modalidade TOMADA DE PREÇOS nº ___/2020, com base no Artigo 23, Inciso I, alínea “c”, da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO: 
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A CONTRATADA se obriga a ______________________ em 
atendimento ao Fundo Municipal de Saúde, conforme PROPOSTA COMERCIAL E PLANILHA 
ORCAMENTARIA constante às fls. ___ do Processo Administrativo nº _____/2020. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO: 
 

Os serviços ora contratados, em atendimento a Fundo 
Municipal de Saúde, serão realizados de forma indireta, sob o regime de empreitada por preço 
UNITÁRIO. 

 
 Parágrafo Primeiro- 
 

A CONTRATADA ficará obrigada a refazer ou modificar todo o 
serviço por sua conta e risco os que não estiverem de acordo com o enviado pela secretaria 
contratante e dentro das especificações do termo de referência. 
 
 Parágrafo Segundo- 
 

Executado o contrato, o objeto será recebido provisoriamente 
pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, 
assinado pelas partes em até 15 dias da comunicação escrita do contratado; 
 
 Parágrafo Terceiro- 

 
Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela 

autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso 
do prazo de observação ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos 
contratuais. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO: 
 

O prazo do CONTRATO ADMINISTRATIVO será por __ 
(__________) _______, A PARTIR DA DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO. O PRAZO DA 
OBRA será por ______ (______) _______. A execução dos serviços será iniciada de acordo com a 
ORDEM DE SERVIÇO.  

 
Parágrafo Primeiro – 

 
O prazo previsto para a completa execução dos serviços poderá 

ser prorrogado, mantidas as demais cláusulas deste contrato, desde que ocorra um dos motivos 
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enumerados no parágrafo 1º e seus incisos e parágrafo 2º do artigo 57 da Lei Federal nº 
8.666/93, devidamente justificado. 

 
Parágrafo Segundo – 

 
Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e 

previamente autorizada pelo Sr. Secretário. 
 

CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO: 
 

O preço global do presente contrato é estimado em R$ 
_________ (________________________________). 

 
Parágrafo Primeiro – 

 
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições 

contratuais, os acréscimos ou supressões que fizerem nos serviços na forma do parágrafo 1º do 
artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

 
Parágrafo Segundo – 

 
Toda e qualquer alteração, com ou sem aumento do valor do 

contrato, deverá ser justificada por escrito pela Secretaria contratante e previamente autorizada 
pelo Sr. Chefe do Executivo, devendo ser formalizada por meio de aditamento, que poderá ser 
único, e que será lavrado antes de expirar-se o prazo do contrato, ficando mantidas as demais 
condições contratuais. 

 
CLÁUSULA  SEXTA - DA DOTAÇÃO, EMPENHO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
 

O FMS empenhou, em favor da CONTRATADA, à conta da 
dotação orçamentária nº __________, N.E. nº _____, de __/__/____, a quantia de R$ _____ e o 
seu pagamento far-se-á em até 30 (trinta) dias e desde que seja atestado a execução dos serviços 
através das medições que deverão estar acompanhadas da memória de cálculo e entregue a 
nota fiscal no departamento responsável. O prazo para o pagamento não poderá ser superior a 
trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela. 

 
Parágrafo Único – 
 
A liquidação da despesa será realizada mensalmente de acordo 

com as medições realizadas no mês e desde que a Nota Fiscal seja entregue no Departamento 
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responsável com pelo menos 05 (cinco) dias úteis de antecedência e tenha sido devidamente 
atestado a execução dos serviços pelo órgão competente. O prazo para o pagamento não poderá 
ser superior a trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento de cada 
parcela. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DO REAJUSTAMENTO: 

 
Os preços ora contratados são fixos e irreajustáveis, de acordo 

com a Legislação Federal em vigor.  
 

CLÁUSULA OITAVA - DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO: 
 
 Parágrafo Primeiro – 
 
 A gestão da contratação decorrente do edital caberá ao 
servidor nomeado nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93. Serão atividades inerentes 
à gestão do contrato: 
 
a) Acompanhar o procedimento licitatório em todas as suas fases; 
 
b) Após a conclusão da tramitação, encaminhar o processo administrativo ao Fiscal do Contrato, 
para que sejam feitas as devidas anotações e para abertura do registro/livro de ocorrências; 
 
c) Manter sob sua guarda o processo de contratação durante toda a vigência do contrato; 
 
d) Manter controle do prazo de vigência do instrumento contratual; 
 
e) Executar e controlar a liberação de faturamento de todas as Notas Fiscais enviadas pela 
empresa, envolvendo: recebimento e conferência prévia da Fatura/Nota Fiscal enviada pela 
empresa; encaminhamento do documento de pagamento para atestação do Fiscal; providenciar 
a liberação do faturamento, encaminhando em seguida para autorização da Controladoria e 
posterior liquidação e pagamento; providenciar pedidos de emissão de Nota de Empenho (NE) 
para cobertura de exercício financeiro; pedidos de reempenho, cancelamento, reforço etc; 
manter controle do saldo da Nota de Empenho (NE) em utilização, e solicitar emissão de nova NE 
sempre que necessário. 
 
f) Receber e providenciar solução junto à contratada de quaisquer ocorrências, irregularidades 
ou descumprimentos contratuais informados e não solucionados pelo Fiscal, encaminhando à 
Coordenadoria de Compras e Licitações caso não seja possível saná-los sem intervenção oficial; 
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g) Receber e analisar quaisquer solicitações encaminhadas pela empresa; 
 
h) Emitir aviso de término contratual no prazo de 120 (cento e vinte) dias corridos antes do 
término da vigência e se for o caso, solicitar junto a Coordenadoria de Compras e Licitações em 
prazo não inferior a 60 (sessenta) dias, a prorrogação do prazo contratual. 
 

Parágrafo Segundo – 
 
 O Fiscal da contratação em tela será o servidor nomeado nos 
termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93. Serão atividades inerentes à fiscalização do 
contrato: 
 
a) Responder a eventuais esclarecimentos técnicos dos licitantes; 
 
b) Após a conclusão da contratação, providenciar cópias e/ou anotações de todas as informações 
relevantes a respeito do Contrato, bem como de toda a documentação e legislação pertinentes; 
 
c) Manter livro ou registro onde anotará todas as ocorrências relevantes referentes ao contrato, 
incluindo eventuais irregularidades; 
d) Apresentar, quando solicitado, relatório circunstanciado de acompanhamento da execução 
contratual; 
 
e) Notificar ao Gestor sobre quaisquer falhas ou atrasos na execução contratual, bem como 
qualquer descumprimento das obrigações estabelecidas (caso não consiga solucioná-las no 
contato com o preposto da contratada); 
 
f) Atestar as Notas Fiscais/Faturas emitidas pela contratada (verificando seu correto 
preenchimento), após o adimplemento da obrigação no período em referência; 
 

Parágrafo Terceiro – 
 

 A fiscalização em nenhuma hipótese eliminará ou reduzirá as 
responsabilidades contratuais e legais da CONTRATADA quanto a eventuais danos materiais e 
pessoais que, a qualquer título, venha esta a causar ao MUNICÍPIO ou a terceiros, quando da 
prestação dos serviços ora contratado, durante o prazo de vigência deste contrato, seja por si, 
seus representantes ou prepostos, ficando, desde já, o MUNICÍPIO isento de toda e qualquer 
responsabilidade por reclamações e reivindicações que, em decorrência, possam ocorrer. 

 
CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES: 
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A CONTRATADA é responsável por todos os ônus e obrigações 
concernentes às legislações comercial, fiscal, social, tributária, previdenciária, securitária e 
trabalhista, decorrentes deste Contrato, aplicáveis aos seus empregados que venham participar 
da execução dos serviços, ora contratados, respeitadas as demais leis que nelas interfiram, 
especialmente a relacionada com a segurança do trabalho. 
 

Parágrafo Primeiro – 
 
Qualquer pagamento devido à CONTRATADA somente será 

efetuado mediante comprovação ao Município de quitação com as obrigações decorrentes da 
presente cláusula, vencidas até o mês anterior ao do pagamento, inclusive ISS e IPTU. 

 
Parágrafo Segundo – 
 
Correrão por conta e exclusiva responsabilidade da contratada, 

todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias fiscais e de riscos contra acidentes pessoais, uso 
de Epi`s bem como responsabilidade civil em caso de danos causados á terceiros e ao 
MUNICÍPIO, ou ainda quaisquer outras obrigações decorrentes dos serviços e das relações 
empregatícias entre a contratada e seu preposto ou empregados. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL: 

 
O presente contrato poderá ser rescindido amigavelmente, por 

acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a Administração, ou 
administrativamente, se ocorrer um dos motivos enumerados no artigo 78 e seus incisos e 
parágrafos da Lei Federal nº 8.666/93, observadas as disposições do artigo 80 do referido 
diploma legal. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA MULTA E PENALIDADES: 

 
Caso a CONTRATADA deixe de cumprir quaisquer das 

obrigações assumidas, infrinja os preceitos legais ou cometa fraudes, por qualquer meio, a 
presente Licitação, ficará sujeito a uma ou mais das seguintes penalidades a juízo da 
administração do Município: 
 
a) O inadimplemento total ou parcial do objeto sujeitará a LICITANTE VENCEDORA à multa de 
10% (dez por cento), aplicável sobre o valor total do CONTRATO, sem prejuízo de outras sanções 
elencadas neste capítulo. 
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b) O atraso injustificado para o início da execução dos serviços sujeitará a licitante à multa diária 
de 0,25% (vinte e cinco centésimos percentuais) sobre o valor total do contrato, ou se for o caso, 
sobre o valor correspondente à parte entregue com atraso. 

 
c) A licitante que não puder cumprir o prazo estipulado para a execução total ou parcial do 
objeto deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, acompanhada de 
pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou 
imprevisível, estranho à vontade das partes, e que altere fundamentalmente as condições do 
contrato, bem como nos de impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro 
reconhecidos pela Administração, em documento contemporâneo à sua ocorrência. 

 
d) A solicitação de prorrogação, com indicação do novo prazo de entrega/início, deverá ser 
encaminhada à área administrativa até a data do vencimento do prazo de entrega/início 
inicialmente estipulado, ficando a critério da Contratante a sua aceitação. 

 
e) Vencido o prazo proposto, sem a entrega dos produtos ou o início dos serviços, total ou 
parcialmente, a licitante oficiará o MUNICÍPIO, comunicando-lhe a data-limite para entrega. A 
partir dessa data considerar-se-á recusa, sendo-lhe aplicada a sanção pertinente. 

 
f) A entrega/início até a data-limite de que trata este item não isenta a licitante da multa. 

 
g) Além das penalidades pecuniárias previstas neste edital, a LICITANTE VENCEDORA estará 
sujeita à sanção de advertência, suspensão temporária de participação em licitação, declaração 
de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, cabendo defesa prévia, 
recurso e vista do processo. 
h) Sem prejuízo das demais cominações legais, a licitante poderá ficar impedida de licitar e 
contratar com a Administração pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos casos de: 

 
1- ausência de entrega de documentação exigida para habilitação; 
2- apresentação de documentação falsa para participação no certame; 
3- retardamento da execução do certame, por conduta reprovável do licitante; 
4- não-manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação; 
5- comportamento inidôneo; 
6- cometimento de fraude fiscal; 
7- fraudar a execução do Contrato; 
8- falhar na execução do Contrato. 
 
i) Na aplicação das penalidades, o MUNICÍPIO considerará, motivadamente, a gravidade da falta, 
seus efeitos, bem como os antecedentes da licitante, podendo deixar de aplicá-las, se admitidas 
as suas justificativas. 
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 j) A aplicação de qualquer penalidade será, obrigatoriamente, registrada no cadastro da 

contratada e precedida de regular processo administrativo, onde será assegurada o contraditório 
e a ampla defesa. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO: 

 
As partes contratantes, abrindo mão de qualquer privilégio, 

elegem o foro da Comarca de Barra Mansa/RJ., para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do 
presente contrato. 

E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente em 03 
(três) vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas para que produza os 
devidos e legais efeitos. 

 
Barra Mansa/RJ.,     de                                de 2020. 

 
________________________________ 

______________ 
p/ MUNICÍPIO 

 
_________________________ 

P/ CONTRATADA 
 

TESTEMUNHAS: 
 

___________________________    ___________________________ 
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ANEXO VI 
 

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 
 
 
 

DECLARAÇÃO ME/EPP 
 
 
   Declaro, sob as penas da Lei, que cumpro os requisitos estabelecidos no 
artigo 3º da Lei Complementar n. 123, de 14 de dezembro de 2006 e, que essa empresa está apta 
a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 48 da referida Lei. 
 
 
 
C.N.P.J.: ____________________________ 
 
Razão Social:________________________ 
 
 
 

Local e data 
 
 
 
 

____________________________________ 
(Empresa e assinatura do responsável legal) 

 
 
 
 
Obs.: A apresentação desta declaração é obrigatória para as Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte que desejarem usufruir do tratamento favorecido às mesmas. 
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ANEXO VII 
  

MODELO DA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS  
  

  

  

TOMADA DE PREÇOS nº ___/2020 
 
OBJETO: 
  

  

  

A empresa __________________, inscrita no CNPJ n°_________, sediada 

__________________________ por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 

______________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº __________________ e do 

CPF no ___.___.___-__, DECLARA, sob as penas da Lei, que não se encontra em processo de 

Falência ou Concordata, e que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos 

para sua habilitação no presente processo licitatório. 

 
  Declara, ademais, que não está impedida de participar de licitações e de contratar com a 

Administração Pública em razão de penalidades, nem de fatos impeditivos de sua habilitação e 

está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.  

  

  

  

......................................  

Local/Data  

  

   

...........................................................  

(Representante Legal)  
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ANEXO VIII 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

UNIT s/ BDI UNITc/ BDI TOTAL s/ BDI TOTAL c/ BDI

1.0

1.1 02.020.0002-A

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA

POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES D E

MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO (OBS.:3% - DESGASTE DE FERRAMENTAS

E EPI).

M2

6,00 169,70 218,60 1.018,20 1.311,60

1.2 02.001.0002-A

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO C/CHAPAS DE MADEIRA

COMPENSADA,RESINADA,LISA,DE COLAGEM FENOLICA,A PROVA D`AGUA, COM

2,20X1,10M E 6MM DE ESPESSURA,PREGADAS EM PECAS DE MADEIRA DE 3¦ DE

3"X3" HORIZONTAIS E VERTICAIS A CADA 1,22M,EXCLU SIVE PINTURA,COM

UTILIZACAO 2 VEZES (OBS.:3% - DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI).

M2

25,75 36,53 47,05 940,64 1.211,53

1.3 05.001.0147-A
ARRANCAMENTO DE GRADES,GRADIS,ALAMBRADOS,CERCAS E PORTOES (OBS.:3%-

DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI).
M2

19,81 12,91 16,63 255,74 329,44

1.4 05.001.0134-A
ARRANCAMENTO DE PORTAS,JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO OU

OUTROS (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI).
UN

14,00 19,04 24,52 266,56 343,28

1.5 05.001.0144-A
ARRANCAMENTO DE APARELHOS DE ILUMINACAO, INCLUSIVE LAMPADAS (OBS.:3%-

DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). (ventiladores inclusos)
UN

16,00 4,64 5,97 74,24 95,52

1.6 05.001.0145-A
ARRANCAMENTO DE APARELHOS SANITARIOS (OBS.:3%-DESGASTE DE

FERRAMENTAS E EPI).
UN

4,00 16,03 20,64 64,12 82,56

1.7 05.001.0082-A
REMOCAO DE PISO DE ARDOSIA,PEDRA SAO TOME,COM A RESPECTIVA CAMADA

DE ASSENTAMENTO (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI).
M2

64,45 9,43 12,14 607,76 782,42

Estado do Rio de Janeiro                                                        

Prefeitura Municipal de Barra Mansa

Secretaria Municipal de Planejamento Urbano ORÇAMENTO Nº 003-2020

Serviço :  Reforma da USF Monte Cristo 

ITEM

Local: Travessa Ajenor Marques da Silva, 5 - Bairro: Monte Cristo - Barra 

Mansa - RJ

DISCRIMINAÇÃO

Data-Base:   EMOP -  RJ / SINAPI e SCO-RJ- Desonerado - Base SET-19

QUANT.

SERVIÇOS PRELIMINARES

CODIGO EMOP/ 

SINAPI

DATA: 18-03-2020

UN

PROJETO: Arqtª. Mariana Teixeira

PREÇOS (R$)

LEVANTAMENTO: Arqtª. Mariana Teixeira

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 90,79%(HORA)   51,52%(MÊS) ORÇAMENTO: Engº Alfredo A. N M Cunha

APROVAÇÃO: Eng. Eros dos Santos

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - BDI 28,82%

 
1.8 05.001.0146-A

ARRANCAMENTO DE BANCADA DE PIA/LAVATORIO OU BANCA SECA DE ATE 1,00M

DE ALTURA E ATE 0,80M DE LARGURA (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E

EPI).

M

5,08 32,06 41,29 162,86 209,75

1.9 05.001.0023-A

DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS,INCLUSIVE

EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO (OBS.:3%- DESGASTE

DE FERRAMENTAS E EPI).

M3

25,60 68,99 88,87 1.766,14 2.275,07

1.10 05.001.0027-A

DEMOLICAO MANUAL DE LAJE PRE-FABRICADA COMPOSTA DE TIJOLOS

CERAMICOS,VIGOTAS,ARMACAO E CAMADA DE CAPEAMENTO,INCLUSIVE

EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO (OBS.:3%-DESGASTE

DE FERRAMENTAS E EPI).

M3

9,53 312,96 403,15 2.982,50 3.842,01

1.11 05.001.0043-A

REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS COLONIAIS,MEDIDA PELA AREA REAL DE

COBERTURA,EXCLUSIVE MADEIRAMENTO (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS

E EPI).

M2

10,33 14,11 18,17 145,75 187,69

1.12 05.001.0041-A

REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS DE FIBROCIMENTO

CONVENCIONAL,ONDULADA,INCLUSIVE MADEIRAMENTO,MEDIDO O CONJUNTO PELA 

AREA REAL DE COBERTURA (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI).
M2

63,34 11,70 15,07 741,07 954,53

1.13 09.005.0054-A

CORTE,DESGALHAMENTO,DESTOCAMENTO E DESENRAIZAMENTO DE ARVORE,COM 

ALTURA ACIMA DE 5,00M E DIAMETRO EM TORNO DE 50CM, COM AUXILIO DE

EQUIPAMENTO MECANICO (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI).
UN

1,00 365,06 470,27 365,06 470,27  
1.14 09.005.0052-A

CORTE,DESGALHAMENTO,DESTOCAMENTO E DESENRAIZAMENTO DE ARVORE,COM 

ALTURA ATE 3,00M,DIAMETRO EM TORNO DE 15CM,COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO

MECANICO (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI).

UN

2,00 160,81 207,15 321,62 414,30

X SUBTOTAL 1.0 9.712,26 12.509,97

2.0 ESTRUTURA 

2.1 03.001.0001-B

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1¦ CATEGORIA

(A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E

ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO (OBS.:3% - DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI).
M3

45,36 45,80 58,99 2.077,48 2.675,78

2.2 03.013.0002-A

REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 20CM DE

ESPESSURA MAXIMA,COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,EXCLUSIVE ESTE

(OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI).

M3

38,61 33,68 43,38 1.300,38 1.674,90

2.3 11.013.0105-6

Concreto armado, fck=25mpa,incluindo materiais para 1,00m3 de concreto, preparo com

betoneira, adensado e colocado,19,29m2 de área moldada, formas e escoramento conforme

itens 11.004.0022e 11.004.0035,149,25kg de aço ca-50,incluindo mão-de-obra para corte,

dobragem, montagem e colocação nas formas. ( pilares) 

M3

4,12 2.865,21 3.690,96 11.804,66 15.206,75

2.4 11.013.0105-6

Concreto armado, fck=25mpa,incluindo materiais para 1,00m3 de concreto, preparo com

betoneira, adensado e colocado,12,63m2 de área moldada, formas e escoramento conforme

itens 11.004.0022e 11.004.0035,68,00kg de aço ca-50,incluindo mão-de-obra para corte,

dobragem, montagem e colocação nas formas. ( vigas) 

M3

12,69 1.993,79 2.568,40 25.301,19 32.592,99

2.5 11.013.0105-6

Concreto armado, fck=25mpa,incluindo materiais para 1,00m3 de concreto, preparo com

betoneira, adensado e colocado,4,76m2 de área moldada, formas e escoramento conforme

itens 11.004.0022e 11.004.0035,48,05kg de aço ca-50,incluindo mão-de-obra para corte,

dobragem, montagem e colocação nas formas. ( sapatas) 

M3

5,29 1.307,67 1.684,54 6.917,57 8.911,21

2.6 11.030.0050-A

LAJE PRE-MOLDADA BETA 12,PARA SOBRECARGA DE 3,5KN/M2 E VAO DE

4,10M,CONSIDERANDO VIGOTAS,TIJOLOS E ARMADURA NEGATIVA,INC LUSIVE

CAPEAMENTO DE 4CM DE ESPESSURA,COM CONCRETO FCK=20MPAE

ESCORAMENTO.FORNECIMENTO E MONTAGEM DO CONJUNTO (OBS.:3%-DESGASTE

DE FERRAMENTAS E EPI).

M2

160,85 97,72 125,88 15.718,26 20.247,79

X SUBTOTAL 2.0 63.119,54 81.309,42

3.0 REVESTIMENTO:PISO, TETO E PAREDE  
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3.1 12.003.0115-A

ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM,COMPLEMENTADA

COM 6% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA D E CIMENTO E

SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M) DE SUPERFICIE

CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AR EA REAL (OBS.:3%-DESGASTE

DE FERRAMENTAS E EPI).

M2

473,87 35,28 45,44 16.718,13 21.532,65

3.2 13.301.0125-B

CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAMASSA

DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 3CM (OBS.:3%-DESGASTE

DE FERRAMENTAS E EPI).

M2

137,49 25,24 32,51 3.470,24 4.469,79

3.3 13.001.0026-A

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 COM 2CM DE

ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 0,04375

(OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). (INTERNO)

M2

455,66 23,74 30,58 10.817,36 13.934,08

3.4 13.008.0020-A

REBOCO EXTERNO OU INTERNO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA EM 

PO E AREIA FINA,NO TRACO 1:3:5,COM ESPESSURA DE 3MM, COM 0,24L/M2 DE

LATEX,APLICADO SOBRE EMBOCO EXISTENTE,EXCLUSIVE EMBOCO (OBS.:3%-

DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI).

M2

761,70 16,47 21,21 12.545,19 16.155,65

3.5 13.030.0290-A

REVESTIMENTO DE PAREDES COM CERAMICA,MEDINDO EM TORNO DE

32X57CM,ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0016 (OBS.:3%-DESGASTE DE

FERRAMENTAS E EPI).

M2

121,17 86,17 111,00 10.441,21 13.449,87

3.6 SI00000087255

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE

DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2.

AF_06/2014

M2

29,33 77,07 99,28 2.260,46 2.911,88

3.7 SI00000087256

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE

DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2.

AF_06/2014

M2

71,27 64,10 82,57 4.568,40 5.884,76

3.8 SI00000087257

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE

DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.

AF_06/2014

M2

36,89 55,47 71,45 2.046,28 2.635,79

3.9 SI00000088650
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE

DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014
M

130,62 10,28 13,24 1.342,77 1.729,40

3.10 13.348.0076-A

SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA,ESPESSURA DE 3CM,COM 2

POLIMENTOS,LARGURA DE 15CM,EXCLUSIVE ARGAMASSA E REJUNTAMENTO

(OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI).

M

17,40 45,09 58,08 784,56 1.010,59

3.11 13.348.0050-A

PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA,ESPESSURA DE 2CM,LARGURA 15 A

18CM,ASSENTADO COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE

CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO

BRANCO (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI).

M

19,20 38,47 49,55 738,62 951,36

3.12 13.180.0015-B

FORRO FALSO DE GESSO, COM PLACAS PRE-MOLDADAS, DE 60X60CM,DE

ENCAIXE, PRESAS COM 4 TIRANTES DE ARAME E REJUNTADAS. FORNE CIMENTO E

COLOCACAO M2 11,94 52,00 66,98 620,88 799,74

3.13

SI00000094994

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8

CM, ARMADO. AF_07/2016

M2

4,83 73,74 94,99 356,16 458,80

X SUBTOTAL 3.0 66.710,26 85.924,36

4.0 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS - não utilizar produtos fabricados com material reciclado

4.1 18.002.0012-A

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,TIPO MEDIO LUXO,COM LADRAO,COM MEDIDAS EM

TORNO DE 47X35CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FER RAGENS EM METAL

CROMADO:SIFAO 1680 DE 1X1.1/4,TORNEIRA DEPRESSAO 1193 DE 1/2 E VALVULA

DE ESCOAMENTO 1603.RABICHO EM PVC.FORNECIMENTO

UN

7,00 204,20 263,05 1.429,40 1.841,35

4.2 SI00000086904
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
UN

2,00 129,95 167,40 259,90 334,80

4.3 18.002.0090-A

VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA OU BRANCO GELO,PARA PESSOAS COM

NECESSIDADES ESPECIFICAS,INCLUSIVE ASSENTO ESPECIAL,BOLSA DE LIGACAO

E ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO

UN

2,00 438,81 565,27 877,62 1.130,54

4.4 18.002.0070-A

VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA,TIPO MEDIO LUXO,COM CAIXA

ACOPLADA,INCLUSIVE RABICHO CROMADO DE 40CM,COM SAIDA DE 1/2",BO LSA DE

LIGACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO

UN

3,00 389,92 502,29 1.169,76 1.506,87

4.5 15.004.0103-A

INSTALACAO E ASSENTAMENTO VASO SANITARIO INDIVIDUAL COM CAIXA

ACOPLADA(EXCLUSIVE ESTES),PAVIMENTO ELEVADO,COMPREENDENDO:

INSTALACAO HIDRAULICA C/2,00M TUBO DE PVC 25MM,C/CONEXOES,ATE A CAIXA

ACOPLADA,LIGACAO DE ESGOTOS COM 3,00M DE TUBO DE P VC 100MM AOS

TUBOS DE QUEDA E VENTILACAO,INCLUSIVE CONEXOES,EXCLUSIVE OS TUBOS DE

QUEDA E VENTILACAO (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI).

UN

5,00 252,82 325,68 1.264,10 1.628,40

4.6
15.004.0046-5 

18.007.0080-A

Instalação e assentamento de chuveiro elétrico, incluindo conexões (inclusive fornecimento do

aparelho e registro), compreendendo: 5,00m de tubo de PVC de 25mm, ralo seco de PVC

100mm com grelha, 2,00m de tubo de PVC de 40mm, conexões, 30,00m de fio 4mm², 6,00m

de eletroduto de PVC diâmetro de 3/4”e conexões.

UN

1,00 390,14 502,57 390,14 502,57

4.7 18.007.0051-A

DUCHINHA MANUAL,COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2 CROMADO,RABICHO

CROMADO,SUPORTE BRANCO,PISTOLA BRANCA,BUCHAS E PARAFUSOS PA RA

FIXACAO.FORNECIMENTO

UN

5,00 37,28 48,02 186,40 240,10

4.8 15.004.0059-A

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE DUCHINHA MANUAL PARA

BANHEIRO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M

DE TU BO DE PVC DE 25MM E CONEXOES (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS

E EPI).

UN

1,00 124,37 160,21 124,37 160,21  
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4.9 18.082.0050-A

BANCA DE GRANITO CINZA ANDORINHA,COM 3CM DE ESPESSURA,COM ABERTURA

PARA 1 CUBA(EXCLUSIVE ESTA),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E

VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

(EXPURGO, VACINA, CURATIVO, COPA E CONSULTÓRIO ODONTOLOGIA)

M2

13,74 330,32 425,51 4.538,59 5.846,50

4.10 18.016.0040-A

CUBA DE ACO INOXIDAVEL DE 500X400X200MM,EM CHAPA 20.304,VALVULA DE

ESCOAMENTO TIPO AMERICANA 1623,SIFAO 1680 1.1/2"X1.1/ 2",EXCLUSIVE

TORNEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO ( EXPURGO, VACINA, CURATIVO, COPA E

CONSULTÓRIO ODONTOLOGIA)

UN

5,00 527,67 679,74 2.638,35 3.398,70

4.11 18.009.0060-A
TORNEIRA PARA PIA,COM AREJADOR,1157 DE 1/2"X21CM APROXIMADAMENTE,EM

METAL CROMADO.FORNECIMENTO
UN

5,00 84,48 108,82 422,40 544,10

4.12 18.016.0106-A

BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1.1/4",INCLUSIVE FIXACAO

COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS, COM 80CM,PARA PESSOAS

COM NECESSIDADES ESPECIFICAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO (OBS.:3%-

DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI).

UN

4,00 124,39 160,23 497,56 640,92

4.13 18.016.0100-A

BARRA DE APOIO PARA LAVATORIO DE CENTRO,EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO

DE 1.1/4",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXID AVEIS E BUCHAS

PLASTICAS,MEDINDO 60X40CM,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES

ESPECIFICAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO (OBS.:3%-DESGASTE DE

FERRAMENTAS E EPI).

UN

2,00 285,80 368,16 571,60 736,32

4.14
18.021.0035-A 

15.028.0010-A

Colocação de reservatório de fibra de vidro de 1000 litros, inclusive peças de apoio em

alvenaria e madeira serrada, e flanges de ligação hidráulica, inclusive fornecimento do

reservatório, tampa de vedação com escotilha e fixadores. 

UN

3,00 723,60 932,14 2.170,80 2.796,42

4.15 18.012.0090-A
TORNEIRA DE BOIA,EM BRONZE,DE PRESSAO,DE 3/4.FORNECIMENTO E

COLOCACAO (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI).
UN

3,00 37,67 48,52 113,01 145,56  

4.16 15.036.0041-A

TUBO DE PVC RIGIDO DE 60MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E

EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E

ASSENTAMENTO (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI 10%-CONEXOES E

EMENDAS).

M

6,00 23,39 30,13 140,34 180,78

4.17 15.036.0039-A

TUBO DE PVC RIGIDO DE 40MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E

EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E

ASSENTAMENTO (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI 10%-CONEXOES E

EMENDAS).

M

6,00 14,61 18,82 87,66 112,92

4.18 15.036.0037-A

TUBO DE PVC RIGIDO DE 25MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E

EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E

ASSENTAMENTO (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI 10%-CONEXOES E

EMENDAS).

M

162,30 7,36 9,48 1.194,52 1.538,60

4.19 15.036.0036-A

TUBO DE PVC RIGIDO DE 20MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E

EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E

ASSENTAMENTO (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI 10%-CONEXOES E

EMENDAS).

M

23,50 6,74 8,68 158,39 203,98

4.20 15.029.0015-A
REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 2".FORNECIMENTO E

COLOCACAO (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI).
UN

10,00 123,49 159,07 1.234,90 1.590,70

4.21 15.029.0013-A
REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 1.1/4".FORNECIMENTO E

COLOCACAO (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI).
UN

3,00 65,57 84,46 196,71 253,38

4.22 15.029.0011-A
REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 3/4.FORNECIMENTO E

COLOCACAO (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI).
UN

3,00 42,72 55,03 128,16 165,09

4.23 18.006.0050-A

PAPELEIRA,SEM PROTETOR,DE SOBREPOR,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI).

UN

5,00 27,33 35,20 136,65 176,00

4.24 18.006.0040-A
SABONETEIRA,DE SOBREPOR,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO E

COLOCACAO (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI).
UN

8,00 28,47 36,67 227,76 293,36

4.25 18.006.0054-A
CABIDE SIMPLES,DE SOBREPOR,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO E

COLOCACAO (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI).
UN

5,00 21,94 28,26 109,70 141,30

4.26 15.036.0053-A

TUBO DE PVC RIGIDO DE 150MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E

EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E

ASSENTAMENTO (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI 10%-CONEXOES E

EMENDAS).

M

55,00 41,88 53,94 2.303,40 2.966,70

4.27 15.036.0052-A

TUBO DE PVC RIGIDO DE 100MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E

EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E

ASSENTAMENTO (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI 10%-CONEXOES E

EMENDAS).

M

56,00 20,95 26,98 1.173,20 1.510,88

4.28 15.036.0050-A

TUBO DE PVC RIGIDO DE 50MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E

EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E

ASSENTAMENTO (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI 10%-CONEXOES E

EMENDAS).

M

16,00 13,43 17,30 214,88 276,80

4.29 15.036.0049-A

TUBO DE PVC RIGIDO DE 40MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E

EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E

ASSENTAMENTO (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI 10%-CONEXOES E

EMENDAS).

M

31,00 9,55 12,30 296,05 381,30

4.30 15.004.0212-A

TUBO PARA VENTILACAO EM PVC DE 75MM,INCLUSIVE CONEXOES.FORNECIMENTO

E ASSENTAMENTO (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI 10%-CONEXOES E

DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS).

M

45,00 17,99 23,17 809,55 1.042,65  

4.31 15.004.0180-A

RALO SIFONADO PVC RIGIDO (150X185)X75MM,EM PAVIMENTO TERREO,COM SAIDA

DE 75MM,GRELHA REDONDA E PORTA-GRELHA,COMPREENDEND O:3,00M DE TUBO

DE PVC DE 75MM E SUA LIGACAO AO RAMAL DE VENTILACAO.FORNECIMENTO E

INSTALACAO (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI).

UN

5,00 92,13 118,68 460,65 593,40

4.32 15.002.0062-A

CAIXA DE GORDURA SIMPLES CILINDRICA,PRE-FABRICADA EM ANEIS DE

CONCRETO,COM DIAMETRO DE 40CM E PROFUNDIDADE TOTAL DE 60CM ,INCLUSIVE

TAMPA DE CONCRETO.FORNECIMENTO E COLOCACAO (OBS.:3%-DESGASTE DE

FERRAMENTAS E EPI).

un

1,00 197,38 254,26 197,38 254,26

4.33 06.014.0062-5

Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto (10x20x40cm), em paredes de meia

vez (0,10m), utilizando argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 em volume, com fundo em

concreto simples provido de calha interna, sendo as paredes revestidas internamente com a

mesma argamassa, inclusive tampa de concreto armado, 15MPa, com espessura de 10cm

medindo 0,60 x 0,60 x 0,60m

UN

6,00 343,30 442,23 2.059,80 2.653,38

4.34 06.014.0052-5

Caixa ralo de alvenaria de blocos de concreto (10x20x40cm), em paredes de meia vez

(0,10m), utilizando argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 em volume, com fundo em

concreto simples provido de calha interna, sendo as paredes revestidas internamente com a

mesma argamassa, inclusive grelha  medindo 0,50 x 0,50 x 0,50m

UN

1,00 412,72 531,66 412,72 531,66

X SUBTOTAL 4.0 28.196,42 36.320,50  
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5.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - não utilizar produtos fabricados com material reciclado

5.1 15.015.0250-A

INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 2

VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",18,00M DE FIO

2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR,2P+T,10A,PADRAO

BRASILEIRO,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E F ECHAMENTO

DE RASGO EM ALVENARIA (AR CONDICIONADO).

UN

30,00 236,81 305,05 7.104,30 9.151,50

5.2
15.015.0203-A 

15.010.0070-A

Instalação de ponto de telefone ou lógica, compreendendo: 5 varas de eletroduto de 3/4”,

conexões e caixas,15m de cabo telefônico tipo CCI (para instalações internas secundárias)

para 2 pares.

UN

2,00 303,97 391,57 607,94 783,14

5.3 18.027.0302-A

LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHANFRADA OU

PRISMATICA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE

POTENCIA E LAMPADA FLUORESCENTE DE 1X20W.FORNECIMENTO E COLOCACAO

(OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI).

UN

5,00 71,81 92,50 359,05 462,50

5.4 18.027.0312-A

LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHANFRADA OU

PRISMATICA,ESMALTADA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR ELETRONICO DE

ALTO FATOR DE POTENCIA(AFP>=0,92)E LAMPADA FLUORESCENTE DE

2X20W.FORNECIMENTO E COLOCACAO (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E

EPI).

UN

28,00 111,38 143,47 3.118,64 4.017,16

5.5 15.007.0570-A
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR,DE 10 A 30AX250V.FORNECIMENTO E

COLOCACAO (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI).
UN

9,00 9,15 11,78 82,35 106,02

5.6 15.007.0575-A
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 10 A 50AX250V.FORNECIMENTO E

COLOCACAO (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI).
UN

9,00 29,03 37,39 261,27 336,51

5.7 15.007.0600-A
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 10 A 50AX250V.FORNECIMENTO E

COLOCACAO (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI).
UN

2,00 45,65 58,80 91,30 117,60

5.8 15.007.0605-A
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 60 A 100AX250V.FORNECIMENTO E

COLOCACAO (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI).
UN

1,00 90,46 116,53 90,46 116,53

5.9 15.007.0504-A

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS

UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FAS E,NEUTRO E

TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 18 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO

PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCAC AO. (OBS.:3%-DESGASTE DE

FERRAMENTAS E EPI).

UN

2,00 271,65 349,93 543,30 699,86  

5.10 15.007.0507-A

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS

UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FAS E,NEUTRO E

TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 24 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO

PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCAC AO. (OBS.:3%-DESGASTE DE

FERRAMENTAS E EPI).

UN

1,00 314,57 405,22 314,57 405,22

5.11 15.011.0084-A

ENTRADA DE ENERGIA INDIVIDUAL PADRAO LIGHT,MEDICAO DIRETA,REDE

SUBTERRANEA,DEMANDA ENTRE 8,0 E 23,3KVA,INCLUSIVE CAIXA S

ECCIONADORA(CS100)E CAIXA TRANSPARENTE PARA MEDICAO(CTM),CAIXA DE

DISJUNTOR POLIFASICO(CTP)E CAIXA DE DISJUNTOR TRIFASIC O(CDJ3)E DEMAIS

MATERIAIS NECESSARIOS,EXCLUSIVE DISJUNTOR EFIOS DE ENTRADA E SAIDA

(OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI).

UN

1,00 2.241,06 2.886,93 2.241,06 2.886,93

5.12 15.007.0208-A

HASTE PARA ATERRAMENTO,DE COBRE DE 5/8(16MM),COM 3,00M DE

COMPRIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO (OBS.:3%-DESGASTE DE

FERRAMENTAS E EPI).

UN

1,00 170,11 219,13 170,11 219,13

5.13 15.008.0085-A

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO

TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM

ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 2,5MM2,450 /750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

(OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI).

M

1.554,00 2,33 3,00 3.620,82 4.662,00

5.14 15.008.0090-A

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO

TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM

ELETRODUTOS NA BITOLA DE 4MM2,450/7 50V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

(OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI).

M

60,00 3,21 4,13 192,60 247,80  

5.15 15.008.0100-A

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO

TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM

ELETRODUTOS NA BITOLA DE 10MM2,450/ 750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

(OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI).

M

63,00 5,94 7,65 374,22 481,95

5.16 15.008.0105-A

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO

TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM

ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 16MM2,450/ 750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

(OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI).

M

30,00 33,81 43,55 1.014,30 1.306,50

5.17 15.036.0072-A

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1.1/4",INCLUSIVE CONEXOES E

EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORN ECIMENTO E

ASSENTAMENTO (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI 10%-CONEXOES E

EMENDAS).

M

16,00 8,28 10,66 132,48 170,56

5.18 15.036.0070-A

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 3/4",INCLUSIVE CONEXOES E

EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNEC IMENTO E

ASSENTAMENTO (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI 10%-CONEXOES E

EMENDAS).

M

410,00 5,53 7,12 2.267,30 2.919,20

5.19 15.018.0136-A

CAIXA DE PASSAGEM N§1 PARA TELEFONE,CONFORME ESPECIFICACAO DA

TELEBRAS,NAS DIMENSOES DE 10X10X5CM.FORNECIMENTO E COLOCAC AO

(OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI).

UN

2,00 14,22 18,31 28,44 36,62

5.20 15.018.0140-A

CAIXA DE PASSAGEM N§2 PARA TELEFONE,CONFORME ESPECIFICACAO DA

TELEBRAS,NAS DIMENSOES DE 20X20X13,5CM.FORNECIMENTO E COLO CACAO

(OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI).

UN

1,00 41,18 53,04 41,18 53,04

5.21 15.019.0020-A

INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM 1 TECLA SIMPLES FOSFORESCENTE E

PLACA.FORNECIMENTO E COLOCACAO (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E

EPI).

UN

17,00 6,34 8,16 107,78 138,72

5.22 15.019.0035-A

INTERRUPTOR THREE-WAY DE EMBUTIR COM TECLA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE

PLACA.FORNECIMENTO E COLOCACAO (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E

EPI).

UN

6,00 11,72 15,09 70,32 90,54

5.23 15.019.0050-A

TOMADA ELETRICA 2P+T,10A/250V,PADRAO BRASILEIRO,DE EMBUTIR,COM PLACA

4"X2".FORNECIMENTO E COLOCACAO. (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E

EPI).

UN

47,00 9,09 11,70 427,23 549,90

X SUBTOTAL 5.0 23.261,02 29.958,93  
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6.0 ESQUADRIAS - as de aço deverão ter certificado ISO-9000

6.1 14.006.0010-A

PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 80X210X3,5CM FOLHEADA NAS 2

FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIV E

FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO (OBS.:3%-DESGASTE DE

FERRAMENTAS E EPI).

UN

4,00 401,63 517,37 1.606,52 2.069,48

6.2 14.006.0012-A

PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 70X210X3,5CM,FOLHEADA NAS 2

FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIV E

FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO (OBS.:3%-DESGASTE DE

FERRAMENTAS E EPI).

UN

5,00 396,81 511,17 1.984,05 2.555,85

6.3 14.006.0008-A

PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 90X210X3,5CM FOLHEADA NAS 2

FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIV E

FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO (OBS.:3%-DESGASTE DE

FERRAMENTAS E EPI).

UN

9,00 426,70 549,67 3.840,30 4.947,03

6.4 14.006.0005-A

PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 100X210X3,5CM,FOLHEADA NAS 2

FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSI VE

FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO (OBS.:3%-DESGASTE DE

FERRAMENTAS E EPI).

UN

1,00 443,24 570,98 443,24 570,98

6.5 14.003.0205-A

PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,EM 2 FOLHAS DE ABRIR,TENDO 1

CONTRAPINAZIO DIVIDINDO A ESQUADRIA EM 2 VAZIOS PARA VIDRO,EM PERFIS

SERIE 25,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO ECOLOCACAO (OBS.:3%-

DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI 39%-ANODIZACAO E ACESSORIOS).

M2

3,15 695,09 895,41 2.189,53 2.820,54

6.6 SI00000072118
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO,

INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO
M2

1,28 220,56 284,12 282,31 363,67

6.7 14.007.0040-A

FERRAGENS P/PORTAS DE MADEIRA,1 FOLHA DE ABRIR,INTERNAS,SOCIAIS OU DE

SERVICO,CONSTANDO DE FORNEC.S/COLOC.,DE:-FECHADURA TIPO GORGE,TRINCO

REVERSIVEL,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-ENTRADA E ROSETA

CIRCULARES,LATAO LAMINADO,ACABAMENTO CROMADO ;-MACANETA TIPO

ALAVANCA,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-3 DOBRADICAS FERRO

GALVANIZADO 3"X2.1/2",COM PINO E BOLAS DE FERRO

UN

14,00 297,90 383,75 4.170,60 5.372,50

6.8 14.007.0060-A

FERRAGENS PORTAS MAD.1 FOLHA,ABRIR,P/BANHEIRO,CONSTANDO

FORN.S/COLOC.DE:-FECHADURA TIP.TRANQUETA,TRINCO REVERSIVEL,LATAO

,ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA TIPO

ALAVANCA,LATAO,ACABAMENTOCROMADO;-TRANQUETA TRINCO

ACOPLADO,CIRCULAR,LATAO LAMINADO, ACABAMENTO CROMADO;-ENTRADA

CIRCULAR,LATAO, ACABAMENTO CROMADO;-3 DOBRADICAS FERRO

GALV.3"X2.1/2",PINO E BOLAS DE LATAO

UN

5,00 278,53 358,80 1.392,65 1.794,00

6.9 14.003.0070-5
Janela basculante de alumínio anodizado ao natural, com 1 ordem e báscula inferior fixa, em

perfis série 28. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO (0,90x0,90m)
UN

8,00 229,61 295,78 1.836,88 2.366,24

6.10 14.003.0016-5

Janela de alumínio anodizado ao natural de correr, duas folhas de correr e bandeira de 0,50m

de altura com painéis basculantes, em perfis série 28. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

(1,20x1,50m)

UN

8,00 602,67 776,35 4.821,36 6.210,80  

6.11 14.007.0266-A

FERRAGENS PARA PORTAS DE ABRIR,DE FERRO OU ALUMINIO,CONSTANDO DE

FORNECIMENTO DAS PECAS:-FECHADURA DE CILINDRO OVALADO P ARA

MONTANTES ESTREITOS,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-

ESPELHORETANGULAR,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO OU ROSETA CIRCULAR

E M LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA TIPO ALAVANCA,EM

LATAO,ZAMAK OU ACO ZINCADO,ACABAMENTO CROMADO,EXCLUSIVE DOBRADICA

S

UN

1,00 101,20 130,36 101,20 130,36

6.12 SI00000091341
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM

PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
M2

1,00 466,68 601,17 466,68 601,17

X SUBTOTAL 6.0 23.135,32 29.802,62

7.0 PINTURA

7.1 17.018.0110-A

PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA,CLASSIFICACAO

PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079),PARA INTERIOR E E XTERIOR,BRANCA OU

COLORIDA,SOBRE TIJOLO,CONCRETO LISO,CIMENTO SEM AMIANTO,E

REVESTIMENTO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO D E SELADOR ACRILICO E

DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI).

(INTERNA)

M2

497,48 13,86 17,85 6.895,07 8.880,01

7.2
17.017.0160-A 

17.017.0100-A

Pintura interna ou externa sobre madeira nova, com tinta sintética alquídica de uso geral, sobre 

superfície preparada, conforme item 17.017.100 ( Preparo de madeira nova, inclusive

lixamento, limpeza, uma demão de verniz imunizante e impermeabilizante incolor, duas

demãos de massa corrida, novo lixamento e uma demão de fundo sintético nivelador),

inclusive este preparo, inclusive lixamento, corrida de mais uma demão de massa e duas

demãos de acabamento.

M2

100,17 44,96 57,91 4.503,64 5.800,84

7.3 17.017.0321-A

REPINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO EM BOM ESTADO,NAS

CONDICOES DO ITEM 17.017.0320 E NA COR EXISTENTE (OBS.:3%-DESGASTE DE

FERRAMENTAS E EPI).

M2

4,47 12,26 15,79 54,80 70,58

7.4
17.017.0050-A 

17.017.0010-A

Pintura interna com esmalte sintético alto brilho ou acetinado, acabamento de alta classe

sobre superfície preparada conforme o item 17.017.0010 (Preparo de superfícies novas, com

revestimento liso, inclusive lixamento, limpeza, uma demão de selador acrílico, uma demão de

massa corrida ou acrílica e novo lixamento com remoção do pó residual) inclusive este

preparo, inclusive lixamento, duas demãos de massa corrida e três de acabamento

(BARRADO)

M2

267,21 48,53 62,51 12.967,70 16.703,29  

7.5 17.018.0110-A

PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA,CLASSIFICACAO

PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079),PARA INTERIOR E E XTERIOR,BRANCA OU

COLORIDA,SOBRE TIJOLO,CONCRETO LISO,CIMENTO SEM AMIANTO,E

REVESTIMENTO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO D E SELADOR ACRILICO E

DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI).

(EXTERNA)

M2

232,33 13,59 17,50 3.157,36 4.065,77

7.6 17.018.0110-A

PINTURA INTERNA OU EXTERNA COM TINTA IMPERMEAVEL EM CORES PARA

APLICACAO SOBRE CONCRETO,TIJOLOS,PEDRAS OU ARGAMASSA DE SUPERFICIE

POROSA, EM DUAS DEMAOS, USANDO AGUA COMO DILUENTE (MURO)

M2

200,10 12,20 15,71 2.441,22 3.143,57

7.7 05.006.0002-B

ALUGUEL DE TORRE-ANDAIME TUBULAR SOBRE RODIZIOS,EXCLUSIVE ALUGUEL

DOS RODIZIOS,TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DA TORRE,PLATAFO RMA OU

PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM

MXMES

22,00 8,00 10,30 176,00 226,60  
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7.8 04.020.0122-A

TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO

VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO

CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010)

M2XKM

550,00 0,11 0,14 60,50 77,00

7.9 04.021.0010-A

CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO DE

ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERT ICAL

(OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI).

M2

55,00 0,63 0,81 34,65 44,55

7.10 05.008.0001-A

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS

TUBULARES,CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA (OBS.:3%-

DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI).

M2

55,00 5,38 6,93 295,90 381,15

7.11 05.005.0012-B

PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1¦,CONSIDERANDO-SE

APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTRO

SUPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008)

M2

19,80 2,99 3,85 59,20 76,23

7.12 05.008.0008-B
MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA

(OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI).
M2

19,80 0,44 0,56 8,71 11,08

X SUBTOTAL 7.0 30.654,75 39.480,67

8.0 COBERTURA

8.1 16.001.0060-A

MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS,CONSTITUIDO DE

PECAS DE 3"X3" E 3"X4.1/2",EM MADEIRA SERRADA,SEM TESOURA OU

PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E

COLOCACAO (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI).

M2

150,00 26,63 34,30 3.994,50 5.145,00

8.2 16.004.0018-A

COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS DE CIMENTO,SEM AMIANTO,REFORCADO

COM FIOS SINTETICOS (CRFS),COM ESPESSURA DE 8MM,EXCLUSIVE

MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO (OBS.:3%-DESGASTE DE

FERRAMENTAS E EPI).

M2

165,00 45,63 58,78 7.528,95 9.698,70

8.3 16.004.0040-A

CUMEEIRA NORMAL DE CIMENTO,SEM AMIANTO,REFORCADO COM FIOS SINTETICOS

(CRFS),PARA TELHAS ONDULADAS DE 1,10M DE LARGURA E ESPESSURA DE 5,6 E

8MM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO E VEDACAO.FORNECIMENTO E

COLOCACAO (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI).

M

18,25 39,25 50,56 716,31 922,72

8.4 16.004.0050-A

CALHA DE BEIRAL,SEMI-CIRCULAR DE PVC,DN 125,EXCLUSIVE CONDUTORES (VIDE

ITEM 16.004.0055).FORNECIMENTO E COLOCACAO (OBS.:3%-DESGASTE DE

FERRAMENTAS E EPI).

M

31,15 50,94 65,62 1.586,78 2.044,06

8.5 16.004.0055-A

CONDUTOR PARA CALHA DE BEIRAL DE PVC,DN 88,INCLUSIVE

CONEXOES.FORNECIMENTO E COLOCACAO (OBS.:3%-DESGASTE DE

FERRAMENTAS E EPI).

M

10,00 28,79 37,08 287,90 370,80

8.6 15.003.0177-A
RALO DE COBERTURA SEMI-ESFERICO(TIPO ABACAXI),COM 3".FORNECIMENTO E

COLOCACAO (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI).
UN

3,00 19,90 25,63 59,70 76,89

8.7 SI00000098557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS

AF_06/2018
M2

150,00 28,11 36,21 4.216,50 5.431,50

X SUB-TOTAL 8.0 18.390,64 23.689,67

9.0 TRANSPORTE E ENTULLHO

9.1 04.014.0095-A

Locação de caçamba de aço tipo container com 5m³ de capacidade, para retirada de entulho

de obra, inclusive carregamento, transporte e descarregamento, exclusive taxa para descarga

em locais autorizados e/ou licenciados (vide item 04.014.0110). Custo por unidade de

caçamba (O período de permanência da caçamba na obra é de até 48 horas)

UN

4,00 238,08 306,69 952,32 1.226,76

9.2 04.006.0014-B

CARGA E DESCARGA MANUAL DE MATERIAL QUE EXIJA O CONCURSO DE MAIS DE

UM SERVENTE PARA CADA PECA:VERGALHOES,VIGAS DE MADEI RA,CAIXAS E

MEIOS-FIOS,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEODIESEL,COM CAPACIDADE

UTIL DE 7,5T,INCLUSIVE O TEMPO DE CAR GA,DESCARGA E MANOBRA (OBS.:3%-

DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI).

T

27,00 71,13 91,62 1.920,51 2.473,74

9.3 SI00000072840
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA

PAVIMENTADA. DMT = 5KM (PARQUE DA CIDADE)
T X KM

135,00 0,60 0,77 81,00 103,95

X SUBTOTAL 9.0 2.953,83 3.804,45

X TOTAL GERAL 266.134,04 342.800,59  
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ANEXO IX 

MEMORIAL DESCRITIVO 
 

DEFINIÇÕES 
 

     REFORMA DA USF MONTE CRISTO 
 
OBRA:   REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA  
 
LOCAL: Travessa Agenor Marques da Silva – Bairro Monte Cristo - Barra Mansa - RJ. 

 
ESPECIFICAÇÕES 
 
JUSTIFICATIVA DO PROJETO 
O PROJETO CONTEMPLA A REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DA FAMÍLIA DO MONTE CRISTO, COM ACRÉSCIMO DE 
113,47M² ÁREA NA EDIFICAÇÃO.   SERÁ REFEITA AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS E A TROCA 
DE ITENS COMO: TODO O PISO INTERNO E EXTERNO; PORTAS; BANCADAS; APARELHOS SANITÁRIOS, TELHADO.   
SERÁ REFEITA A CALÇADA EXTERNA E O PISO DO ENTORNO, ADAPTAÇÃO DE BANHEIROS PARA MELHORAR A 
ACESSIBILIDADE.   ESTA REFORMA VISA MELHORAR A ESTRUTURA FÍSICA DA UNIDADE E COM ISSO O DESEMPENHO 
DAS EQUIPES DE ATENDIMENTO. 
NO PISO DAS SALAS DE ATENDIMENTO E VARANDAS SERÁ UTILIZADO PISO CERÂMICO, CONCRETO NAS CALÇADAS 
DA FRENTE E INTERNAS.   NO PISO DOS BANHEIROS SERÁ USADO PISO CERÂMICO.   NAS PAREDES SERÁ APLICADO 
REVESTIMENTO DE AZULEJO NA ÁREA DAS BANCADAS, LAVATÓRIOS E NOS BANHEIROS DO PISO AO TETO.  A 
COBERTURA DA EDFICICAÇÃO SERÁ TOTALMENTE REFEITA E INSTALADAS CALHAS E RUFOS.  SERÁ RECONSTRUÍDO O 
ABRIGO DO COMPRESSOR.     O MURO DA FRENTE SERÁ REEMBOÇADO E A GRADE METÁLICA EXISTENTE SERÁ 
PINTADA.   
 
FISCALIZAÇÃO E CONTRATADA 
 A obra será fiscalizada por pessoal pertencente à PMBM/SUSESP, doravante simplesmente denominada 
CONTRATANTE. A pessoa física ou jurídica designada pela contratante para fiscalizar a execução das obras e serviços, 
doravante simplesmente denominada FISCALIZAÇÃO.  
A obra deverá ser conduzida por pessoal pertencente à empresa qualificada no contrato, doravante denominada 
simplesmente CONTRATADA.  
 A supervisão dos trabalhos, tanto da FISCALIZAÇÃO como da CONTRATADA, deverá estar sempre a cargo de 
um engenheiro civil e/ou arquiteto, devidamente habilitado e registrado no CREA-RJ/CAU.  
 
DIREITO E AUTORIDADE DA FISCALIZAÇÃO 
 A FISCALIZAÇÃO poderá exigir, a qualquer momento, de pleno direito, que sejam adotadas providências 
suplementares pela CONTRATADA, necessárias à segurança dos serviços e ao bom andamento da obra.  
 A FISCALIZAÇÃO terá plena autoridade para suspender, por meios amigáveis ou não, os serviços da obra, 
total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente, por motivos técnicos, disciplinares, de segurança ou outros.  
 
INTRODUÇÃO 

Descrição da obra 
 
 A obra objeto do presente Memorial Descritivo é a Reforma da Unidade de Saúde da Família, Travessa 
Agenor Marques da Silva, 5, Monte Cristo, Barra Mansa, RJ, compreenderá os seguintes serviços:  
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 Serviços preliminares; 

 Trabalhos em terra; 

  Demolições; 

 Arrancamentos/Remoções; 

 Abrigo para Compressor; 

 Alvenaria; 

 Cobertura; 

 Instalações Elétricas; 

 Aparelhos Sanitários; 

 Esquadrias e ferragens; 

 Vidros; 

 Revestimento de Paredes e Tetos; 

 Muro da frente; 

 Revestimento de Pisos; 

 Rodapés, Soleiras, Peitoris; 

 Pintura; 

 Serviços Complementares.  
 

 
Disposições gerais 

 
 Os serviços e obras contratados deverão ser executados rigorosamente de acordo com as Planilhas, 
Projetos, Especificações e Memorial Descritivo.  
 Havendo divergência entre o memorial descritivo e o projeto a informação predominante será do projeto. 
 A obra será dirigida por engenheiro e/ou arquiteto residente, devidamente registrado no CREA-RJ/CAU. A 
condução dos trabalhos de construção será exercida, de maneira efetiva, pelo referido profissional, no tempo 
necessário, fixado no contrato de empreitada.  
 
 A fiscalização poderá exigir do empreiteiro a substituição do profissional residente, desde que verifique 
falhas que comprometam a estabilidade e qualidade da construção, inobservância das Planilhas, Projetos, 
Especificações e Memorial Descritivo, atrasos no cronograma físico que impliquem em prorrogação do prazo final de 
obras.  
 O dimensionamento e organização da mão-de-obra, para a execução dos diversos serviços, serão 
atribuições do empreiteiro, que deverá considerar a qualificação profissional, a eficiência e a conduta no canteiro de 
obras.  
 A fiscalização poderá exigir do empreiteiro a substituição de qualquer empregado do canteiro de obras, 
desde que verificada a sua incompetência para a execução das tarefas, bem como por conduta nociva à boa 
administração do canteiro.  
 Todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra, salvo disposição contrária, serão fornecidos pelo 
empreiteiro.  
 O empreiteiro manterá na obra, um diário, cujo modelo será apresentado e aprovado pela fiscalização. 
Nele, serão anotados diariamente: todos os serviços em execução; o pessoal empregado, o tempo ocorrido; o prazo 
contratual decorrido; as dúvidas de projeto, ou de condução da obra que o empreiteiro tiver; os esclarecimentos e 
determinações que a fiscalização julgar necessários. As anotações, diárias, serão feitas em 2 (Duas) vias, com 
preenchimento completo dos dados da obra, finalizadas, pelas assinaturas do profissional residente e fiscalização.  
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 Os trabalhos que não satisfizerem as condições contratuais serão impugnados pela fiscalização, devendo o 
empreiteiro providenciar a demolição e reconstruções necessárias, imediatamente após o registro da ordem de 
serviço correspondente, no diário de obra. 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

 
Placa de Obra 

 
 Serão cumpridas, rigorosamente, as prescrições da Resolução do CREA/CAU.  Além das placas 
regulamentares do CREA/CAU, o empreiteiro instalará, na frente da obra, placa da PMBM, nas dimensões e modelos 
fornecidos, oportunamente pela PMBM/SUSESP, responsável pela fiscalização da obra.  
 

Barracão de obra 

 
 Será instalado em container de chapas de aço medindo: 2.20m de largura, 6.20m de comprimento e 2.50m 
de altura. 

Banheiro químico 

 
 Será instalado banheiro químico portátil, medindo: 2.31m de altura, 1.56m de largura e 1.16m de 
profundidade. 

2.  TRABALHOS EM TERRA 

Escavação manual 
  

Será feita a capina e limpeza manual do terreno.  O terreno também será escavado para fundação conforme 
projeto. 

3. DEMOLIÇÕES 

 
Demolição de piso de ardósia 

 
Serão demolidos os pisos de ardósia de toda edificação. 

 
Demolição de rodapé de ardósia e madeira 

 
Serão demolidos os rodapés de ardósia e de madeira de toda a unidade. 

 
Demolição de alvenaria 

 
 Serão demolidos: a maior parte da alvenaria. Restarão apenas 4 paredes. 
 

Demolição de vergas de concreto 
 
 Serão demolidas das portas que serão trocadas. 
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Demolição de revestimento cerâmico/azulejos 
 
 Serão demolidos todos os revestimentos de todas as salas. 
 

Demolição de argamassa 
 
 Será retirado e refeito o chapisco do mudo frontal.  
 

Remoção de telhas 
 
 Será removida toda a cobertura da USF. 
 

Carga manual de entulho 
 
 Todo o entulho resultante da demolição será enviado em caminhões basculantes, para o CTR de Barra 
Mansa.    

4. ARRANCAMENTOS/REMOÇÕES 

 
Remoção de aparelhos sanitários 

 
 Serão retirados “com ZELO” todos os vasos sanitários e suas respectivas caixas de descarga e  lavatórios  
dos sanitários e salas. 

Remoção de metais sanitários 
 
 Serão removidas as torneiras dos lavatórios e bancadas.  As peças puderem ser reaproveitadas deverão ser 
removidas “com ZELO”. 

Remoção de portas 

 
 Serão removidas as portas de madeira (todas danificadas). 
 

Remoção de cobertura 
 
 Será removido todo o telhado.   As peças puderem ser reaproveitadas deverão ser removidas “com ZELO”. 
 

Remoção de interruptores 
 
 Serão todos removidos. 

Remoção de luminárias 
 
 Serão todas removidas. 
 

Remoção de quadro de embutir 
 
 Será removido e refeito. 
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Carga manual de entulho 
 
 Todo material retirado que estiver em bom estado, será enviado para o depósito da PMBM/SUSESP para 
ser reaproveitado. 

5. ABRIGO PARA COMPRESSOR 

 
Será reconstruído com estrutura de concreto armado sobre radier, com fechamento lateral em alvenaria de 

tijolos cerâmicos e forro de laje pré-moldada.     O fechamento será com porta de alumínio com venezianas, em 
duas folhas.     

6. ALVENARIA 

 
Alvenaria de tijolos cerâmicos 

 
 Assentamento:  

Executada com lajotas cerâmicas furadas. As alvenarias obedecerão rigorosamente, as dimensões e 
alinhamentos definidos em planilha e no projeto arquitetônico.  

As alvenarias deverão possuir, sob e sobre os vãos, componentes estruturais denominados contra-verga e 
verga, respectivamente, que excederão pelo menos 30cm do vão, de cada lado.  

Os tijolos serão bem molhados, antes do assentamento, para evitar absorção de água da argamassa. O 
assentamento será procedido, com a argamassa especificada na planilha orçamentária, em fiadas perfeitamente 
niveladas, alinhadas e aprumadas. As juntas serão de 10 mm, no máximo, e desencontradas verticalmente 
(amarração).  
Vergas 
 
Assentamento:  

Todas as aberturas, em paredes de alvenaria, que não atingirem a estrutura em sua parte superior, 
receberão sobre elas verga de concreto armado, com apoios laterais compatíveis com as cargas concentradas, 
respeitando o mínimo de 30cm como comprimento de contato entre a verga e alvenaria de apoio da mesma.  

Nas aberturas de janelas, ou de outros vãos com peitoril, deverão ser executadas contra-vergas de concreto 
armado, segundo os mesmos critérios estabelecidos para as vergas.   
 
 Vergas de concreto 
  Serão construídas nos locais onde houve redimensionamento do vão. 

7. COBERTURAS 

Madeiramento 
     
 Serão usadas peças de madeira 3”x 3” e 3”x 4¹/2”, em madeira serrada, na  cobertura da edificação. 
 

Cobertura de telhas onduladas 

 
Será refeita a área da cobertura utilizando telhas onduladas de cimento, sem amianto, com 8mm de 

espessura, do modelo Onda 50 ou similar.         
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Rufo 
Será instalado na parte de trás do telhado, rufo do mesmo material e padrão das telhas.     Nas laterais será 

instalado rufo em chapa de aço galvanizado nº 24, corte de 35cm, para vedação  entre  telhas e paredes. 
 

Contra-rufo 
  Será instalado na parte de trás do telhado, sobre a platibanda rufo em chapa de aço galvanizado nº 24, 
corte de 35cm, para vedação entre o rufo de fibrocimento e paredes. 
 

Calha de beiral 
 Será instalada no telhado da varanda calha semi-circular de PVC,  DN 125, inclusive condutores do mesmo 
material, DN 88. 

Impermeabilização   
                       Será feita em toda laje antes da colocação da cobertura. Será feita também na torre de caixa d’água. 

 

8. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

Especificações gerais 

 
O comando da iluminação interna será feito através de interruptores, não será utilizado comando de 

iluminação diretamente no quadro de luz.  
 
Todos os circuitos serão protegidos por disjuntores nos quadros de força.   Para construção do quadro 

deverão ser observadas as especificações técnicas. 
 
 Tomadas e pontos de força  

Todas as tomadas deverão ter uma etiqueta de identificação da tensão para que, dessa forma, seja 
dificultado o uso de tensão errada nas tomadas.  
 
Alimentadores de painéis e quadros elétricos:  
 

Cabo de cobre com isolamento termoplástico nas bitolas conforme Projeto de Instalação Elétrica.  
 
 Circuitos de iluminação e tomadas  
 

Cabo de cobre com isolamento termoplástico nas bitolas, conforme Projeto de Instalação Elétrica.  
Materiais de complementação  

Serão também de fornecimento da contratada, quer constem ou não nos desenhos referentes a cada um 
dos serviços, o seguinte material:  
- materiais para complementação de tubulação tais como: braçadeiras, chumbadores, parafusos, porcas, arruelas, 
arames galvanizados para fiação, materiais de vedação para rosca, graxas, etc.  
- materiais para complementação de fiação tais como: conectores, terminais, fita isolante e de vedação, materiais 
para emendas, derivados, etc.  
- materiais para uso geral tais como: eletrodo de solda elétrica, oxigênio, acetileno, estopas, folhas de serra, 
cossinetes, brocas, ponteiras, etc.  
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Testes de isolação  

Todos os cabos partindo do centro de medição e os circuitos partindo do quadro de distribuição deverão 
sofrer teste de isolação com “Megger”.  

Circuitos que apresentem isolação muito menor do que o valor mínimo estipulado pela norma NBR 5410, 
deverão ser examinados quanto às emendas ou imprensamente rupturada da isolação na hora de fechar as caixas.   

  Os certificados de testes deverão ser entregues ao proprietário ou fiscalização, devidamente assinados 
pelo executor. 

 
Luminárias 

 Nos pontos indicados no Projeto de Instalações Elétricas serão instaladas luminárias do tipo calha, de 
sobrepor, com duas lâmpadas led tubulares com potência especificada no Projeto de Iluminação. 

9. APARELHOS SANITÁRIOS 

 
Ponto de esgoto primário 

 
 Serão relocados os vasos existentes, os demais serão novos.  
 

Ponto de esgoto secundário 
 
 Na Sala de Curativos será colocada uma bancada, instalado um lavatório e uma ducha higiênica; nos 
Consultórios serão instalados lavatórios; na Sala de Vacina será instalada a mesma bancada;  na Copa será instalada 
uma bancada nova. 
 

Vaso sanitário 
 
  Nos banheiros serão instalados vasos acessíveis com caixa acoplada, sem abertura frontal e altura 
de 44cm. 
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Barras de apoio 

 
Serão em aço inoxidável AISI 304, tubo 1 ¼”, com medidas de 80cm.  No Sanitários acessíveis serão 

instalados barra de 50cm ao lado do lavatório.     Serão instaladas em locais indicados no Projeto de Arquitetura. 
 

Lavatório de louça branca 
 
 Serão instalados lavatórios de louça branca, tipo médio luxo, medindo aproximadamente 47x35cm, com 
sifão e válvula de metal cromado, rabicho de PVC, em locais indicados no Projeto de Arquitetura. 
 
  



  

 

 

 

 

 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Prefeitura Municipal de Barra Mansa 
 

51 
 

Processo: 03.651/2020 
 
FLS:_______ 

Torneira de mesa 
 

Torneira clinica alavanca, acionamento por cotovelo, mecanismo cerâmico de ¼ de volta.  Serão instaladas 
nos lavatórios dos banheiros. 

 

                                                                             
 

Bancada inox 
 
 Serão instaladas bancadas de aço inoxidável AISE 304, com uma cuba, pés tubulares, gradeado inferior,  
espelho e rodopia,  inclusive válvula e sifão.   Serão instaladas nas salas: Curativo.    Medidas conforme Projeto de 
Arquitetura. 

                                                            
 
 
 

Torneira de parede 
 

Torneira clinica com alavanca, metal cromado, acionamento por cotovelo, mecanismo cerâmico de ¼ de 
volta, facilidade na abertura.  Serão instaladas na salas que tiverem bancadas, conforme Projeto de Arquitetura. 
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Ducha higiênica 
 
 Na sala de curativos será instalada no lavapés, e também nos banheiros acessíveis, em local indicado no 
Projeto de Arquitetura. 

10. ESQUADRIAS E FERRAGENS 

Porta de madeira 
Serão instaladas portas de madeira de dimensões: 

 .70x2.10 

 .80x2.10 

 .90x2.10 

Porta de alumínio 
 
Serão instaladas nas portas externas de 1.00x2.10 e 1.50x2.10, conforme  Projeto de Arquitetura.  As portas 

serão em alumínio anodizado natural, com venezianas, nos modelos: de abrir. 
 

Janela de alumínio com vidro e PVC com vidro 

 
Nos banheiros do tipo PVC branco maxi-ar nos tamanhos especificados no projeto. Nas demais salas janelas 

de alumínio com vidro também especificado no projeto.  
 

Reutilização de Janela  
 

As janelas da recepção serão mantidas, lixadas e pintadas em tinta óleo. 

11. REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS 

 
 

Regularização de superfície 
 
 Será feita nos locais de retirada de revestimento de azulejo e piso. 

 
Revestimento de azulejo 

 
 Serão revestidas com cerâmica as paredes dos sanitários do piso ao teto; nas paredes de fundo dos 
lavatórios e das bancadas até 1.50m do piso acabado; no lavapés terá uma barra com altura de 1.50m do piso 
acabado e na parte interna, nas laterais e piso. As peças terão medidas de aproximadamente 30x60cm, cor branca.  

 
Forro de gesso 

 
 Será instalado nos Sanitários, em placas 60x60cm, presas com tirantes de arame. 
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12. MURO DA FRENTE 

 
Será recomposto com aplicação de chapisco no traço 1:3, preparado em betoneira; e emboçado 

com argamassa no traço 1:2:8 preparado em betoneira, aplicado manualmente nas faces interna e externa 
com espessura aproximada de 20mm. 

13. REVESTIMENTO DE PISOS 

 
Contrapiso  
 
 Será construído em toda área da Unidade para regularização dos pisos que serão refeitos,  com espessura 
aproximada de 3cm. 
 
Revestimento de piso cerâmico  
 Serão assentados em todas as salas,banheiros, circulações, varanda e na parte interna do lavapés. De 
aproximadamente 60x60cm. Serão do tipo acetinado, cor a definir com a fiscalização, rejuntados na cor do piso com 
rejunte epóxi. PEI-3 ou 4. 
 
 
Revestimento de piso tátil direcional 

No piso da calçada externa será aplicado revestimento de ladrilho hidráulico do tipo tátil direcional, em 
placas de aproximadamente 25x25cm. 
 
Revestimento de piso tátil alerta 

No piso da calçada externa será aplicado revestimento de ladrilho hidráulico do tipo tátil alerta, em placas 
de aproximadamente 25x25cm. 
 
Calçada do entorno da edificação 
 Será usado para calçada da frente com espessura de 8cm, no traço 1:3:3, conforme medidas indicadas no 
projeto. 

14. RODAPÉS,  SOLEIRAS E PEITORIS 

  
Soleira de granito 15cm 

Será instalada no topo do lavapés, ficando faceada com o revestimento na parte interna e com pingadeira 
na face externa;  também serão instaladas no local onde ficarão as portas. 

 
Peitoril com rebaixo 
 Será instalado na Sala de Vacina, de Curativo, Copa e Banheiro.   Terá espessura de 2cm e rebaixo na parte 
externa. 

15. PINTURA 

 
Remoção de pintura 
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 Serão removidas as pinturas das áreas que serão repintadas. 
 
Pintura interna 
 

Pintura com tinta lavável, para uso hospitalar, para interior, inclusive lixamento, uma demão de selador 
acrílico, duas demãos de massa acrílica e duas demãos de acabamento, cor branca. 

 
Tetos   

Será aplicada tinta látex PVA, branca para todos os tetos, inclusive lixamento, uma demão de selador 
acrílico, duas demãos de massa acrílica e duas demãos de acabamento (obs.:3%-desgaste de ferramentas e epi). (cor 
a definir com a fiscalização). 
 
Pintura externa 

Pintura com tinta acrílica fosca, classificação premium (nbr 15079), para exterior, cor a definir com a 
fiscalização, inclusive lixamento, uma demão de selador acrilico, duas demãos de acabamento.  
 
Pintura sobre ferro 
 Pintura com tinta a base de resina de borracha clorada,  uma demão de tinta primária da mesma linha e 
duas demãos de acabamento.    Será aplicada sobre as esquadrias de ferro existentes e sobre as grades e portões.  

16. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

 A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação.   Deverá apresentar funcionamento 
perfeito em todas as suas instalações, equipamentos e aparelhos.  
  Todos os espaços da obra serão varridos e limpos, pois os entulhos deverão ser removidos da obra pela 
Contratada, bem como as sobras de materiais, e também as instalações e equipamentos utilizados na execução dos 
trabalhos deverão ser retirados do terreno, também pela Contratada.  
             O destino final para os entulhos retirados, assim como do material reaproveitável retirado da obra serão 
definidos pela Contratante, CTR (Centro de Tratamento de Resíduos Sólidos) para entulhos e depósito SUSESP para 
material reaproveitável.     
   O material reaproveitável retirado da obra deverá ser entregue no depósito da SUSESP, conforme item de 
planilha.  
   
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
 A obra deverá ser devidamente sinalizada e protegida.  
 São de responsabilidade da contratada todos os materiais, equipamentos, ferramentas e mão de obra 
necessários ao perfeito andamento dos serviços.  
 É de responsabilidade da contratada a sinalização em torno dos trechos onde estiverem sendo executados 
serviços, evitando que possa haver qualquer acidente. 
 A medição final da obra só deverá ser liberada depois de concluídas todas as ligações, acrescidas da vistoria 
e liberação pela FISCALIZAÇÃO.  

O empreiteiro manterá, na obra, diário de obra, cujo modelo será apresentado à fiscalização antes das 
anotações, para aprovação ou não do mesmo.  Nele, serão anotados diariamente, todos os serviços em execução, o 
pessoal empregado, o tempo ocorrido, o prazo contratual decorrido, as dúvidas de projeto e de condução da obra 
que o empreiteiro venha a ter, esclarecimentos e determinações que a fiscalização julgar necessários. As anotações 
diárias serão feitas em 02 (duas) vias, com preenchimento completo dos dados da obra e serão finalizadas pelas 
assinaturas do engenheiro/arquiteto residente e fiscalização. 
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Deverá ser mantido na obra, além do Diário, todos os Projetos e este Memorial Descritivo. 
            Serão de uso obrigatório, os equipamentos de proteção individual como: capacetes, protetores faciais, óculos 
de segurança, equipamentos para proteção dos pés, pernas, mãos e braços, cintos de segurança, equipamentos de 
proteção auditiva, etc., conforme o caso. 
 
NENHUMA MODIFICAÇÃO NA EXECUÇÃO DO PROJETO SERÁ FEITA PELA CONTRATADA SEM PRÉVIA APROVAÇÃO, 
EM DIÁRIO DE OBRAS, PELA FISCALIZAÇÃO. 
 
  
                                                                                                             Barra Mansa, 03 de fevereiro de 2019 
 
 
  
                                                                                                         Mariana Teixeira sant’ Ana 
                                                                                                                             ARQUITETA- MAT. 17580 
 
 

 


