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Rua Luiz Ponce, Centro, Barra mansa – RJ.
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DEFINIÇÕES
MEMORIAL DESCRITIVO
INSTALAÇÃO DE CONJUNTO TANQUE SÉPTICO E FILTRO ANAERÓBIO VISANDO TRATAMENTO SANITÁRIO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA.
NOVEMBRO/2021
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CONJUNTO TANQUE SÉPTICO E FILTRO ANAERÓBIO E REDE DE CONDUÇÃO DO EFLUENTE TRATADO ATÉ CAIXA RALO PLUVIAL.
LOCAL: Rua Luiz Ponce,Centro, Barra Mansa, RJ.
ESPECIFICAÇÕES

JUSTIFICATIVA DO PROJETO

O projeto em questão abrange o conjunto tanque séptico e filtro anaeróbio, caixas de inspeção e tubulação de condução do efluente até rede pluvial existente na via publica. 
FISCALIZAÇÃO E CONTRATADA


A obra será fiscalizada por pessoal pertencente à PMBM, doravante simplesmente denominada CONTRATANTE. A pessoa física ou jurídica designada pela contratante para fiscalizar a execução das obras e serviços, doravante simplesmente denominada FISCALIZAÇÃO. 

A obra deverá ser conduzida por pessoal pertencente à empresa qualificada no contrato, doravante denominada simplesmente CONTRATADA. 


A supervisão dos trabalhos, tanto da FISCALIZAÇÃO como da CONTRATADA, deverá estar sempre a cargo de um engenheiro civil e/ou arquiteto, devidamente habilitado e registrado no CREA-RJ/CAU. 

DIREITO E AUTORIDADE DA FISCALIZAÇÃO


A FISCALIZAÇÃO poderá exigir, a qualquer momento, de pleno direito, que sejam adotadas providências suplementares pela CONTRATADA, necessárias à segurança dos serviços e ao bom andamento da obra. 


A FISCALIZAÇÃO terá plena autoridade para suspender, por meios amigáveis ou não, os serviços da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente, por motivos técnicos, disciplinares, de segurança ou outros.
INTRODUÇÃO

Descrição da obra

A obra objeto do presente Memorial se trata de implantação de sistema de tratamento de efluentes sanitários da UPA – Unidade de Pronto Atendimento.
Disposições gerais

Os serviços e obras contratados deverão ser executados rigorosamente de acordo com as Planilhas, Projetos, Especificações e Memorial Descritivo. 


Havendo divergência entre o memorial descritivo e o projeto a informação predominante será do projeto.

A obra será dirigida por engenheiro e/ou arquiteto residente, devidamente registrado no CREA-RJ/CAU. A condução dos trabalhos de construção será exercida, de maneira efetiva, pelo referido profissional, no tempo necessário, fixado no contrato de empreitada. 

A fiscalização poderá exigir do empreiteiro a substituição do profissional residente, desde que verifique falhas que comprometam a estabilidade e qualidade da construção, inobservância das Planilhas, Projetos, Especificações e Memorial Descritivo, atrasos no cronograma físico que impliquem em prorrogação do prazo final de obras. 


O dimensionamento e organização da mão-de-obra, para a execução dos diversos serviços, serão atribuições do empreiteiro, que deverá considerar a qualificação profissional, a eficiência e a conduta no canteiro de obras. 


A fiscalização poderá exigir do empreiteiro a substituição de qualquer empregado do canteiro de obras, desde que verificada a sua incompetência para a execução das tarefas, bem como por conduta nociva à boa administração do canteiro. 


Todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra, salvo disposição contrária, serão fornecidos pelo empreiteiro. 


O empreiteiro manterá na obra, um diário, cujo modelo será apresentado e aprovado pela fiscalização. Nele, serão anotados diariamente: todos os serviços em execução; o pessoal empregado, o tempo ocorrido; o prazo contratual decorrido; as dúvidas de projeto, ou de condução da obra que o empreiteiro tiver; os esclarecimentos e determinações que a fiscalização julgar necessários. As anotações, diárias, serão feitas em 2 (Duas) vias, com preenchimento completo dos dados da obra, finalizadas, pelas assinaturas do profissional residente e fiscalização. 


Os trabalhos que não satisfizerem as condições contratuais serão impugnados pela fiscalização, devendo o empreiteiro providenciar a demolição e reconstruções necessárias, imediatamente após o registro da ordem de serviço correspondente, no diário de obra.
Instalações sanitárias.

Equipamentos Sanitários
Todos os materiais necessários para execução do conjunto de tratamento e rede de condução, serão fornecidos e instalados pelo empreiteiro, segundo a melhor técnica.

Os materiais, acabamentos e posições de instalação estão definidos no projeto e planilha orçamentária
   As alterações necessárias no decorrer da obra, somente poderão ser processadas mediante aprovação do autor do projeto e fiscalização. Todas as alterações serão registradas de modo a permitir a apresentação do cadastro completo, por ocasião do recebimento das instalações.
As canalizações não serão embutidas em elementos estruturais de concreto. Quando houver necessidade de atravessar elementos de concreto, serão executadas passagens de maios diâmetro, de preferência em zonas de linha neutra do elemento estrutural. As passagens serão locadas antes da concretagem, e não deverão transmitir esforços da estrutura as canalizações.
                As emendas, mudanças de diâmetro, direção, nível, materiais ou interconexões, serão obrigatoriamente procedidas mediante o emprego de conexões adequadas ou caixas de inspeção.
As emendas, mudanças de diâmetro, nível, material ou interconexões, serão, obrigatoriamente procedidas mediante emprego conexões adequadas.

As canalizações de distribuição de esgoto apresentarão, sempre, uma declividade mínima de 2%, no sentido do escoamento.

As aberturas nas alvenarias, e as cavas no solo para assentamento das canalizações, somente poderão se fechadas após a verificação pela fiscalização das condições da execução da canalização, juntas, prumos e declividades.
SERVIÇOS COMPLEMENTARES

  A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação.   Deverá apresentar funcionamento perfeito em todas as suas instalações.. 


 Todos os espaços da obra serão varridos e limpos, pois os entulhos deverão ser removidos da obra pela Contratada, bem como as sobras de materiais, e também as instalações e equipamentos utilizados na execução dos trabalhos deverão ser retirados do terreno, também pela Contratada. 

             O destino final para os entulhos retirados, assim como do material reaproveitável retirado da obra serão definidos pela Contratante, CTR (Centro de Tratamento de Resíduos Sólidos) para entulhos e depósito SUSESP para material reaproveitável.   

 
 O material reaproveitável retirado da obra deverá ser entregue no depósito da SUSESP, conforme item de planilha. 
CONSIDERAÇÕES FINAIS:

             A obra deverá ser devidamente sinalizada e protegida. 

São de responsabilidade da contratada todos os materiais, equipamentos, ferramentas e mão de obra necessária ao perfeito andamento dos serviços. 

É de responsabilidade da contratada a sinalização em torno dos trechos onde estiverem sendo executados serviços, evitando que possa haver qualquer acidente.


A medição final da obra só deverá ser liberada depois de concluídas todas as ligações, acrescidas da vistoria e liberação pela FISCALIZAÇÃO. 

O empreiteiro manterá, na obra, diário de obra, cujo modelo será apresentado à fiscalização antes das anotações, para aprovação ou não do mesmo.  Nele, serão anotados diariamente, todos os serviços em execução, o pessoal empregado, o tempo ocorrido, o prazo contratual decorrido, as dúvidas de projeto e de condução da obra que o empreiteiro venha a ter, esclarecimentos e determinações que a fiscalização julgar necessários. As anotações diárias serão feitas em 02 (duas) vias, com preenchimento completo dos dados da obra e serão finalizadas pelas assinaturas do engenheiro/arquiteto residente e fiscalização.
Deverá ser mantido na obra, além do Diário, todos os Projetos e este Memorial Descritivo.
            Serão de uso obrigatório, os equipamentos de proteção individual como: capacetes, protetores faciais, óculos de segurança, equipamentos para proteção dos pés, pernas, mãos e braços, cintos de segurança, equipamentos de proteção auditiva, etc., conforme o caso.

NENHUMA MODIFICAÇÃO NA EXECUÇÃO DO PROJETO SERÁ FEITA PELA CONTRATADA SEM PRÉVIA APROVAÇÃO, EM DIÁRIO DE OBRAS, PELA FISCALIZAÇÃO.

                                                                                                                       Barra Mansa, 09 de Novembro de 2021
Abimar C. da Cunha
Arquiteto e Urbanista
Mat: 30014
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