FRENTE DE OBRA 02
CONTRATO DE REPASSE
881044/2017
NÚMERO DA PROPOSTA
060526/2017

Ver detalhe gola para árvores / bancos (ver fl. 02/04)

RECALQUE PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA SANTA ROSA (EXISTENTE).

Poste a ser relocado.

Ver detalhe do portão de acesso 04 ver fl. 04/04

muro a ser demolido

+ 99.31 (nível proposto)

+ 101.55 (nível proposto)

+ 101.40 (nível proposto)

+ 99.48 (nível proposto)

+ 99.45 (nível proposto)

ACESSO A

ACESSO PÓRTICO

ACESSO 02

ACESSO 03

ACESSO 04

Ver detalhe portão de acesso 01 (ver fl.04/04)

Ver detalhe do pórtico (ver fl.02/04)

PISO EM , COR

Ver detalhe portão de acesso 02 (ver fl.03/04)

Ver detalhe portão de acesso 02 (ver fl.03/04)

FRENTE DE OBRA 01
CONTRATO DE REPASSE
881044/2017
NÚMERO DA PROPOSTA
060526/2017

IMPLANTAÇÃO MARCAÇÃO DAS FRENTES DE OBRA.

ESC. 1: 125

0 1.00 3.00 10.00 15.00

Ver detalhe portão de acesso 03 (ver fl.03/04)

Ver detalhe portão de acesso 01 (ver fl.04/04)

Ver detalhe do pórtico (ver fl.02/04)

Ver detalhe do módulo da grade (ver fl. 03/04)

Ver detalhe portão de acesso 02 (ver fl.03/04)

ELEVAÇÃO FRONTAL (Rua da Imprensa)

ESC. 1: 125

0 1.00 3.00 10.00 15.00

Ver detalhe contenção

Remoção de terra

SEÇÃO TRANSVERSAL Parcial

ESC. 1: 125

0 1.00 3.00 10.00 15.00

LOCALIZAÇÃO

SEM ESCALA

NOTAS

PMBM	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
PROJETO DE ARQUITETURA IMPLANTAÇÃO GINÁSIO ANO BOM	FOLHA 01/01

PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO, SITUADO NA RUA DA IMPRENSA, BAIRRO ANO BOM, BARRA MANSA, RJ.

MARCAÇÃO DAS FRENTES DE OBRA.

QUADRO DE ÁREAS

TERRENO	5.036,40m²
CONSTRUÇÃO	2.695.69m²
TAXA DE OCUPAÇÃO	53.52%
CA	0.53
TAXA DE PERMEABILIDADE	16.96%

ZONA	ZSP
USO	SC1

SELO DE APROVAÇÃO PMBM

COORDENADOR	AUTOR DO PROJETO	DESENHO	DATA
	Arq° Carlos A. de Almeida Baião CAU / BR - A12595-4	Arq° Carlos A. de Almeida Baião CAU / BR - A12595-4	
REVISÃO 01	REVISÃO 02	Nº ART/RRT	
REVISÃO 03	REVISÃO 04	Nº DO PROJETO CPU 100619 ARQ.IMP 001 01/04	

CARIMBO

APROVAÇÃO SMPU