



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
SECRETARIA MUNIICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

OBJETO

Elaboração de Projeto de Arquitetura do Novo Centro Administrativo Municipal

LOCALIDADE SINAPI RIO DE JANEIRO	DATA BASE 11-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Elaboração de Projeto de Arquitetura do Novo Centro Administrativo Municipal	MUNICÍPIO / UF Barra Mansa	BDI 1 28,96%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
--------------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Elaboração de Projeto de Arquitetura do Novo Centro Administrativo Municipal									234.391,45	
1.			Elaboração de Projeto de Arquitetura do Novo Centro Administrativo Municipal					-	234.391,45	
1.1.			Elaboração de Projeto de Arquitetura do Novo Centro Administrativo Municipal					-	234.391,45	
1.1.1.	EMOP	01.050.0030-0/A	PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU AD MINISTRATIVOS ACIMA DE 3.000M2, APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PA DROES DA CONTRATANTE, INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES, C OORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES	M2	8.000,00	22,35	BDI 1	28,82	230.560,00	RA
1.1.2.	EMOP	01.016.0012-0/A	LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL, DE TER RENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA, VEGETACAO RALA E EDIFICACAO LEVE	HA	0,65	4.570,83	BDI 1	5.894,54	3.831,45	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Barra Mansa

Local

segunda-feira, 23 de janeiro de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: Luiz Octávio César Goulart

CREA/CAU: 2016109069

ART/RRT: 0