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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA - RJ           

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO

CENTRAL DE PROJETOS

Rua Luis Ponce, nº 263- Centro - Barra Mansa - R.J. - Cep: 27310-400   Tel: (0xx24) 3325-3354

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES E MEMORIAL DESCRITIVO

REFORMA DOS PORTÕES E CERCA DO CAMPLA 
MEMÓRIA DE CÁLCULOS E MEMORIAL DESTRITIVO
· Lixamento para remoção de pintura existente:
- 35 perfis “I” de 0,46cmx2x35= 32,2m²
- portão entrada de veículos 6,00m x 1,70m = 10,20m²

- portão saída de veículos 4,15m x 1,70m = 7,05m²

- portão pedestre 1,00m x 1,70m = 1,70m²

· Pintura nova:
- 35 perfis “I” de 0,46cmx2x35= 32,2m²

- portão entrada de veículos 6,00m x 1,70m = 10,20m²

- portão saída de veículos 4,15m x 1,70m = 7,05m²

- portão pedestre 1,00m x 1,70m = 1,70m²

· Automatização dos 3 portões 
- portão entrada de veículos 6,00m x 1,70m = 10,20m²

- portão saída de veículos 4,15m x 1,70m = 7,05m²

- portão pedestre 1,00m x 1,70m = 1,70m²
OBRA:   MANUTENÇÃO DOS PORTÕES E CERCA DO CAMPLA 
LOCAL: Rua Luis Ponce, 263, Centro, Barra Mansa - RJ
ESPECIFICAÇÕES

JUSTIFICATIVA DO PROJETO

O PROJETO CONTEMPLA A MANUTENÇÃO DOS PORTÕES E CERCA DO CAMPLA ONDE SERÃO AUTOMATIZADOS OS PORTÕES E REPINTADOS ASSIM COMO OS PERFIS DA CERCA NO ENTORNO DA PREFEITURA. 

FISCALIZAÇÃO E CONTRATADA


A obra será fiscalizada por pessoal pertencente à PMBM/SUSESP, doravante simplesmente denominada CONTRATANTE. A pessoa física ou jurídica designada pela contratante para fiscalizar a execução das obras e serviços, doravante simplesmente denominada FISCALIZAÇÃO. 

A obra deverá ser conduzida por pessoal pertencente à empresa qualificada no contrato, doravante denominada simplesmente CONTRATADA. 


A supervisão dos trabalhos, tanto da FISCALIZAÇÃO como da CONTRATADA, deverá estar sempre a cargo de um engenheiro civil e/ou arquiteto, devidamente habilitado e registrado no CREA-RJ/CAU. 

DIREITO E AUTORIDADE DA FISCALIZAÇÃO


A FISCALIZAÇÃO poderá exigir, a qualquer momento, de pleno direito, que sejam adotadas providências suplementares pela CONTRATADA, necessárias à segurança dos serviços e ao bom andamento da obra. 


A FISCALIZAÇÃO terá plena autoridade para suspender, por meios amigáveis ou não, os serviços da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente, por motivos técnicos, disciplinares, de segurança ou outros. 

INTRODUÇÃO

Descrição da obra


A obra objeto do presente Memorial Descritivo é a Reforma da secretaria de Meio Ambiente.
· Serviços preliminares;

· Pintura;

· Automatização de portão de veículos e pedestres.
Disposições gerais


Os serviços e obras contratados deverão ser executados rigorosamente de acordo com as Planilhas, Projetos, Especificações e Memorial Descritivo. 


Havendo divergência entre o memorial descritivo e o projeto a informação predominante será do projeto.

A obra será dirigida por engenheiro e/ou arquiteto residente, devidamente registrado no CREA-RJ/CAU. A condução dos trabalhos de construção será exercida, de maneira efetiva, pelo referido profissional, no tempo necessário, fixado no contrato de empreitada. 

A fiscalização poderá exigir do empreiteiro a substituição do profissional residente, desde que verifique falhas que comprometam a estabilidade e qualidade da construção, inobservância das Planilhas, Projetos, Especificações e Memorial Descritivo, atrasos no cronograma físico que impliquem em prorrogação do prazo final de obras. 


O dimensionamento e organização da mão-de-obra, para a execução dos diversos serviços, serão atribuições do empreiteiro, que deverá considerar a qualificação profissional, a eficiência e a conduta no canteiro de obras. 


A fiscalização poderá exigir do empreiteiro a substituição de qualquer empregado do canteiro de obras, desde que verificada a sua incompetência para a execução das tarefas, bem como por conduta nociva à boa administração do canteiro. 


Todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra, salvo disposição contrária, serão fornecidos pelo empreiteiro. 


O empreiteiro manterá na obra, um diário, cujo modelo será apresentado e aprovado pela fiscalização. Nele, serão anotados diariamente: todos os serviços em execução; o pessoal empregado, o tempo ocorrido; o prazo contratual decorrido; as dúvidas de projeto, ou de condução da obra que o empreiteiro tiver; os esclarecimentos e determinações que a fiscalização julgar necessários. As anotações, diárias, serão feitas em 2 (Duas) vias, com preenchimento completo dos dados da obra, finalizadas, pelas assinaturas do profissional residente e fiscalização. 


Os trabalhos que não satisfizerem as condições contratuais serão impugnados pela fiscalização, devendo o empreiteiro providenciar a demolição e reconstruções necessárias, imediatamente após o registro da ordem de serviço correspondente, no diário de obra.
1. Pintura


Ferro


Os portões e perfis em ferro da fachada principal do campla serão lixados e repintados com tinta específica para tal material.
2. Automatização dos Portões
Portões

Os portões de veículos e de pedestres serão automatizados para melhor trabalho e controle dos guardas que ali trabalham. 
NENHUMA MODIFICAÇÃO NA EXECUÇÃO DO PROJETO SERÁ FEITA PELA CONTRATADA SEM PRÉVIA APROVAÇÃO, EM DIÁRIO DE OBRAS, PELA FISCALIZAÇÃO.

                                                                                                  Barra Mansa, 22 de Setembro de 2020


                                                                                                        Mariana Teixeira sant’ Ana

                                                                                                                       ARQUITETA- MAT. 7580
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