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[bookmark: _Toc529458126]MEMORIAL DESCRITIVO


OBRA:   ACESSIBILIDADE CALÇADAS E ACESSO CAMPLA

LOCAL: Rua Luiz Ponce, 263 – Centro - Barra Mansa - RJ.
[bookmark: _Toc529458127]ESPECIFICAÇÕES

JUSTIFICATIVA DO PROJETO

O PROJETO CONTEMPLA A REFORMA DO ACESSO AO CAMPLA VISANDO A ACESSIBILIDADE.   SERÁ REFEITO O PISO DA CALÇADA DA FRENTE DA EDIFICAÇÃO, ASSIM COMO A COLOCAÇÃO DE PISO TÁTIL E REFEITA A FAIXA DE PEDESTRES PARA MELHOR ACESSO DE PEDESTRES.
[bookmark: _Toc364062263]  

[bookmark: _Toc529458128]FISCALIZAÇÃO E CONTRATADA

	A obra será fiscalizada por pessoal pertencente à PMBM/SUSESP, doravante simplesmente denominada CONTRATANTE. A pessoa física ou jurídica designada pela contratante para fiscalizar a execução das obras e serviços, doravante simplesmente denominada FISCALIZAÇÃO. 
A obra deverá ser conduzida por pessoal pertencente à empresa qualificada no contrato, doravante denominada simplesmente CONTRATADA. 
	A supervisão dos trabalhos, tanto da FISCALIZAÇÃO como da CONTRATADA, deverá estar sempre a cargo de um engenheiro civil e/ou arquiteto, devidamente habilitado e registrado no CREA-RJ/CAU. 
[bookmark: _Toc529458129]




DIREITO E AUTORIDADE DA FISCALIZAÇÃO

	A FISCALIZAÇÃO poderá exigir, a qualquer momento, de pleno direito, que sejam adotadas providências suplementares pela CONTRATADA, necessárias à segurança dos serviços e ao bom andamento da obra. 
	A FISCALIZAÇÃO terá plena autoridade para suspender, por meios amigáveis ou não, os serviços da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente, por motivos técnicos, disciplinares, de segurança ou outros. 
[bookmark: _Toc529458130]INTRODUÇÃO

[bookmark: _Toc529458131]Descrição da obra

	A obra objeto do presente Memorial Descritivo é a Acessibilidade do Campla. 


· Serviços preliminares;
· Demolições;
· Arrancamentos/Remoções;
· Revestimento de Pisos;
· Serviços Complementares. 
[bookmark: _Toc529458132]
Disposições gerais

	Os serviços e obras contratados deverão ser executados rigorosamente de acordo com as Planilhas, Projetos, Especificações e Memorial Descritivo. 
	Havendo divergência entre o memorial descritivo e o projeto a informação predominante será do projeto.
	A obra será dirigida por engenheiro e/ou arquiteto residente, devidamente registrado no CREA-RJ/CAU. A condução dos trabalhos de construção será exercida, de maneira efetiva, pelo referido profissional, no tempo necessário, fixado no contrato de empreitada. 

	A fiscalização poderá exigir do empreiteiro a substituição do profissional residente, desde que verifique falhas que comprometam a estabilidade e qualidade da construção, inobservância das Planilhas, Projetos, Especificações e Memorial Descritivo, atrasos no cronograma físico que impliquem em prorrogação do prazo final de obras. 
	O dimensionamento e organização da mão-de-obra, para a execução dos diversos serviços, serão atribuições do empreiteiro, que deverá considerar a qualificação profissional, a eficiência e a conduta no canteiro de obras. 
	A fiscalização poderá exigir do empreiteiro a substituição de qualquer empregado do canteiro de obras, desde que verificada a sua incompetência para a execução das tarefas, bem como por conduta nociva à boa administração do canteiro. 
	Todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra, salvo disposição contrária, serão fornecidos pelo empreiteiro. 
	O empreiteiro manterá na obra, um diário, cujo modelo será apresentado e aprovado pela fiscalização. Nele, serão anotados diariamente: todos os serviços em execução; o pessoal empregado, o tempo ocorrido; o prazo contratual decorrido; as dúvidas de projeto, ou de condução da obra que o empreiteiro tiver; os esclarecimentos e determinações que a fiscalização julgar necessários. As anotações, diárias, serão feitas em 2 (Duas) vias, com preenchimento completo dos dados da obra, finalizadas, pelas assinaturas do profissional residente e fiscalização. 
	Os trabalhos que não satisfizerem as condições contratuais serão impugnados pela fiscalização, devendo o empreiteiro providenciar a demolição e reconstruções necessárias, imediatamente após o registro da ordem de serviço correspondente, no diário de obra.





1. [bookmark: _Toc529458133]SERVIÇOS PRELIMINARES



[bookmark: _Toc529458134]Placa de Obra

	Serão cumpridas, rigorosamente, as prescrições da Resolução do CREA/CAU.  Além das placas regulamentares do CREA/CAU, o empreiteiro instalará, na frente da obra, placa da PMBM, nas dimensões e modelos fornecidos, oportunamente pela PMBM/SUSESP, responsável pela fiscalização da obra. 


[bookmark: _Toc529458135]Barracão de obra

	Será instalado em container de chapas de aço medindo: 2.20m de largura, 6.20m de comprimento e 2.50m de altura.

2. [bookmark: _Toc529458140]DEMOLIÇÕES

[bookmark: _Toc529458141]Demolição de calçada

	Será demolida a calçada da lateral da cantina que está em péssimo estado (para ser refeita).

[bookmark: _Toc529458151]Carga manual de entulho

	Todo o entulho resultante da demolição será enviado em caminhões basculantes, para o CTR de Barra Mansa.   


3. [bookmark: _Toc529458152]ARRANCAMENTOS/REMOÇÕES
[bookmark: _Toc529458153]
Remoção de bloquetes
               
              Será removido os bloquetes da área da faixa de pedestres e da nova calçada demarcada em planta. 

Arrancamento de meio fio

              Será removido o meio fio (1,50m) onde é feito o acesso de pedestres.
[bookmark: _Toc529458160]
Carga manual de entulho

	Todo material retirado que estiver em bom estado, será enviado para o depósito da PMBM/SUSESP para ser reaproveitado.

4. [bookmark: _Toc529458201][bookmark: _Hlk528661821]REVESTIMENTO DE PISOS
[bookmark: _Toc529458202][bookmark: _Toc516733841]
Contrapiso 

	Será construído em toda área da Unidade para regularização dos pisos que serão refeitos,  com espessura aproximada de 4cm.
[bookmark: _Toc516044603][bookmark: _Toc529458204]Revestimento de piso tátil direcional

No piso da calçada externa será aplicado revestimento de ladrilho hidráulico do tipo tátil direcional, em placas de aproximadamente 25x25cm.

[bookmark: _Toc516044604][bookmark: _Toc529458205]Revestimento de piso tátil alerta

No piso da calçada externa será aplicado revestimento de ladrilho hidráulico do tipo tátil alerta, em placas de aproximadamente 25x25cm.

Nova calçada da faixa de pedestres até a rampa de acesso.

	Será usado para calçada da frente com espessura de 5cm, no traço 1:3:3, conforme medidas indicadas no projeto.

5. [bookmark: _Toc529458217]SERVIÇOS COMPLEMENTARES

 A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação.   Deverá apresentar funcionamento perfeito em todas as suas instalações, equipamentos e aparelhos. 
	 Todos os espaços da obra serão varridos e limpos, pois os entulhos deverão ser removidos da obra pela Contratada, bem como as sobras de materiais, e também as instalações e equipamentos utilizados na execução dos trabalhos deverão ser retirados do terreno, também pela Contratada. 
             O destino final para os entulhos retirados, assim como do material reaproveitável retirado da obra serão definidos pela Contratante, CTR (Centro de Tratamento de Resíduos Sólidos) para entulhos e depósito SUSESP para material reaproveitável.	   
 	 O material reaproveitável retirado da obra deverá ser entregue no depósito da SUSESP, conforme item de planilha. 
	 

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

	A obra deverá ser devidamente sinalizada e protegida. 
	São de responsabilidade da contratada todos os materiais, equipamentos, ferramentas e mão de obra necessários ao perfeito andamento dos serviços. 
	É de responsabilidade da contratada a sinalização em torno dos trechos onde estiverem sendo executados serviços, evitando que possa haver qualquer acidente.
	A medição final da obra só deverá ser liberada depois de concluídas todas as ligações, acrescidas da vistoria e liberação pela FISCALIZAÇÃO. 
O empreiteiro manterá, na obra, diário de obra, cujo modelo será apresentado à fiscalização antes das anotações, para aprovação ou não do mesmo.  Nele, serão anotados diariamente, todos os serviços em execução, o pessoal empregado, o tempo ocorrido, o prazo contratual decorrido, as dúvidas de projeto e de condução da obra que o empreiteiro venha a ter, esclarecimentos e determinações que a fiscalização julgar necessários. As anotações diárias serão feitas em 02 (duas) vias, com preenchimento completo dos dados da obra e serão finalizadas pelas assinaturas do engenheiro/arquiteto residente e fiscalização.
Deverá ser mantido na obra, além do Diário, todos os Projetos e este Memorial Descritivo.
[bookmark: _GoBack]            Serão de uso obrigatório, os equipamentos de proteção individual como: capacetes, protetores faciais, óculos de segurança, equipamentos para proteção dos pés, pernas, mãos e braços, cintos de segurança, equipamentos de proteção auditiva, etc., conforme o caso.























NENHUMA MODIFICAÇÃO NA EXECUÇÃO DO PROJETO SERÁ FEITA PELA CONTRATADA SEM PRÉVIA APROVAÇÃO, EM DIÁRIO DE OBRAS, PELA FISCALIZAÇÃO.

	
                                                                                                             Barra Mansa, 04 de novembro de 2020


	
	                                                                                                        Mariana Teixeira sant’ Ana
                                                                                                                             ARQUITETA- MAT. 17580
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