Processo: 14.730/2020

FLS:

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Barra Mansa

EDITAL

TOMADA DE PREGCOS N2 003/2020
Processo Administrativo: 14.730/2019

Data da Abertura: 10/03/2020
Horario: 14:30 horas

Dotag¢do Orgamentaria: 321 — 44.90.51.00 — 0100 / 747 — 44.90.51.00 - 0116

O Municipio de Barra Mansa torna publico, para conhecimento dos
interessados, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alteragbes, que na data, horario, e local acima
indicado, estara reunida com a finalidade de receber documentos para habilitacdao e propostas
para CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR IMPLANTACAO E
MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA PARA O ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE
LAZER, PRACA DE ESPORTES NO BAIRRO GETULIO VARGAS, em atendimento ao solicitado pela
Secretaria Municipal de Educac¢do, cujo julgamento serd feito pelo MENOR PRECO (global),
desde que obedecidas as especificacdes deste instrumento, sob regime de EMPREITADA POR
PRECO GLOBAL, desde que obedecidas as especifica¢cdes deste instrumento.

1- DO OBJETO DA LICITACAO:

1.1 - Esta licitacdo tem por objeto a obtencdo de proposta mais vantajosa CONTRATACAO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE
INFRAESTRUTURA PARA O ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER, PRACA DE
ESPORTES NO BAIRRO GETULIO VARGAS, conforme modelo Anexo I, constante do presente
Edital.

2 - DO CRITERIO DE ACEITABILIDADE DE PREGO:
2.1 — O limite maximo que a Administragdo se propde a pagar é de R$ 325.808,68 (trezentos e
vinte e cinco mil e oitocentos e oito reais e sessenta e oito centavos), acima do qual, as

propostas estardo desclassificadas, em conformidade com o Artigo 40, Inciso X, c/c o Artigo 48,
Inciso Il, todos da Lei Federal n? 8.666/93.

3 - DAS CONDIGCOES DE PARTICIPAGAO:
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Somente poderdao participar desta licitagdo as empresas inscritas no Cadastro de
Fornecedores/Prestadores de Servicos da Comissdo Permanente de Licitagdo da Prefeitura
Municipal de Barra Mansa ou das secretarias e/ou autarquias deste municipio, na categoria
especifica ao objeto desta Tomada de Pregos ou as que atenderem as condi¢bes para o
cadastramento até o terceiro dia anterior a data do recebimento das propostas.

3.1 — As empresas que desejarem participar deste certame através de Procurador deverao
apresentar, no inicio da licitagio, PROCURACAO com poderes especificos ou CARTA DE
CREDENCIAMENTO, conforme modelo (ANEXO II), devendo ambas ser devidamente assinadas,
com carimbo do licitante. A falta deste documento, ndo inabilitara a empresa participante.

Obs.: A Carta de Credenciamento indicara o representante da empresa, que podera ser o diretor
ou sécio da empresa, procurador ou pessoa especialmente credenciada. O documento deverd
ser preenchido com todos os dados pessoais e o credenciado serd o Unico a intervir em todos os
procedimentos licitatérios (apresentacao da proposta).

3.1.1 — Caso a representacdo na licitacdo se faca através de diretor ou sdcio da empresa,
devidamente comprovado, fica dispensado a apresentacdo do documento referido no item 3.1,
desta TOMADA DE PRECOS.

3.2 — N3o poderdo participar deste certame, aquelas empresas que estiverem sob faléncia,
concordata, concurso de credores, dissolucdo, liquidacdo, ou em regime de consodrcio, qualquer
gue seja sua forma de constituicdo, empresas estrangeiras que ndo estejam regularmente
estabelecidas no Pais ou que tenham sido declarados inidéneos por qualquer 6rgdo publico ou
suspensa pela Prefeitura Municipal de Barra Mansa. Também ndo poderdo participar deste
certame, empresas que tenham no seu quadro societario, servidor desta prefeitura ou demais
casos citados no Art. 9 da Lei Federal n. 8.666/93.

3.2.1 - Nao serd admitida a participagao de licitantes suspensos temporariamente pela
Administracdao Municipal Direta e Indireta, nos termos do art. 87, inciso Ill, da Lei Federal n?
8.666/93; e licitantes declaradas inidoneas, seja qual for o 6rgdo ou entidade que tenha aplicado
a reprimenda, em qualquer esfera da Administracao Publica, seja Federal, Estadual ou Municipal,
nos termos do art. 87, inciso 1V, da Lei Federal n2 8.666/93.

3.2.2 - Serd admitido a participarem do certame empresas em recuperagao judicial, cujo
plano de recuperacao ja tenha sido devidamente homologada em juizo competente.
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3.3 — As participantes deverdao apresentar a documentagdao de habilitagdao e proposta, em 02
(dois) envelopes distintos, fechados e indevassaveis, contendo, em suas partes externas, além do
nome da empresa participante, a seguinte subscri¢ao:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO

LICITAGAO MODALIDADE TOMADA DE PREGCOS N2 003/2020
RUA LUIS PONCE, N2 263-CENTRO-BARRA MANSA-RI.

1 -ENVELOPE “A”- HABILITACAO

2 -ENVELOPE “B”- PROPOSTA COMERCIAL.

3.5 — As participantes que enviarem seus envelopes pelo Correio, sem representantes
credenciados poderdo renunciar expressamente ao direito de interpor recurso e ao prazo
respectivo relativo a fase de habilitacdo, concordando com o prosseguimento deste certame
licitatério, enviando, juntamente com os documentos de Habilitacdo, Envelope “A”, o Termo de
Renuncia, conforme modelo Anexo lll, desta TOMADA DE PRECOS.

3.6 — Nao havera tolerancia para atrasos, ndo sendo permitida a participagao de licitantes que
chegarem apds o término do hordrio fixado para credenciamento. Rigorosamente apds o
término da fase de credenciamento, se dara inicio aos trabalhos de recebimento e abertura
dos envelopes contendo os Documentos de Habilitagao e Proposta Comercial.

4— HABILITACAO PRELIMINAR - ENVELOPE “A”:
4 - Certificado de Registro no Cadastro de Fornecedores/Prestadores de Servicos da Comissdo

Permanente de Licitacdo, da Prefeitura Municipal de Barra Mansa ou de suas Autarquias, em
validade, na categoria especifica;

OBS.: Somente a apresenta¢do do Certificado de Registro Cadastral, em validade, NAO
SUBSTITUIRA as documentagdes exigidas nos subitens 4.1 ao 4.1.16.

4.1 - A habilitacdo a presente licitacao serd feita mediante comprovacao de Regularidade Fiscal,
Juridica e Qualificacdo Técnica, através da apresentacdo, por pessoa autorizada, do ENVELOPE
“A”- HABILITACAO, contendo a seguinte documentacio:

4.1.1. HABILITACAO JURIDICA

a) Registro no Registro Publico de Empresas Mercantis, em se tratando de empresario individual
ou sociedade empresaria;
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b) Registro no Registro Civil das Pessoas Juridicas, em se tratando de sociedade simples;

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, no registro
correspondente;

d) Documentos que indiquem os atuais responsaveis pela administracdo, salvo se ja constarem
no contrato social em vigor, no caso das demais sociedades;

e) Coépia do decreto de autorizacdo para que se estabelecam no pais e ato de registro ou
autorizacdo para funcionamento expedido pelo 6rgdao competente, no caso de empresas ou
sociedades estrangeiras;

4.1.2 - Comprovante de inscrigdao no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda
(C.N.P.J.), relativa a sede da licitante;

4.1.3 - Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver,
relativo ao domicilio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com
o objeto desta licitacao;

4.1.4 - Certidao Negativa de Débito com a Fazenda Federal conjunta com a Divida Ativa da
Unido, conforme portaria conjunta PGFN/RFB n. 2 de 31 de agosto de 2005 em validade, relativa
a sede da licitante, compreendendo também a regularidade com os débitos previdenciarios;

4.1.5 - Certidao Negativa de Débito com a Fazenda Estadual, em validade, relativa a sede da
licitante, autenticada ou cépia acompanhada do original para conferéncia.

OBS.: As empresas sediadas no Estado do Rio de Janeiro deverdo apresentar também a
CERTIDAO NEGATIVA DE DiVIDA ATIVA DO ESTADO, em validade, conforme determina a
Resolucdo Conjunta PGE/SER n? 033 de 24/11/2004 da Secretaria de Estado da Receita e
Procuradoria Geral do Estado.

4.1.6 - Certidao Negativa de Débito com a Fazenda Municipal, em validade, relativa a sede da
licitante, autenticada ou cépia acompanhada do original para conferéncia.

4.1.7 - Certificado de Regularidade de Situagao (FGTS), emitido pela Caixa Econdmica Federal,
em validade, conforme Artigo 22, da Lei Federal 9.012, de 30.03.95.

4.1.8 - Certidao Negativa de Débitos perante a Justica do Trabalho, afim de provar a inexisténcia
de débitos inadimplidos, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei n. 5.452, de 1° de maio de 1943.
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4.1.9 - Certidao Negativa de llicitos Trabalhistas praticados contra trabalhadores menores de 18
(dezoito) anos e maiores de 14(quatorze) anos, expedida pela Delegacia Regional do Trabalho do
Estado de sua Sede ou Orgdo Competente do Estado de sua Sede ou Declaragdo firmada pelo
licitante, conforme Decreto Federal n? 4358 de 05 de Setembro de 2002 de acordo com Anexo
Iv.

4.1.10 - Declaragao de Inexisténcia de Fatos Impeditivos assinada pelo representante legal com
poderes especificos, confirmando que a licitante ndo se encontra em processo de faléncia ou
concordata e que também nao esta impedida de contratar com a administracdo publica em razao
de penalidades ou san¢des, conforme modelo no ANEXO IX.

4.1.11 - Certidao Negativa de Faléncia ou Concordata expedida pelo Distribuidor da sede da
Pessoa Juridica;

Obs.: Serd admitido a participarem do certame empresas em recuperagao judicial,
cujo plano de recuperacdo ja tenha sido devidamente homologada em juizo competente.

4.1.12 - Balango Patrimonial e Demonstragdes Contabeis do ultimo exercicio social ja exigivel e
apresentados na forma da lei (Termo de Abertura e Encerramento registrada ou autenticada na
Junta Comercial da sede ou domicilio, ou publicados em diario oficial) que comprovem a boa
situacdo financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos
provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados ha mais de 3 (trés)
meses da data da apresentacdo da proposta;

4.1.12.1 - O Capital social ndo podera ser inferior a 10% (dez por cento) do valor global da
licitacao.

4.1.12.2 - Os demonstrativos contabeis deverdo estar assinados pelo representante legal
da empresa e Contabilista responsavel, ou por outro profissional equivalente, devidamente
registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

4.1.12.3 - A Qualificagao Econ6mico-Financeira da Licitante sera avaliada com base no
Balanco Patrimonial, referente ao Ultimo exercicio, aplicando-se os seguintes indicadores e
critérios.

4.1.12.3.1 - Quociente de Liquidez Geral (QLG), assim composto:
QLG= (AC+RLP)/(PC+ELP)

Onde:

AC é o ativo circulante
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RLP é o realizdvel em longo prazo
PC é o passivo circulante
ELP é o exigivel em longo prazo

4.1.12.3.2 - Quociente de Liquidez Corrente (QLC), assim composto:
QLC= AC/PC

Onde:

AC é o ativo circulante

PC é o passivo circulante

4.1.12.3.3 - Os licitantes deverdao apresentar em papel timbrado devidamente
assinado, os resultados de cada uma das operacdes indicadas nos itens 4.1.12.3.1e 4.1.12.3.2.
que deverao, individualmente, ser igual ou superiora 1l (um).

4.1.12.3.4 - indice de Endividamento (IE)

I[E=PC+ELP
AT
Onde:
PC = Passivo Circulante
ELP = Exigivel a Longo Prazo
AT = Ativo Total

4.1.12.3.5 - Os licitantes deverdo apresentar em papel timbrado devidamente
assinado, os resultados de cada uma das operacgdes indicadas no item acima que devera ser igual
ou inferiora 1l (um).

4.1.13 - Certiddao de Registro no CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da
empresa, com jurisdicdo sobre o domicilio da sede do licitante, com indicagdao do objeto social
compativel com o objeto desta licitacdo. Caso a licitante seja de outro Estado, devera apresentar
registro validado pelo CREA/RJ;

4.1.14 — Atestado de Capacidade Técnica-Operacional expedido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, acompanhado(s) da(s) respectivas(s) Certiddo(6es) de Acervo Técnico,
devidamente registrado(s) no CREA da regido onde os servicos foram executados, que
comprove(m) ter um de seu(s) responsdveis técnicos engenheiro(s) e, detentor(es) de maior
relevancia técnica e valor significativo que sdo : estrutura em concreto armado e pavimentagao
em bloco intertravado .

O atestado de capacidade técnica devera conter, no minimo, as seguintes informagdes:
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4.1.14.1 - identificacdo da pessoa juridica e do responsavel pela emissao do atestado com
identificacdo da licitante;

4.1.14.2 - Descrigdo clara dos servigos prestados;

4.1.14.3 - A comprovacao de que o(s) detentor(es) do(s) referido(s) Atestado(s) de
Responsabilidade Técnica é(sdo) vinculado(s) a licitante deverd ser feita através de cépia de
sua(s) ficha(s) de registro de empregado, da(s) Certiddo(des) de Registro do CREA, do(s)
contrato(s) de trabalho por prazo determinado ou através de outros instrumentos que
comprovem a existéncia de um liame juridico entre a licitante e o(s) profissional(ais)
qualificado(s).

4.1.14.4 - Em se tratando de sdcio da empresa, o Contrato Social da licitante comprovara
o vinculo.

4.1.15 — Termo de Renuncia, caso a participante envie apenas seus envelopes, sem
representante credenciado e desejar renunciar ao direito de interpor recurso e ao prazo
respectivo da fase de habilitacdo, concordando com o prosseguimento do procedimento
licitatorio, conforme modelo Anexo lil.

4.1.16 — Atestado de visita técnica OU, declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico da
empresa licitante, sob as penalidades da lei, informando que tem pleno conhecimento das
condicbes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, que assume total
responsabilidade pela ndo realizacdo da visita e que ndo utilizard desta prerrogativa para
guaisquer questionamentos futuros que ensejem avencas técnicas ou financeiras que venham a
onerar a administracao.

4.1.16.1 - A contratada deverd apresentar Atestado de Visita Técnica realizada por um
Responsavel técnico da licitante, devidamente constituido através de procuracdo especifica, em
data previamente agendada pela SMPU através do Telefone (24) 2106-3421 para conhecimento
da obra a ser analisada, devidamente firmado pelo Representante Legal da licitante e pelo
responsavel técnico que realizou a visita, devendo o referido atestado ser com data posterior a
publicacdo do edital de licitacao.

Obs.: A Visita Técnica de CARATER FACULTATIVO, acompanhada pelos técnicos da SMPU aos
locais da obra, serd agendada pelo telefone (24) 2106-3421. A visita técnica devera ser realizada
por engenheiro responsavel técnico da licitante, comprovada através da Certidao de Registro do
CREA ou CAU do responsavel técnico. Apds o final da vistoria, sera emitido o Certificado de
Vistoria Técnica.
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Obs.: Os documentos originais apresentados para fins de autenticagdo (conferéncia com o
original) deverdao ser entregues a Comissao Permanente de Licitacdo, na Sessdao de Abertura
dos Envelopes de Habilitagao, de preferéncia, por fora deste envelope, sendo que a respectiva
cOpia, devera estar legivel e dentro do Envelope “A”- Habilitagdo devidamente lacrado.

4.2 - Os envelopes “A” e “B” também poderdo ser encaminhados por via postal ou similar, em
envelope fechado, em cujo anverso conste expressamente o nimero desta TOMADA DE PRECOS,
além da data e hora marcadas para abertura e enderecamento a Prefeitura Municipal de Barra
Mansa, especificamente a Comissdo Permanente de Licitagdo. A SMOP de Barra Mansa nao
assume responsabilidade por eventuais atrasos na entrega da documentac¢dao que impliquem na
impossibilidade de participacdo na licitacao.

4.3 — Toda a documentacdo (cdpias) apresentada pelas Empresas candidatas a Habilitacdo serd
anexada ao processo de licitacdo, mesmo daquelas Empresas que ndo forem consideradas
habilitadas e serad rubricada pelos membros da Comissdao Permanente de Licitacdo e pelos
licitantes presentes.

4.4 — Para as certidées que ndo consignarem prazo de validade, serd considerado o prazo de 90
(noventa) dias a contar da data de sua emissao.

4.5. As microempresas ou empresas de pequeno porte, deverdo apresentar toda a
documentacdo exigida para efeito de comprovacdo de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restrigdo.

4.6. Havendo alguma restricdo na comprovacao da regularidade fiscal das microempresas,
empresas de pequeno porte ou micro empreendedores individuais, sera assegurado o prazo de
05 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial corresponderda ao momento em que o proponente for
declarado vencedor deste certame, prorrogdveis por igual periodo, a critério do Pregoeiro, para a
regularizacdo da documentacgao, pagamento ou parcelamento do débito e emissdo de eventuais
certiddes negativas ou positivas com efeito de negativa.

4.6.1. Entende-se o termo declarado vencedor de que trata o subitem anterior, o
momento imediatamente posterior a fase de abertura das propostas.

4.7. A ndo regularizacdo da documentacdo no prazo previsto no subitem 4.6, implicara preclusao
do direito a contratacdo sem prejuizo das sang¢des previstas no art. 81 da Lei Federal n.2 8.666 de
21 de junho de 1993, sendo facultado a Administragdao Publica Municipal convocar os licitantes
remanescentes na ordem de classificagao, para a assinatura do contrato ou revogar a licitagao.
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4.8. As empresas que se enquadrarem nos Termos da Lei Complementar n. 123 de 14 de
dezembro de 2006 e quiserem fazer jus ao tratamento diferenciado de que dispoe a prépria,
deverao apresentar no ato do credenciamento declaracao de enquadramento assinada pelo
representante legal conforme ANEXO VIIl.

5— DA PROPOSTA COMERCIAL- ENVELOPE “B”:

5.1 — A Proposta Comercial devera ser apresentada no local indicado nesta TOMADA DE PRECOS,
em envelope devidamente lacrado, até o dia e hora determinados nesta TOMADA DE PRECOS,
datada e assinada por representante legal da Empresa, sobre carimbo, em todas as folhas.

5.2 —S3o requisitos da proposta:

5.2.1 — Ser preenchida por processo mecanico ou datilografada em uma Unica via, isenta de
emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas que possam confundir a interpretacdo por parte da
Comissdo Permanente de Licitacdo e conter:

a) Apresentar Proposta Comercial, conforme Anexo | deste Edital, preenchida com as
especificacdes, assim como o preco unitario e global dos servicos a serem prestados
deverdo estar obrigatoriamente com duas casas decimais.

a.1l) Planilha Or¢amentaria e Cronograma Fisico-Financeiro — 01 (uma) via
impressa, conforme modelo ANEXO VIIl, desta Tomada de Precos, sem emendas ou rasuras,
contendo os precos unitdrios e o valor global, devidamente assinada pelo representante legal da
licitante e com carimbo da empresa, e 01(uma) via gravada em CD-R. Em caso de divergéncia
entre os valores das planilhas impressas e em meio magnético ou incapacidade de acesso ao
arquivo gravado em CD-R, prevalecem os valores das Planilhas Impressas do orcamento;

Obs.: Na planilha orcamentaria e cronograma fisico-financeiro apresentada
pela licitante o prego unitario NAO PODERA ULTRAPASSAR OS VALORES MAXIMOS SUGERIDOS
PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO, conforme planilha do ANEXO VIIl;

b) Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de sua
apresentacao.

¢) Prazo para inicio dos servigos: ndo poderad ser superior a 05 (cinco) dias consecutivos, contados
a partir do recebimento da Ordem de Servigo.
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d) Declaracdao de que, na proposta, ja estdo incluidas todas e quaisquer despesas necessarias
para a perfeita execugao do servigo objeto desta licitacdo, tais como impostos, tributos e demais
despesas inerentes. O MUNICIPIO ndo promovera reducdo do valor contratado e nem acatara
cobranga posterior de qualquer imposto, tributo ou assemelhado adicional, salvo se criado apds
a data de abertura desta licitagdo e que venha expressamente a incidir sobre o objeto desta
licitacdao, na forma da Lei.

e) Condig¢Oes de pagamento: Em até 30 (trinta) dias, conforme cronograma fisico-financeiro, apds
o ateste dos servicos através das medicGes realizadas pelo setor responsavel (SMPU),
cumprindo-se todas as etapas da tramitacdo até o desbloqueio dos recursos pela Caixa

Econdmica Federal.

A cobranca de tarifa de vistoria extra pelo agente financeiro, pelo ndo cumprimento do
cronograma fisico-financeiro, sera de responsabilidade da licitante vencedora.

As medicdes indicardo os locais da realizacao dos servicos medidos, conforme planilha de
eventos preferencialmente através de croquis e ou registros fotograficos correspondentes.

f) Prazo da prestacdo do servico: 06 (seis) meses conforme ORDEM DE SERVICO emitida pela
SMPU.

g) Prazo do contrato: 12 (doze) meses.
5.3 — Ndo serdo aceitas as propostas enviadas via FAX.
5.4 — O proponente é inteiramente responsavel pela elaboracdo de sua proposta, devendo fazé-
la conforme especificacdo, ndo sendo aceitas, em hipdtese alguma, alegacdes posteriores de
cotacdes emitidas errbneas ou incompletas desta TOMADA DE PRECOS, sujeitando-se as
penalidades legais.
Obs. Os valores deverdo ser apresentados em moeda corrente do Pais, com apenas 02 (duas)
casas decimais, sendo desconsideradas pela Comissao Permanente de Licitacdo, as demais
casas decimais que porventura constarem da proposta.

6 — DO PROCEDIMENTO LICITATORIO:

A licitacdo serd processada e julgada com a observancia do seguinte procedimento:

6.1 — Ato de credenciamento com o recebimento dos respectivos documentos.

10
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6.2 — Abertura dos Envelopes “A”- HABILITACAO e sua apreciaco.

6.3 — Devolugdo dos envelopes “B”- PROPOSTA COMERCIAL, fechados, aos licitantes inabilitados,
desde que ndo tenha havido recurso ou apds o seu julgamento.

6.4 — Abertura dos envelopes “B”- PROPOSTA COMERCIAL dos licitantes habilitados, desde que
transcorrido o prazo sem interposicdo de recurso, ou tenha havido desisténcia expressa ou apds
o julgamento dos recursos interpostos.

6.4.1 — Na hipdtese de algum licitante ser considerado inabilitado pela Comissdo Permanente de
Licitacdo e decidir interpor recurso, dentro do prazo estabelecido no item 6.17, havera a
suspensdo da sessdo, ficando os envelopes com as respectivas propostas sob a guarda da CPL,
para serem abertos em outra sessdo, em data a ser fixada posteriormente, quando da decisdo de
todos os recursos pelo llmo Sr. Secretario.

6.4.2 — Para fins de julgamento das propostas, serd considerada vencedora a licitante que,
atendendo todas as demais condi¢Oes deste Edital, apresentar o menor preco global, desde que
esteja de acordo com as especificacdes desta TOMADA DE PRECOS.

6.5 — Julgamento, com a classificacdo das propostas, que serd conhecida através do Edital
Classificatério.

6.6 — Adjudicacdo do objeto da licitacdo a Licitante vencedora do certame e a respectiva
homologacdo pelo limo Sr. Secretario, desde que ndo ocorra a hipdtese prevista no subitem
14.1, desta TOMADA DE PRECOS.

6.7 — A abertura dos envelopes HABILITACAO e PROPOSTA COMERCIAL sera realizada sempre em
ato publico, previamente designado, do qual se lavrara ATA circunstanciada, assinada pelos
licitantes presentes e pelos membros da Comissdao Permanente de Licitacao.

6.8 — Todos os documentos contidos nos envelopes HABILITACAO e PROPOSTA COMERCIAL,
serdo rubricados pelos membros da Comissdo Permanente de Licitacdo e pelos licitantes
presentes e serdo anexados ao Processo de Licitacdo, mesmo os daquelas empresas que nao
forem consideradas habilitadas e/ou classificadas.

6.9 — N3do se considerara qualquer oferta de vantagem nao prevista nesta TOMADA DE PRECOS,
nem prec¢o ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes.

6.10 — N3o serdo aceitos envelopes apresentados apds a data e hora fixados no preambulo desta
TOMADA DE PRECOS.
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6.11 — Ndo serd permitido a uma mesma pessoa representar mais de uma empresa ao mesmo
tempo.

6.12 — N3o se admitird proposta que apresente pregos unitarios simbdlicos, irrisérios ou de valor
zero.

6.13 — Serdo desclassificadas:
| — As propostas com pregos excessivos ou manifestamente inexequiveis.
Il — As propostas que ndao atendam as exigéncias desta licitagao.

6.14 — Decaird do direito de impugnar os termos desta TOMADA DE PRECOS, aquele que, tendo-
0 aceito sem objecdo, vier apds o julgamento desfavoravel, a apontar falhas ou irregularidades,
hipdtese em que tal comunicacdo nao terd efeito de recurso, nos termos do § 19, do Artigo 41,
da Lei Federal n2 8.666/93.

6.15 — A inabilitacdo do licitante importa na preclusdo do seu direito de participar das fases
subsequentes.

6.16 — E facultado a Comissdo Permanente de Licitacdo, em qualquer fase da licitacdo, a
promocdo de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instrucdo do processo,
vedada a inclusdo posterior de documento ou informacdo que deveria constar originariamente
da proposta.

6.17 — Os recursos as decisdes da Comissao Permanente de Licitagao serao dirigidos ao llmo Sr.
Secretario Municipal de Barra Mansa, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis a contar da intimacao do
ato ou da lavratura da ATA. O limo Sr. Secretdrio Municipal, no caso da CPL ndo reconsiderar sua
decisdo, julgara os referidos recursos, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados da data de seu
recebimento. No caso de interposi¢do de recursos, a CPL observara o estatuido no § 3¢, do artigo
109 da Lei Federal 8.666/93 e suas alteracgGes.

7 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:
7.1 — O julgamento das propostas, atendidas as condi¢des prescritas nesta TOMADA DE PRECOS,

serd realizado em funcdo do tipo menor prego (global), classificando-se em primeiro lugar a
licitante cuja proposta ofertar o menor preco total informado na Proposta Comercial (Anexo |),
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sem prejuizo da qualidade dos servigos, obedecidos aos preceitos legais e o interesse do
Municipio.

7.2 - Nao serdao consideradas vantagens nao previstas nessa TOMADA DE PRECOS, nem
propostas que contiverem apenas, ofertas de redugdo sobre proposta de menor preco, fato que
levara a licitante proponente a desclassificagao.

7.3 — Na ocorréncia de empate entre duas ou mais propostas, a classificacdo se fara,
obrigatoriamente, por sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes serdo convocados,
vedada qualquer outro processo, em conformidade com o § 292, do artigo 45, da Lei Federal
8.666/93 e seus paragrafos.

7.4 — No caso de discordadncia entre o preco unitdrio e total, prevalecerd o menor, sendo
providenciada pela Comissdao Permanente de Licitacdo a devida correcdo para que seja
computado o valor correto.

7.5 — Apds a divulgacdo do resultado do julgamento das propostas, caberd recurso na forma
definida neste Edital.

7.6 — Serd assegurado como critério de desempate, preferéncia de contratacdo para as
microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 44 da Lei Complementar
n2123/2006, entendendo-se por empate, neste caso, aquelas situacbes em que as propostas
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez
por cento) superiores a proposta mais bem classificada, conforme Lei Complementar N2. 123 de
14 de Dezembro de 2006.

7.6.1. Para efeito do disposto no subitem 7.6 acima, ocorrendo o empate, serao adotados
os seguintes procedimentos:

7.6.1.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada
poderd apresentar proposta de preco inferior aquela considerada vencedora do certame,
situacdo em que sera adjudicado em seu favor o objeto licitado;

7.6.1.2. N3o ocorrendo a contratagdo da microempresa ou empresa de pequeno
porte, na forma do subitem 7.6.1.1. acima, serdo convocadas as remanescentes que porventura
se enquadrem na hipdtese do subitem 7.6 deste Edital, na ordem classificatéria, para o exercicio
do mesmo direito;

7.6.1.3. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 7.6. acima,
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serd realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderd apresentar
melhor oferta.

7.6.1.4. Na hipdtese da ndo-contratacdo nos termos previstos nos subitens 7.6 a
7.6.1.3 acima, o objeto licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora

do certame.

7.6.2. O disposto nos subitens 7.6. a 7.6.1.4. acima somente se aplicara quando a melhor
oferta inicial ndo tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

8 — DO RECURSO:
Da decisdo da Comissdo Permanente de Licitacdo, caberd recurso ao llmo Sr. Secretdrio
Municipal, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir da da decisdo da Comissdo
Permanente de Licitacdo, cabera recurso ao llmo Sr. Secretario, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis,
contados a partir da intimacado do ato ou da lavratura da ATA.
O recurso deverd observar os seguintes requisitos:
8.1 — Ser preenchido por processo eletrénico ou datilografado.
8.2 — Ser devidamente fundamentado.
8.3 —Ser assinado por representante legal do licitante.

8.4 — O recurso interposto fora do prazo ndo sera conhecido

8.5 — Interposto o recurso, sera comunicado aos demais licitantes que poderao impugna-lo no
prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis.

9 — DA CONTRATAGAO, GESTAO E FISCALIZAGAO:
9.1 A contratacdo se fara nos moldes da Minuta do Contrato constante do Anexo V, deste Edital.
9.2 O prazo previsto para a completa execugdo dos servigos podera ser prorrogado, mantidas as
demais clausulas deste contrato, desde que ocorra um dos motivos enumerados no paragrafo 12
e seus incisos e paragrafo 22 do artigo 57 da Lei Federal n? 8.666/93, devidamente justificado.
9.3 Toda prorrogacao de prazo deverad ser justificada por escrito e previamente autorizada pelo

Sr. Secretario Municipal.
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9.4. Correrdao por conta e exclusiva responsabilidade da contratada, todas as obrigagdes
trabalhistas, previdencidrias fiscais e de riscos contra acidentes pessoais, uso de Epi's bem como
responsabilidade civil em caso de danos causados a terceiros e ao Municipio, ou ainda
quaisquer outras obrigacdes decorrentes dos servicos e das relacdes empregaticias entre a
contratada e seu preposto ou empregados.

9.5. A LICITANTE VENCEDORA fica obrigada a aceitar nas mesmas condi¢gdes contratuais, os
acréscimos ou supressdes que fizerem no fornecimento dos servigos a serem prestados, até 50%
(cinquenta por cento) do valor global do contrato, na forma do paragrafo primeiro do artigo 65
da Lei Federal n2 8.666/93 e suas alteragdes.

9.6. Antes da assinatura do contrato a licitante vencedora devera apresentar uma planilha de
eventos a ser disponibilizada pelo setor responsavel.

9.6.1. A licitante vencedora juntamente com o setor responsavel realizard uma reunido prévia
para eventuais ajustes necessdrios na planilha de eventos para execucao da obra.

- GESTAO

9.7. A gestdao da contratagdo decorrente do edital caberd ao servidor nomeado através de
portaria nos termos do art. 67 da Lei Federal n2 8.666/93.

9.7.1 Serdo atividades inerentes a gestdo do contrato:

9.7.1.1. Acompanhar o procedimento licitatério em todas as suas fases;

9.7.1.2. Apds a conclusdao da tramitagao, encaminhar o processo administrativo ao Fiscal do
Contrato, para que sejam feitas as devidas anotacdes e para abertura do registro/livro de
ocorréncias;

9.7.1.3. Manter sob sua guarda o processo de contratagao durante toda a vigéncia do contrato;
9.7.1.4. Manter controle do prazo de vigéncia do instrumento contratual;

9.7.1.5. Executar e controlar a liberagao de faturamento de todas as Notas Fiscais enviadas pela
empresa, envolvendo: recebimento e conferéncia prévia da Fatura/Nota Fiscal enviada pela
empresa; encaminhamento do documento de pagamento para atestacdo do Fiscal; providenciar
a liberagdao do faturamento, encaminhando em seguida para autorizagdo da Controladoria e

posterior liquidacdo e pagamento; providenciar pedidos de emissdo de Nota de Empenho (NE)
para cobertura de exercicio financeiro; pedidos de reempenho, cancelamento, reforco etc;
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manter controle do saldo da Nota de Empenho (NE) em utilizagao, e solicitar emissdao de nova NE
sempre que necessario.

9.6.1.6. Receber e providenciar solugdo junto a contratada de quaisquer ocorréncias,
irregularidades ou descumprimentos contratuais informados e ndo solucionados pelo Fiscal,
encaminhando a Coordenadoria de Compras e Licitagdes caso ndo seja possivel sana-los sem
intervencao oficial;

9.6.1.7. Receber e analisar quaisquer solicitacdes encaminhadas pela empresa;

9.6.1.8. Emitir aviso de término contratual no prazo de 120 (cento e vinte) dias corridos antes do
término da vigéncia e se for o caso, solicitar junto a Coordenadoria de Compras e Licitacdes em
prazo ndo inferior a 60 (sessenta) dias, a prorrogacado do prazo contratual.

- FISCALIZACAO

9.7. O Fiscal da contratacdo em tela serd o servidor nomeado através de portaria nos termos do
art. 67 da Lei Federal n2 8.666/93.

9.7.1 Serdo atividades inerentes a fiscalizacdo do contrato:

9.7.1.1. Responder a eventuais esclarecimentos técnicos dos licitantes;

9.7.1.2. Apds a conclusdo da contratacdo, providenciar cdpias e/ou anotacbes de todas as
informacgdes relevantes a respeito do Contrato, bem como de toda a documentacdo e legislacdo

pertinentes;

9.7.1.3. Manter livro ou registro onde anotara todas as ocorréncias relevantes referentes ao
contrato, incluindo eventuais irregularidades;

9.7.1.4. Apresentar, quando solicitado, relatério circunstanciado de acompanhamento da
execugdo contratual;

9.7.1.5. Notificar ao Gestor sobre quaisquer falhas ou atrasos na execugdo contratual, bem como
qualquer descumprimento das obrigacdes estabelecidas (caso ndo consiga soluciona-las no

contato com o preposto da contratada);

9.7.1.6. Atestar as Notas Fiscais/Faturas emitidas pela contratada (verificando seu correto
preenchimento), apds o adimplemento da obrigacdo no periodo em referéncia;
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9.7.1.7. A fiscalizagdo em nenhuma hipdtese eliminard ou reduzird as responsabilidades
contratuais e legais da CONTRATADA quanto a eventuais danos materiais e pessoais que, a
qualquer titulo, venha esta a causar ao Municipio ou a terceiros, quando da prestacao dos
servicos ora contratado, durante o prazo de vigéncia deste contrato, seja por si, seus
representantes ou prepostos, ficando, desde ja, o Municipio isento de toda e qualquer
responsabilidade por reclamacgdes e reivindicacdes que, em decorréncia, possam ocorrer.

10 - DO RECEBIMENTO:

10.1 O recebimento dos servicos, objeto desta licitagcdo, far-se-4 no termos do artigo 73 e
seguintes, da Lei Federal 8.666/93 e suas alteracoes;

10.2. A(s) Empresa(s) vencedora(s) comprometer-se-a a realizar o servigo descrito na Proposta
Comercial (Anexo 1);

10.3. A(s) Empresa(s) vencedora(s), ficard(do) obrigada(s) a refazer os servicos que vier(em) a ser
recusado(s), sendo que o ato do recebimento (que devera, quando for o caso, observar as
disposicdes do § 8°% do art. 15 e arts. 73 a 76, e, seus paragrafos da Lei Federal 8.666/93 e suas
alterac¢des) ndo importara sua aceitacao;

10.4. O(s) adjudicatario(s) é(sdo) responsavel(is) por todos os 6nus e obrigacdes concernentes as
legislacbes comercial, fiscal, social, trabalhista, tributdria, previdencidria e securitaria,
decorrentes desta TOMADA DE PRECOS, aplicaveis aos seus empregados que venham participar
da execucdo do mesmo, respeitadas as demais leis que nelas interfiram, especialmente a
relacionada com a seguranca do trabalho;

10.5. Executado o contrato, o objeto sera recebido provisoriamente pelo responsavel por seu
acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até
15 dias da comunicacgao escrita do contratado;

10.6. Definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observacao
ou vistoria que comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais.

11 - DAS PENALIDADES:
Caso a licitante deixe de cumprir quaisquer das obrigacdes assumidas, infrinja os preceitos legais

ou cometa fraudes, por qualquer meio, a presente Licitagao, ficard sujeito a uma ou mais das
seguintes penalidades a juizo da administracdao do Municipio:
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11.1. O inadimplemento total ou parcial do objeto sujeitara a LICITANTE VENCEDORA a multa de
10% (dez por cento), aplicavel sobre o valor total do CONTRATO, sem prejuizo de outras sangdes
elencadas neste capitulo.

11.2. O atraso injustificado para o inicio da execugao dos servigos sujeitard a licitante a multa
diaria de 0,25% (vinte e cinco centésimos percentuais) sobre o valor total do contrato, ou se for o
caso, sobre o valor correspondente a parte entregue com atraso.

11.3. A licitante que nao puder cumprir o prazo estipulado para a execuc¢ao total ou parcial do
objeto deverd apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, acompanhada de
pedido de prorrogacdo, nos casos de ocorréncia de fato superveniente, excepcional ou
imprevisivel, estranho a vontade das partes, e que altere fundamentalmente as condi¢des do
contrato, bem como nos de impedimento de execucdo do contrato por fato ou ato de terceiro
reconhecidos pela Administracdo, em documento contemporaneo a sua ocorréncia.

11.4. A solicitacdo de prorrogacdo, com indicagdo do novo prazo de entrega/inicio, devera ser
encaminhada a area administrativa até a data do vencimento do prazo de entrega/inicio
inicialmente estipulado, ficando a critério da Contratante a sua aceitacao.

11.5. Vencido o prazo proposto, sem a entrega dos produtos ou o inicio dos servicos, total ou
parcialmente, a licitante oficiarda o Municipio, comunicando-lhe a data-limite para entrega. A
partir dessa data considerar-se-a recusa, sendo-lhe aplicada a sanc¢do pertinente.

11.6. A entrega/inicio até a data-limite de que trata este item ndo isenta a licitante da multa.

11.7. Além das penalidades pecuniarias previstas neste edital, a LICITANTE VENCEDORA estara
sujeita a sanc¢do de adverténcia, suspensdo temporaria de participacao em licitacdo, declaracao
de inidoneidade para licitar ou contratar com a administracao publica, cabendo defesa prévia,
recurso e vista do processo.

11.8. Sem prejuizo das demais cominagdes legais, a licitante podera ficar impedida de licitar e
contratar com a Administracdo pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos casos de:

a) auséncia de entrega de documentacdo exigida para habilitacao;

b) apresentacdo de documentacdo falsa para participacdo no certame;

c) retardamento da execugdo do certame, por conduta reprovavel do licitante;
d) ndo-manutencdo da proposta escrita ou lance verbal, apds a adjudicacao;
e) comportamento inidéneo;

f) cometimento de fraude fiscal;

g) fraudar a execucgdo do Contrato;
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h) falhar na execu¢ao do Contrato.

11.9. Na aplicagdo das penalidades, o Municipio considerard, motivadamente, a gravidade da
falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da licitante, podendo deixar de aplica-las, se
admitidas as suas justificativas.

11.10. A aplicagdo de qualquer penalidade sera, obrigatoriamente, registrada no cadastro da
contratada e precedida de regular processo administrativo, onde sera assegurada o contraditdrio
e a ampla defesa.

12— DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO:

12.1 — N3o serdo aceitas propostas que contenham condi¢cbes de pagamento antecipado, nem
proposta com precos que incluam inflacdo futura.

12.1.1 - Os pagamentos serdo realizados em apds toda tramitacdo processual e a partir do
desbloqueio de recursos pela Caixa EconOmica Federal referentes aos servicos e respectiva Nota
Fiscal/Fatura.

12.2 - Os pagamentos serdo realizados dentro do prazo proposto pela empresa vencedora da
licitacdo, em consonancia com o disposto no subitem 5.2.1 e) desta TOMADA DE PRECOS,
através de depdsito em conta, desde que a respectiva a nota fiscal seja entregue a SME com pelo
menos 05 (cinco) dias Uteis de antecedéncia e tenha sido devidamente atestado a execugdo
do(s) servico(s), pelo drgdo competente;

12.3 - Qualquer pagamento devido a CONTRATADA somente serda efetuado mediante
comprovacao o Municipio de quitacdo com as obrigacdes decorrentes do subitem 10.5., vencidas
até o més anterior ao pagamento, inclusive ISS e IPTU.

12.4 — A despesa decorrente desta licitacdo correrd a conta da seguinte dotacdao orcamentaria:
(321 -44.90.51.00 - 0100 / 747 — 44.90.51.00 - 0116).

12.5 — A adjudicataria fica obrigada a aceitar nas mesmas condi¢des contratuais os acréscimos ou
supressdes que a contratante possa fazer no Termo de Contrato ou documento equivalente, até
o limite de 25% (vinte e cinco por cento), na forma do art. 65, § 12 da Lei Federal n.2 8.666/93 e

suas alteragdes;

13 - DO REAJUSTAMENTO:
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13.1- Os pregos ora contratados sdo fixos e irreajustdveis, de acordo com a Legislagao Federal em
vigor. Se, todavia, durante a vigéncia do Contrato, houver norma legal determinando em sentido
contrario, estes pregos poderdo ser revistos entre as partes, objetivando adequa-los ao que for
determinado pela Lei.

14 — DISPOSICOES GERAIS:

14.1 — Adiar a abertura das propostas da presente Licitacdo, dela dando conhecimento aos
interessados.

14.2 — A participacdo desta Licitacdo serd considerada como evidéncia de que a licitante
examinou completamente este EDITAL e que obteve do Municipio de Barra Mansa, através da
Comissdo Permanente de Licitacdo, informacdes satisfatdrias da referida TOMADA DE PRECOS,
por escrito, consultas e respostas.

14.3 — A apresentacdo de propostas pelas licitantes, importard estarem cientes aos termos do
presente ato convocatdrio e legislacdo vigente.

14.4 — O Municipio poderd submeter a vistorias para avaliacdo da qualidade dos servicos
prestados, promovendo as providéncias necessdrias ao resguardo de seus interesses.

14.5 — A analise e aprovacdo dos servicos a serem contratados, serdo exercidas pelo Municipio,
através de representante por ela indicado, devidamente credenciado.

14.6 — O Municipio convocara a licitante vencedora para retirar a Nota de Empenho e Contrato,
no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis, sob pena de ndao o fazendo, decair do direito a
contratacao ou fornecimento do bem licitado, sem prejuizo das sangdes previstas no artigo 86 da
Lei Federal n2 8666/93 e suas alteracgdes.

14.7 — Poderd a Comissdao Permanente de Licitacdo alterar as condi¢cbes desta TOMADA DE
PRECOS, as especificagbes de qualquer documento pertinente a esta Licitacdo, fixando novo
prazo para realizacdo da Licitagao.

14.8 — O resultado desta TOMADA DE PRECOS sera afixado, apds decisdao do Ilmo Sr. Secretario
de Educacdo, no Portal da Transparéncia da Prefeitura de Barra Mansa.

14.9 — Informagdes adicionais poderao ser obtidas na Comissao Permanente de Licitagao da
Prefeitura Municipal de Barra Mansa, a Rua Luiz Ponce, n? 263, 12 andar, Centro, Barra Mansa-
RJ, CEP 27.310-400, e-mail edital@barramansa.rj.gov.br, telefone (0xx24) 2106-3534.
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14.10 - Quaisquer informagdes, esclarecimentos ou dados fornecidos verbalmente por
servidores desta Prefeitura Municipal de Barra Mansa, inclusive membros da Comissao
Permanente de Licitagdao, ndo serao considerados nem aceitos para reclamagdes, impugnagdes
ou reivindicag¢des por parte dos licitantes.

14.11 - Informacgdbes e esclarecimentos sobre o Edital, deverao ser feitos por escrito, conforme
prazo estabelecido pela Lei Federal 8.666/93 e suas alteragGes.

14.12 — Fazem parte integrante e complementar deste Edital:

Anexo | - Proposta Comercial (modelo)

Anexo |l - Carta de Credenciamento (modelo)

Anexo Il - Termo de Rentincia (modelo)

Anexo IV - Declaragao de llicitos Trabalhistas

Anexo V - Termo Contratual

Anexo VI - Declaracdo de Micro Empresa / EPP

Anexo VIl - DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS
Anexo VIIl - Planilha Orgamentadria e Cronograma

Anexo IX - Memorial Descritivo

OBS.: Os formuldrios constantes dos Anexos |, Il e lll sdo modelos os quais poderdao ser
elaborados segundo o critério de cada licitante.

15 - DO COMPARECIMENTO:
Caso no momento ndo haja interesse/condi¢Ges de sua firma participar da licitacdo e para que
em futuras TOMADA DE PRECOS, voltemos a convida-lo, solicitamos a gentileza de nos enviar
carta/fax/e-mail, justificando a ndo participagdo, justificativa esta que devera ser enviada antes
do dia marcado para licitacdo, com a finalidade de ser divulgada durante a reunido que constar
em ATA.
Barra Mansa, 19 de Fevereiro de 2020.

Renata Erica de Moura das Neves ConceigGo
Assistente Administrativo
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ANEXO |
PROPOSTA COMERCIAL
TOMADA DE PRECOS N. 003/2020

OBJETO: CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR IMPLANTAGCAO E
MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA PARA O ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE
LAZER, PRACA DE ESPORTES NO BAIRRO GETULIO VARGAS.

LICITANTE:

ENDERECO: Rua

N2 Complemento Bairro

Cidade

CNPJ:

VALOR: RS

PRAZO DE EXECUCAO DOS SERVICOS: 06 (seis) meses contados a partir do recebimento da
ORDEM DE SERVICO emitida pela SMPU.

PRAZO DO CONTRATO: 12 (doze) meses.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

CONDIGOES DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias, conforme cronograma fisico-financeiro,
apds o ateste dos servicos através das medicdes realizadas pelo setor responsavel (SMPU),
cumprindo-se todas as etapas da tramitacdo até o desbloqueio dos recursos pela Caixa

Econbmica Federal.

A cobranca de tarifa de vistoria extra pelo agente financeiro, pelo ndo cumprimento do
cronograma fisico-financeiro, sera de responsabilidade da licitante vencedora.

As medic¢des indicardo os locais da realizagao dos servicos medidos, conforme planilha de
eventos preferencialmente através de croquis e ou registros fotograficos correspondentes.

BANCO: AGENCIA: CONTA CORRENTE:
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Concluindo, declaro estar de acordo com todas as condigdes desta TOMADA DE PRECOS.

OBS.: A proposta comercial devera ser apresentada conjuntamente com a planilha
orcamentdria e cronograma fisico-financeiro impresso e via digital.

Declaracdo de que, na proposta, ja estao incluidas todas e quaisquer despesas necessarias para
a perfeita execugdo do servico objeto desta licitacdo, tais como impostos, tributos, instalacao,
frete e demais despesas inerentes. A SME ndao promovera redug¢ao do valor contratado e nem
acatara cobranga posterior de qualquer imposto, tributo ou assemelhado adicional, salvo se
criado apds a data de abertura desta licitacdo e que venha expressamente a incidir sobre o
objeto desta licitagdao, na forma da Lei.

Barra Mansa, de de 2020.

Assinatura do Representante Legal
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ANEXO Il

CARTA DE CREDENCIAMENTO (modelo)

A

Comissao Permanente de Licitacao
Prefeitura Municipal de Barra Mansa/R)J
Rua Luiz Ponce, n2 263 - Centro.

Barra Mansa/RJ

Prezados Senhores:

Pela presente fica credenciado o Sr. (nome) __ (qualificacdo na empresa e residéncia
completa , portador da carteira de identidade n¢? , expedida em
/ / pelo ), para representar esta empresa (razao social, endereco e CNPJ)

na Licitacdo modalidade TOMADA DE PRECOS n2 ___/  a ser realizada nesta
data, podendo, para tanto, praticar todos os atos necessarios, inclusive prestar esclarecimentos,
receber avisos e notificacGes, interpor recursos, assinar atas e outros documentos e manifestar-
se quanto a desisténcia dos mesmos.

Atenciosamente,

Nome completo do emitente
N2 da carteira de identidade e rgao emissor
Carimbo da firma

OBS: A CARTA DE CREDENCIAMENTO SOMENTE TERA VALOR QUANDO ASSINADA PELO
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA LICITANTE, COM PODERES ESTATUTARIOS E/OU
CONTRATUAIS PARA CONSTITUIR MANDATARIOS.
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ANEXO Il

TERMO DE RENUNCIA
( Lei Federal n® 8.666/93, art. 43, 11l )

................................................................... , abaixo assinada, inscrita no CNPJ sob o
N2 e e e e e e e e s e s , participante da Licitagao na Modalidade TOMADA DE PRECOS n2
012/2019, Processo Administrativo n2 /2020, promovida pela Prefeitura Municipal de
Barra Mansa, por intermédio de seu representante legal, na forma e sob as penas da Lei Federal
n? 8.666/93 e suas alteracbes, vem, RENUNCIAR, expressamente, ao direito de interpor recurso

e ao prazo respectivo relativos a fase de HABILITACAO, concordando com o prosseguimento do
certame licitatorio.

Barra Mansa, ......... de .oooennen. de 2020.

EMPresa: ...cccoveeiiieniiieciiieiineinrcniressreesreneseenenee
Representante Legal: (Nome completo)

OBS: O PRESENTE TERMO DE RENUNCIA SOMENTE TERA VALOR QUANDO ASSINADA PELO
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA LICITANTE, COM PODERES ESTATUTARIOS E/OU
CONTRATUAIS PARA TAL FINALIDADE.
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ANEXO IV

DECLARACAO ILICITOS TRABALHISTAS
PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA
REF: TOMADA DE PRECOS n2 /2020

inscrito no CNPJ n? , por intermédio de seu
representante legal o(a) Sr(a) , portador(a) da Carteira de
Identidade n2 e do CPF n® , DECLARA, para fins

do disposto no inciso V do art.27 da Lei n? 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n?
9.854, de 27 de outubro de 1999, que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢ao de aprendiz ( ).

OSB: Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

Barra Mansa, ......... de ........... de 2020.

EMPresa: ...c.coveeiiieiiieciiieiineinrcn e seenanee
Representante Legal: (Nome completo)
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ANEXO V
CONTRATO N2 /2020

CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVICOS QUE
FAZEM o MUNICiPIO E

O MUNICIPIO, ente de direito publico interno, inscrito no
CNPJ/MF sob o n? 28.695.658/0001-84, com sede na Rua Luiz Ponce, n? 263, centro, nesta
cidade, doravante denominado MUNICIPIO, neste ato representado pelo Exmo Sr. Rodrigo
Drable Costa, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade n? , expedida pelo
Detran/RJ, e inscrito no CPF/MF sob o n? , domiciliado e residente nesta cidade, com
endereco comercial na Rua Luis Ponce, n2 263, Centro, Barra Mansa/RJ, que através do Decreto
n.8.879 de 26 de junho de 2017, torna responsavel por este contrato o Secretdrio Municipal de

Educacdo, llmo. Sr. , brasileiro, , , portador da Carteira de ldentidade n?
, expedida pelo , e inscrito no CPF/MF sob o n. , domiciliado e residente

nesta cidade de um lado, e de outro, a empresa , inscrita no CNPJ/MF sob o n?
, com sede na ___ , n. __ - - /__, doravante denominada
CONTRATADA, representada neste ato pelo Sr. , ,
, , portador da Carteira de Identidade n? , expedida pelo , € inscrito

no CPF/MF sob o n2 , domiciliado e residente na Rua , n?

, , /RJ., assinam 0 presente CONTRATO DE
, de conformidade com o que consta do Processo
Administrativo n2 /2020, que se regera pelas normas da Lei Federal n? 8.666/93, com as
alteracdes introduzidas pelas Leis Federais n2s 8.883/94 e 9.648/98 e pelas clausulas e condig¢des
seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA — DA FUNDAMENTAGAO LEGAL:

A presente prestacdao de servicos é feita pela licitacdo
Modalidade TOMADA DE PRECOS n2 /2020, com base no Artigo 23, Inciso |, alinea “c”, da Lei
Federal n? 8.666/93 e suas alteragdes.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:

A CONTRATADA se obriga a em
atendimento a Secretaria Municipal de Educacdo, conforme PROPOSTA COMERCIAL, PLANILHA
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ORCAMENTARIA e EVENTOGRAMA constante as fls. _ do Processo Administrativo n2
/2020.

CLAUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUGAO:

Os servicos ora contratados, em atendimento a Secretaria
Municipal de Educacdo, serdo realizados de forma indireta, sob o regime de empreitada por
preco GLOBAL.

Paragrafo Primeiro-

A CONTRATADA ficard obrigada a refazer ou modificar todo o
servico por sua conta e risco os que nao estiverem de acordo com o enviado pela secretaria
contratante e dentro das especificacdes do termo de referéncia.

Paragrafo Segundo-

Executado o contrato, o objeto sera recebido provisoriamente
pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes em até 15 dias da comunicacdo escrita do contratado;

Paragrafo Terceiro-

Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela
autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso
do prazo de observagdo ou vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos
contratuais.

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO:

O prazo do CONTRATO ADMINISTRATIVO sera por 12 (doze)
meses, A PARTIR DA DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO. O PRAZO DA OBRA sera por 06
(seis) meses. A execuc¢do dos servigos serd iniciada de acordo com a ORDEM DE SERVICO.

Paragrafo Primeiro —

O prazo previsto para a completa execucdo dos servicos podera
ser prorrogado, mantidas as demais cldusulas deste contrato, desde que ocorra um dos motivos

enumerados no pardgrafo 12 e seus incisos e paragrafo 22 do artigo 57 da Lei Federal n@
8.666/93, devidamente justificado.
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Paragrafo Segundo —

Toda prorrogacao de prazo devera ser justificada por escrito e
previamente autorizada pelo Sr. Secretdrio.

CLAUSULA QUINTA - DO PRECO:

O preco global do presente contrato é estimado em RS

( ).

Paragrafo Primeiro —

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condicdes
contratuais, os acréscimos ou supressdes que fizerem nos servicos na forma do paragrafo 12 do
artigo 65 da Lei Federal n2 8.666/93 e suas alteragdes.

Paragrafo Segundo —

Toda e qualquer altera¢do, com ou sem aumento do valor do
contrato, devera ser justificada por escrito pela Secretaria contratante e previamente autorizada
pelo Sr. Chefe do Executivo, devendo ser formalizada por meio de aditamento, que podera ser
Unico, e que sera lavrado antes de expirar-se o prazo do contrato, ficando mantidas as demais
condicGes contratuais.

CLAUSULA  SEXTA - DA DOTAGAO, EMPENHO E CONDIGOES DE PAGAMENTO:

O MUNICIPIO empenhou, em favor da CONTRATADA, a conta
da dotagdo orgamentaria n2 , N.E. n2 ,de_/ /  ,aquantiadeRS e
o seu pagamento far-se-a em até 30 (trinta) dias, desde que seja atestado a execugdo dos
servicos através das medi¢cdes que deverdo estar acompanhadas da memodria de calculo e
relatdrio fotografico entregue juntamente com a nota fiscal no departamento responsavel e o
seu pagamento serd realizado apds toda tramitacdo processual e a partir do desbloqueio de
recursos pela “CEF”. O prazo para o pagamento ndo poderd ser superior a trinta dias, contado a
partir da data final do periodo de adimplemento de cada parcela.

Paragrafo Unico —

A liquidagao da despesa serd realizada de acordo com as
medi¢Oes realizadas e desde que a Nota Fiscal seja entregue no Departamento responsavel com
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pelo menos 05 (cinco) dias Uteis de antecedéncia e tenha sido devidamente atestado a execugao
dos servigos pelo drgdao competente e apds toda tramitagdo processual e a partir do desbloqueio
de recursos pela “CEF” referentes aos servigos e respectiva Nota Fiscal/Fatura. O prazo para o
pagamento ndo poderd ser superior a trinta dias, contado a partir da data final do periodo de
adimplemento de cada parcela.

CLAUSULA SETIMA — DO REAJUSTAMENTO:

Os precos ora contratados sdo fixos e irreajustaveis, de acordo
com a Legislacao Federal em vigor.

CLAUSULA OITAVA - DA GESTAO E FISCALIZAGAO:
Paragrafo Primeiro —

A gestdo da contratacdo decorrente do edital caberd ao
servidor nomeado nos termos do art. 67 da Lei Federal n? 8.666/93. Ser3o atividades inerentes
a gestdo do contrato:

a) Acompanhar o procedimento licitatério em todas as suas fases;

b) Apds a conclusdo da tramitagdo, encaminhar o processo administrativo ao Fiscal do Contrato,
para que sejam feitas as devidas anotac¢des e para abertura do registro/livro de ocorréncias;

¢) Manter sob sua guarda o processo de contratacdo durante toda a vigéncia do contrato;
d) Manter controle do prazo de vigéncia do instrumento contratual;

e) Executar e controlar a liberagdo de faturamento de todas as Notas Fiscais enviadas pela
empresa, envolvendo: recebimento e conferéncia prévia da Fatura/Nota Fiscal enviada pela
empresa; encaminhamento do documento de pagamento para atestacdo do Fiscal; providenciar
a liberagdo do faturamento, encaminhando em seguida para autorizacdo da Controladoria e
posterior liquidacdo e pagamento; providenciar pedidos de emissdo de Nota de Empenho (NE)
para cobertura de exercicio financeiro; pedidos de reempenho, cancelamento, reforco etc;
manter controle do saldo da Nota de Empenho (NE) em utilizacdo, e solicitar emissdo de nova NE
sempre que necessario.

f) Receber e providenciar solucdo junto a contratada de quaisquer ocorréncias, irregularidades

ou descumprimentos contratuais informados e nao solucionados pelo Fiscal, encaminhando a
Coordenadoria de Compras e Licitagdes caso ndo seja possivel sana-los sem intervengao oficial;
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g) Receber e analisar quaisquer solicitacdes encaminhadas pela empresa;

h) Emitir aviso de término contratual no prazo de 120 (cento e vinte) dias corridos antes do
término da vigéncia e se for o caso, solicitar junto a Coordenadoria de Compras e Licitagdes em
prazo nao inferior a 60 (sessenta) dias, a prorrogacdo do prazo contratual.

Paragrafo Segundo —

O Fiscal da contratacao em tela serd o servidor nomeado nos
termos do art. 67 da Lei Federal n2 8.666/93. Serdo atividades inerentes a fiscalizagdo do
contrato:

a) Responder a eventuais esclarecimentos técnicos dos licitantes;

b) Apds a conclusdo da contratagdo, providenciar copias e/ou anotacdes de todas as informacdes
relevantes a respeito do Contrato, bem como de toda a documentacao e legislacdo pertinentes;

c) Manter livro ou registro onde anotara todas as ocorréncias relevantes referentes ao contrato,
incluindo eventuais irregularidades;

d) Apresentar, quando solicitado, relatério circunstanciado de acompanhamento da execucao
contratual;

e) Notificar ao Gestor sobre quaisquer falhas ou atrasos na execug¢do contratual, bem como
qualquer descumprimento das obrigacdes estabelecidas (caso ndo consiga soluciond-las no
contato com o preposto da contratada);

f) Atestar as Notas Fiscais/Faturas emitidas pela contratada (verificando seu correto
preenchimento), apds o adimplemento da obrigacdo no periodo em referéncia;

Paragrafo Terceiro —

A fiscalizacdo em nenhuma hipétese eliminara ou reduzira as
responsabilidades contratuais e legais da CONTRATADA quanto a eventuais danos materiais e
pessoais que, a qualquer titulo, venha esta a causar ao MUNICIPIO ou a terceiros, quando da
prestacdao dos servigos ora contratado, durante o prazo de vigéncia deste contrato, seja por si,
seus representantes ou prepostos, ficando, desde ja, o MUNICIPIO isento de toda e qualquer
responsabilidade por reclamacdes e reivindicacdes que, em decorréncia, possam ocorrer.
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CLAUSULA NONA — DAS OBRIGAGCOES:

A CONTRATADA é responsavel por todos os 6nus e obriga¢des
concernentes as legislagdes comercial, fiscal, social, tributdria, previdencidria, securitaria e
trabalhista, decorrentes deste Contrato, apliciveis aos seus empregados que venham participar
da execucdo dos servigcos, ora contratados, respeitadas as demais leis que nelas interfiram,
especialmente a relacionada com a seguranca do trabalho.

Paragrafo Primeiro —

Qualquer pagamento devido a CONTRATADA somente serd
efetuado mediante comprovacdao ao Municipio de quitacdo com as obrigacdes decorrentes da
presente cldusula, vencidas até o més anterior ao do pagamento, inclusive ISS e IPTU.

Paragrafo Segundo —

Correrdo por conta e exclusiva responsabilidade da contratada,
todas as obrigacGes trabalhistas, previdencidrias fiscais e de riscos contra acidentes pessoais, uso
de Epi's bem como responsabilidade civil em caso de danos causados a terceiros e ao
MUNICIPIO, ou ainda quaisquer outras obrigacdes decorrentes dos servicos e das relacdes
empregaticias entre a contratada e seu preposto ou empregados.

CLAUSULA DECIMA — DA RESCISAO CONTRATUAL:

O presente contrato poderd ser rescindido amigavelmente, por
acordo entre as partes, desde que haja conveniéncia para a Administracdo, ou
administrativamente, se ocorrer um dos motivos enumerados no artigo 78 e seus incisos e
paragrafos da Lei Federal n? 8.666/93, observadas as disposicdes do artigo 80 do referido
diploma legal.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA MULTA E PENALIDADES:

Caso a CONTRATADA deixe de cumprir quaisquer das
obrigacdes assumidas, infrinja os preceitos legais ou cometa fraudes, por qualquer meio, a
presente Licitacdo, ficard sujeito a uma ou mais das seguintes penalidades a juizo da
administracao do Municipio:

a) O inadimplemento total ou parcial do objeto sujeitard a LICITANTE VENCEDORA a multa de

10% (dez por cento), aplicavel sobre o valor total do CONTRATO, sem prejuizo de outras sancdes
elencadas neste capitulo.
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b) O atraso injustificado para o inicio da execugdo dos servigos sujeitara a licitante a multa diaria
de 0,25% (vinte e cinco centésimos percentuais) sobre o valor total do contrato, ou se for o caso,
sobre o valor correspondente a parte entregue com atraso.

c) A licitante que ndo puder cumprir o prazo estipulado para a execugao total ou parcial do
objeto deverd apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, acompanhada de
pedido de prorrogacdo, nos casos de ocorréncia de fato superveniente, excepcional ou
imprevisivel, estranho a vontade das partes, e que altere fundamentalmente as condi¢des do
contrato, bem como nos de impedimento de execugdo do contrato por fato ou ato de terceiro
reconhecidos pela Administragcdo, em documento contemporaneo a sua ocorréncia.

d) A solicitacdo de prorrogacdo, com indicacdo do novo prazo de entrega/inicio, devera ser
encaminhada a drea administrativa até a data do vencimento do prazo de entrega/inicio
inicialmente estipulado, ficando a critério da Contratante a sua aceitacao.

e) Vencido o prazo proposto, sem a entrega dos produtos ou o inicio dos servicos, total ou
parcialmente, a licitante oficiard o MUNICIPIO, comunicando-lhe a data-limite para entrega. A
partir dessa data considerar-se-a recusa, sendo-lhe aplicada a sanc¢do pertinente.

f) A entrega/inicio até a data-limite de que trata este item ndo isenta a licitante da multa.

g) Além das penalidades pecunidrias previstas neste edital, a LICITANTE VENCEDORA estara
sujeita a sanc¢do de adverténcia, suspensdao tempordria de participacdao em licitacdo, declaracdo
de inidoneidade para licitar ou contratar com a administracdo publica, cabendo defesa prévia,
recurso e vista do processo.

h) Sem prejuizo das demais cominacdes legais, a licitante podera ficar impedida de licitar e
contratar com a Administracdo pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos casos de:

1- auséncia de entrega de documentacao exigida para habilitacao;

2- apresentacdo de documentacado falsa para participacao no certame;

3- retardamento da execucdo do certame, por conduta reprovavel do licitante;
4- ndao-manutencao da proposta escrita ou lance verbal, apds a adjudicacao;
5- comportamento inidoneo;

6- cometimento de fraude fiscal;

7- fraudar a execucgdo do Contrato;

8- falhar na execucdo do Contrato.
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i) Na aplicacdo das penalidades, o MUNICIPIO considerara, motivadamente, a gravidade da falta,
seus efeitos, bem como os antecedentes da licitante, podendo deixar de aplica-las, se admitidas
as suas justificativas.

j) A aplicagdo de qualquer penalidade serd, obrigatoriamente, registrada no cadastro da
contratada e precedida de regular processo administrativo, onde sera assegurada o contraditério
e a ampla defesa.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO FORO:

As partes contratantes, abrindo mado de qualquer privilégio,
elegem o foro da Comarca de Barra Mansa/RJ., para dirimir quaisquer duvidas oriundas do
presente contrato.

E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente em 03
(trés) vias de igual teor, na presenca das testemunhas abaixo assinadas para que produza os
devidos e legais efeitos.

Barra Mansa/RJ., de de 2020.

p/ MUNICiPIO

P/ CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
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ANEXO VI

DECLARAGAO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

DECLARAGAO ME/EPP

Declaro, sob as penas da Lei, que cumpro os requisitos estabelecidos no
artigo 32 da Lei Complementar n. 123, de 14 de dezembro de 2006 e, que essa empresa estd apta
a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 48 da referida Lei.

C.N.P.J.:

Razdo Social:

Local e data

(Empresa e assinatura do responsavel legal)

Obs.: A apresentagao desta declaragao é obrigatdria para as Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte que desejarem usufruir do tratamento favorecido as mesmas.
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ANEXO VI

MODELO DA DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

TOMADA DE PRECOS n? /2020

OBIJETO:
A empresa , inscrita no CNPJ n° , sediada
por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)
, portador(a) da Carteira de Identidade n¢ e do
CPFn® . . - , DECLARA, sob as penas da Lei, que n3o se encontra em processo de

Faléncia ou Concordata, e que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos

para sua habilitacdo no presente processo licitatério.

Declara, ademais, que nao esta impedida de participar de licitagdes e de contratar com a
Administracao Publica em razao de penalidades, nem de fatos impeditivos de sua habilitacdo e

esta ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

(Representante Legal)
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PLANILHA ORCAMENTARIA
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Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano

CONTRATO DE REPASSE N° 843673 - SINCOV / PROPOSTA N° 025160 - 2017 -
Obra : IMPLANTAGAO DE PRAGA ESPORTIVA, NO BAIRRO GETULIO
Local : Esquina da Av. Presidente Kennedy com a Rua José Fagundes Pinto - Lote 02 -
Fonte Oficial dos Precos : SINAPI/EMOP - RJ - COM Desoneracdo - Jun/2018

[ orc.Ne

Rev. No | Data

[ 002/2019

[

04 [ 110un2019

Projeto :

Arg? Germana Kelmer de Abreu (CAU 198443-8)

Levant. Quant. :

Arg? Germana, Eng® Jodo Vitor e Eng? Catiele

Orcamento :

Eng® Jodo Vitor da Silva Ramos (CREA 2018106463)

Encargos Sociais - SINAPI : 90,79% (HORA) - 5152% (MES)

Aprovacéo :

EngP Eros dos Santos

PLANILHA ORCAMENTARIA

I

BDI [ 12729 |

BDI | 1,0836 |

COM DESONERACAO

ITEM

SINAPI/EMOP

DESCRICAO

UNID

QUANT.

Prego UNIT.

P.UNIT. (¢/BDI)

TOTAL % DO TOTAL

SERVICOS PRELIMINARES

11

02.020.0001-A

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA

PUBLICA INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE
MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
(OBS.:3% - DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI).

M2

12,00

299,00

380,59

4.567,08 1,402

12

02.002.0007-A

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO
EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE
ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 05MM,ESTAS
COM 4 VEZES DE UTILIZACAO,INCLUSIVE
ENGRADAMENTO DE MADEIRAUTILIZADO
2VEZES,EXCLUSIVE PINTURA (OBS.:3% -
DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI).

M2

304,92

1345

17,12

5.220,23 1,602

13

02.004.0001-A

BARRACAO DE OBRA,COM PAREDES E PISO DE
TABUAS DE MADEIRA DE 3|,COBERTURA DE
TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM,E
INSTALACOES, EXCLUSIVE PINTURA,SENDO
REAPROVEITADO 2 VEZES (OBS.:3% - DESGASTE
DE FERRAMENTAS E EPI 1% - GRAMPO E ROSETA
DE MADEIRA).

M2

10,00

321,53

409,27

4.092,70| 1,256

1.4

02.004.0012-A

SANITARIO COM VASO E CHUVEIRO PARA
PESSOAL DE OBRA,COM 2,00M2 EXECUTADO COM
TABUAS DE MADEIRA DE 3}E TELHAS
ONDULADAS D E 6MM DE
FIBROCIMENTO,INCLUSIVE

INSTALACOES APARELHOS ESQUADRIAS E
FERRAGENS CONSIDERANDO
REAPROVEITAMENTO DAS INSTALACO ESE
APARELHOS 2 VEZES (OBS.:3% - DESGASTE DE
FERRAMENTAS E EPI 10% - GRAMPO E ROSETA DE
MADEIRA).

UN

1,00]

1.622,29

2.065,01

2.065,01 0,634

15

02.015.0001-A

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA
ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO
SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE
ESCAVA CAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA
PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO
(OBS.:3% - DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI).

UN

1,00]

2.752,47

3.503,61

3.503,61 1,075

SUBTOTAL

19.448,63 5,969

TRABALHOS EM TERRA
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2.1

01.018.0001-A

MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO
TOPOGRAFICO,CONSIDERADA A PROJECAO
HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE (OBS.:3% -
DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI).

M2

986,12

2,13

2,71

2.672,38

0,820

2.2

$1000083338

ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM
MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE
0,78 M3

M3

353,61

2,38

3,02

1.067,90

0,328

23

03.001.0001-B

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM
MATERIAL DE 1} CATEGORIA (A(AREIA ARGILA
OU PICARRA)ATE 150M DE

PROFUNDIDADE EXCLUSIV E ESCORAMENTO E
ESGOTAMENTO (OBS.:3% - DESGASTE DE
FERRAMENTAS E EPI).

M3

49,49

4391

55,89

2.765,99

0,849

2.4

03.011.0015-B

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE
BOA QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO
COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE
MATERIAL (OBS.:3%-DESGASTE DE
FERRAMENTAS E EPI).

M3

17,17

21,85

2.068,10

0,635

25

S174010/001

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO
UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T
E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP,
CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO
OPERACIONAL 11632 KG

M3

429,38

1,70

2,16

927,46

0,285

2.6

$1000097914

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE
6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE
30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

M3XKM

5.710,75

150

1,90,

10.850,42

3,330

2.7

S174034/001

ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A
CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM
153HP

M3

429,38

163

2,07

888,81

0,273

SUBTOTAL

21.241,06

6,519

ARRANCAMENTO E DEMOLICAO

3.1

05.001.0001-A

DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES
COM EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO
CANTEIRO DE SERVICO (OBS.:3%-DESGASTE DE
FERRAMENTAS E EPI)

3.11

> ESCADA

M3

0,77

176,37

224,50

172,86

0,053

3.1.2

> CALCADA E LASTRO

M3

11,12

176,37

224,50

2.496,44

0,766

3.1.3

> MEIO-FIO

M3

448

176,37

22450

1.005,76

0,309

32

09.007.0002-A

ARRANCAMENTO E REPLANTIO DE ARVORE
ADULTAENTRE 3,00 E 500MDE ALTURA E ATE
20CM DE DIAMETRO,INCLUSIVE ESCAVACAO E
REGA DURANTE 15 DIAS,EXCLUSIVE
TRANSPORTE (OBS.:3%-DESGASTE DE
FERRAMENTAS E EPI).

UN

4,00

112,36

143,02

572,08

0,176

3.3

09.007.0003 -A

ARRANCAMENTO E REPLANTIO DE ARVORE
ADULTAACIMA DE 500M DE ALTURA E MAIS DE
20CM DE DIAMETRO,INCLUSIVE ESCAVACAO E
REGA DURANTE 15 DIAS EXCLUSIVE
TRANSPORTE (OBS.:3%-DESGASTE DE
FERRAMENTAS E EPI).

UN

1,00]

130,02

165,50

165,50

0,051

34

Composicao :
09.007.0001-A

ARRANCAMENTO E REPLANTIO DE ARBUSTO,
INCLUSIVE ESCAVACAO E REGA DU RANTE 15
DIAS EXCLUSIVE TRANSPORTE (OBS.:3%-
DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI).

UN

1,00

3117

39,67

39,67

0,012

35

(1) Composicao :

02.020.0001-A

ARRANCAMENTO DE OUTDOOR

M2

1,00]

93,51

119,02

119,02

0,037

3.6

(2) Composicao :

02.020.0001-A

ARRANCAMENTO E REASSENTAMENTO DE
COBERTURA PARA PONTO DE ONIBUS

M2

1,00]

3283

417,89

417,89

0,128

3.7

Composigo :
05.001.0147-A

ARRANCAMENTO DE CORRIMAO METALICO
(2,00x1,10m=2,20m2)

M2

2,200

12,910

16,43]

36,14

0,011

SUBTOTAL

5.025,36

1,542

CANTEIROS (Bancos, Mesas, Jardineira, Rampa,
Ponto de Onibus), ESCADA
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41

03.001.0001-B

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM
MATERIAL DE 1} CATEGORIA (A(AREIA ARGILA
OU PICARRA)ATE 1,50M DE

PROFUNDIDADE EXCLUSIV E ESCORAMENTO E
ESGOTAMENTO (OBS.:3% - DESGASTE DE
FERRAMENTAS E EPI).

M3

73,14

4391

55,89

4.087,79

1,255

4.2

01.001.0078-A

PERFURACAO MANUAL DE SOLO, A TRADO
ACIMA DE 10" (OBS.:3% - DESGASTE DE
FERRAMENTAS E EPI).

9,00

18,08

23,01

207,09

0,064

4.3

03.011.0015-B

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE
BOA QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO
COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE
MATERIAL (OBS.:3%-DESGASTE DE
FERRAMENTAS E EPI).

M3

40,37

17,17

21,85

882,08

0271

4.4

11.003.0002-A

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA
UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A
COMPRESSAO DE 15MPA,INCLUSIVE
MATERIAIS,TRANSPORTE,P REPARO COM
BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO

M3

544

361,80

460,53

2.505,28

0,769

45

11.003.0005-B

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA
UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A
COMPRESSAO DE 25MPA INCLUSIVE
MATERIAIS,TRANSPORTE,P REPARO COM
BETONEIRALANCAMENTO E ADENSAMENTO
(OBS.5%-PERDAS).

M3

37,95

389,98

496,40

18.838,38

5,782

4.6

Composicao :
11.003.0005-B

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA
UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A
COMPRESSAO DE 25MPA, COM FIBRA DE
POLIPROPILENO,INCLUSIVE
MATERIAIS,TRANSPORTE,P REPARO COM
BETONEIRA LANCAMENTO E ADENSAMENTO
(OBS.5%-PERDAS).

M3

6,77

417,04

530,85

3.593,85]

1,103]

4.7

11.005.0001-B

FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA

COMPENSADA EMPREGANDO-SE AS DE
14MM,RESINADAS E TAMBEM AS DE 20MM DE
ESPESSURAPLASTIFICADAS SERVINDO 4 VEZESE
A MADEIRA AUXILIAR SERVINDO 3
VEZES,INCLUSIVE FORNECIMENTO E
DESMOLDAGEM EXCLUSIVE ESCORAMENTO
(OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI).

M2

127,86

59,97

76,33

9.759,55|

2,995

4.8

S1000096536

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017

M2

205,03

52,22

66,47

13.628,34|

4,183

4.9

Composicéo :
11.009.0011-A +
11.011.0027-A

FIO DE ACO CA-60REDONDO,COM SALIENCIA OU
MOSSA COEFICIENTE DE CONFORMACAO
SUPERFICIAL MINIMO(ADERENCIA)IGUAL A
1,5DIAM ETRO ENTRE 4,2 A 5MM,DESTINADO A
ARMADURA DE PECAS DE CONCRETO
ARMADO,COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE
PONTAS E ARAME 18. FORNECIMENTO E
COLOCAGAO.

KG

66,03

7,06,

898

592,94

0,182

4.10

Composigao :
11.009.0013-A +
11.011.0029-A

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU
MOSSA ,COEFICIENTE DE CONFORMACAO
SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A
1,5DIAMETRO DE 6,3MM,DESTINADA A
ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE
PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.
FORNECIMENTO E COLOCACAO.

KG

499,23

7,10

9,03

4.508,04

1,384

411

Composicao :
11.009.0014-B +
11.011.0030-B

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU
MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO
SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A
15DIAMETRO DE 8 A 125MM,DESTINADA A
ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10%DE
PERDAS DE PONTAS E ARAME 18
.FORNECIMENTO E COLOCAGAO.

KG

2.827,72

6,54

832

23.526,63

7,221

39



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Barra Mansa

Processo: 14.730/2020

FLS:

4.12

S174106/001

PINTURA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO :
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS
ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS
DEMAOS.

M2

280,80

9,98

12,70]

3.566,16

1,095]

413

Composicéo :
S173994/001

ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA
NERVURADA Q-283, ACO CA-60, 42MM, MALHA
10X10CM

KG

176,47

6,71

854

1.507,05

0,463

4.14

06.085.0020-A

CAMADA VERTICAL DRENANTE FEITA COM
PEDRA BRITADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO
MATERIAL

M3

12,55

115,56

147,09

1.845,97

0,567

4.15

06.082.0050-A

DRENO OU BARBACA EM TUBO DE
PVCDIAMETRO DE 2"INCLUSIVE FORNECIMENTO
DO TUBO E MATERIAL DRENANTE

14,07

1133

14,42

202,88

0,062

4.16

$1000087457

MURO: ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS
VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM
(ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM AREA
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? SEM VAOS E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2

30,96

69,96

89,05

2.756,98

0,846

SUBTOTAL

92.009,01

28,240

EQUIPAMENTOS

5.1

BANCOS E MESA COM BANQUETAS

511

Mercado

Banco de Concreto, de 200 x 50 x 47 cm, 517kg/unid.

UN

8,00

456,75

494,93

3.959,44/

1215

512

Mercado

Mesa Quadrada com 4 Banquetas, de concreto, de 90 x 90
X 5 cm, Peso : 167 kg / unid, Tampo : Liso - Xadrez.

Cj

3,00

670,00

726,01

2.178,03

0,668

52

MESA PARA TENIS DE MESA

521

Mercado

Mesa para a prética de ténis de mesa em chapas de ago
carbono ASTM A-36 de 3/8” de espessura, soldadas com
tratamento de galvanizagéo por imersséo a quente e pintura,
construida em uma Unica peca pré-fabricada. Tamanho:
1,525 m x 2,74m x 0,76 m. Peso aprox.: 525Kg.
FORNECIMENTO, TRIBUTOS, FRETE E
INSTALACAO.

UN

3,00

14.410,89

15.615,64

46.846,92

14,379

SUBTOTAL

52.984,39

16,262

MONTAGEM E INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS

6.1

BANCOS E MESA COM BANQUETAS

6.1.1

Composicao :
09.012.0001-A

INSTALAGAO DE BANCO DE CONCRETO
APARENTE  (as Fundacdes estdo no Item 9)

UN

8,00

46,09

58,66

469,28

0,144

6.1.2

Composicéo :
09.014.0015-A

MESA DE JOGOS COM 4 BANCOS  (as Fundagdes
estdo no Item 9)

UN

3,00,

5747

7315

219,45

0,067

SUBTOTAL

688,73

0,211

INSTALACOES ELETRICAS

71

Composicéo :
$1000091942

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" INSTALADA EM
PISO, DE ALUMINIO. FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

UN

13,00

39,67

50,49

656,37

0,201

72

S1000091936

CAIXA OCTOGONAL 4" X 4",PVC, DE EMBUTIR
EM PAREDE. FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

UN

3,00

10,27

13,07

39,21

0,012

7.3

Composicéo :
18.027.0434-A

LUMINARIA TIPO SPOT BALIZADOR DE
EMBUTIR NA PAREDE COM 12W EM LED, COM
VIDRO BLINDADO. FORNECIMENTO E
COLOCACAO (0BS.:3%-DESGASTE DE
FERRAMENTAS E EPI).

UN

3,00

119,87

152,58

457,74

0,140

7.4

Composicéo :
51000083478

LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO
PUBLICA : GLOBO REDONDO GRANDE PARA
POSTE LUMINARIA @ 50cm E LAMPADA DE
100W LED. FORNECIMENTO E INSTALACAQO

UN

10,00}

315,23

401,25

4.012,50|

1232

7.5

Composicdo :
S1000097601

REFLETOR DE LED, PARA ILUMINAGCAO PUBLICA
DE 200W. FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_11/2017

UN

3,00

220,70

280,92

842,76

0,259

7.6

Composicéo :
21.003.0053-A +
Outras

POSTE DE ACO, RETO, CONICO CONTINUO,
ALTURA DE 3,50M, COM SAPATA E BASE (PADRAO
RIO CIDADE CATETE), INCLUSIVE : Chumbador e
chapa metalica, Escavacéo e Concreto 25 Mpa.
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

10,00

851,73

1.084,16

10.841,60]

3,328
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7.7

Composigéo :
21.003.0052-A +
Outras

POSTE DE ACO, RETO, CONICO CONTINUO,
ALTURA DE 3,50M, SEM SAPATA, INCLUSIVE :
Escavacéo e Concreto 25 Mpa. FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

UN

3,00

353,16

449,53

1.348,59

0414

7.8

$1000091928

FASE : CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4
MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

862,84

4,30

547

4.719,73

1449

7.9

51000091928

TERRA : CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4
MMz, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

43142

4,30

547

2.359,86

0,724

7.10

$1000091856

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32
MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS.
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 :

7.10.1

> Instalacdo Internamente nos Postes

60,50

9,67

12,30

74415

0,228

7.10.2

> Instalacdo na Parede de Concreto da Rampa

5,00

9,67,

12,30

61,50

0,019

7.10.3

> Instalacéo no Solo

S

164,76

9,67

12,30

2.026,54

0,622

71031

03.001.0001-B

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM
MATERIAL DE 1* CATEGORIA (A(AREIA ARGILA
OU PICARRA),ATE 1,50M DE
PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E
ESGOTAMENTO (OBS.:3% - DESGASTE DE
FERRAMENTAS E EPI).

M3

13,18

4391

55,89

736,63

0,226

711

03.011.0015-B

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE
BOA QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO
COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE
MATERIAL (OBS.:3%-DESGASTE DE
FERRAMENTAS E EPI).

M3

13,18

17,17

21,85

287,98

0,088

7.12

$1000093661

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_04/2016

UN

4,00

53,59

68,21

272,84

0,084

7.13

$1000093673

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_04/2016

UN

1,00

87,03

110,78

110,78

0,034

7.14

SI74131/004

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE
EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18
DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E
NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

1,00]

303,63

386,49

386,49

0,119

7.15

Composigao :
15.011.0021-A

ENTRADA DE ENERGIA INDIVIDUAL, PADRAO
LIGHT, MEDICAO DIRETA, REDE AEREA,
DEMANDA ATE 8KVA, INCLUSIVE CAIXA
POLIMERICA POLIFASICA CM3 E CAIXA
POLIMERICA PARA DISJUNTOR TRIPOLAR CDJ3
E DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS, EXCLUSIVE
POSTE, DISJUNTOR E FIOS DE ENTRADA E SAIDA
(OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI).

UN

1,000

934,48

1.189,49

1.189,49

0,365

7.16

Composicéo :
18.045.0015-A

POSTE DE CONCRETO,COM SECAO CIRCULAR,
COM 7,00M DE COMPRIMENTO E CARGA
NOMINAL HORIZONTAL NO TOPO DE 100KG,
INCLUSIVE ESCAVACAO E TRANSPORTE.
FORNECIMENTO E COLOCACAO (0OBS.:3%-
DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI).

UN

1,00]

501,85

638,80

638,80

0,196

7.17

ABRIGO PARA QUADRO GERAL DE LUZ - (Ver
Projeto "Folha Unica")

7171

03.001.0001-B

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM
MATERIAL DE 12 CATEGORIA (AREIA ARGILA OU
PICARRA) ATE 150M DE PROFUNDIDADE,
EXCLUSIV E ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO
(OBS.:3% - DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI).

M3

0,09

4391

55,89

5,03

0,002
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7.17.2

Composicéo :
11.013.0075-A

CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA, INCLUINDO
MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO
(IMPORTADO DE USINA) ADENSADO E
COLOCADO, 300 M2 DE AREA MOLDADA,
FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS
11.004.0022E 11.004.0035, 60KG DE ACO CA-
50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA CORTE,
DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO NAS
FORMAS (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E
EPI).

M3

013

1.05544

1.343,46

174,64

0,054

7173

$1000087511

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS
CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM
AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M2 COM VAOS E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2

2,76

81,65

103,93

286,84

0,088

7.17.4

51000087879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2

578

3,16

4,02

23,23

0,007

7.17.5

$1000087529

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE
PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE
PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO
DE TALISCAS. AF_06/2014

M2

578

28,04

35,69

206,28

0,063

7.17.6

51000088485

APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM
PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014

M2

5,78

292

16,87

0,005

7.17.7

Composicao :
S1000098555

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE DE
CONCRETO COM IMPERMEABILIZANTE FOSCO
TRANSPARENTE, 3 DEMAOS. AF_06/2018

M2

578

30554

38,87

224,66

0,069

SUBTOTAL

32.671,11

10,028

PAVIMENTAGCAO

8.1

Composicéo :
08.018.0023-A

REVESTIMENTO DE PISO COM PEDRISCO.
FORNECIMENTO E COLOCACAO.

M3

2,72

77,89

99,14

269,66

0,083

8.2

$1000092396

EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
AF_12/2015

M2

388,33

58,29

74,19

28.810,20|

8,843

8.3

08.027.0040-A

MEIO-FIO RETO DE CONCRETO SIMPLES
FCK=15MPA MOLDADO NO LOCAL,TIPO DER-
RJMEDINDO 0,15M NA BASE E COM ALTURA DE
0,30M,REJ UNTAMENTO COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIANO TRACO 1:35COM
FORNECIMENTO DE TODOS OS
MATERIAISESCAVACAO E REATERRO (OBS.:3%-
DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI).

239,25

4842

61,63

14.744 97

4,526

8.4

08.027.0041-A

MEIO-FIO CURVO DE CONCRETO SIMPLES
FCK=15MPA MOLDADO NO LOCAL,TIPO DER-
RJMEDINDO 0,15M NA BASE E COM ALTURA DE
0,30M,RE JUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIANNO TRACO 1:35COM
FORNECIMENTO DE TODOS OS
MATERIAISESCAVACAO E REATERRO (OBS.:10%-
PECA CURVA 13,3%- PECA CURVA (10%) E
DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI (3%)).

11,04

53,26

67,79

748,40

0,230

8.5

13.333.0015-A

REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL
ALERTA,(LADRILHO HIDRAULICO) PARA
PESSOAS COM NECESSIDADES
ESPECIFICAS,ASSENTES SOBRE SUPERFICIE EM
0SSO,CONFORME ITEM 13.330.0010 (OBS.:3%-
DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI).

M2

7,84

111,95

142,50

1.117,20

0,343
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8.6

13.333.0010-A

REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL
DIRECIONAL,(LADRILHO HIDRAULICO),PARA
PESSOAS COM NECESSIDADES
ESPECIFICAS,ASSEN TES SOBRE SUPERFICIE EM
0OSSO,CONFORME ITEM 13.330.0010 (OBS.:3%-
DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI).

M2

37,98

111,95

142,50

5.412,15|

1,661

SUBTOTAL

51.102,58

15,685

P1SO DE CONCRETO ARMADO

9.1

S1000068053

FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA
PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA
150 MICRAS.

M2

301,42

556

7,07

2.131,03

0,654

9.2

Composicéo :
S173994/001

ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA
NERVURADA Q-92, @ 4,20 mm, de 15x15cm, 1,48
kg/m2

KG

820,54

6,71

8,54

7.007,41

2,151

9.3

11.003.0002-A

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA
UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A
COMPRESSAO DE 15MPA INCLUSIVE
MATERIAIS TRANSPORTE P REPARO COM
BETONEIRA LANCAMENTO E ADENSAMENTO

M3

14,06

361,80

460,53

6.475,05

1,987

9.4

11.003.0005-A

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA
UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A
COMPRESSAO DE 25MPA INCLUSIVE
MATERIAIS,TRANSPORTE,P REPARO COM
BETONEIRA LANCAMENTO E ADENSAMENTO
(OBS.5%-PERDAS).

M3

27,72

389,98

496,40

13.760,20]

4,223

9.5

S1000096536

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017

M2

50,13

52,22

66,47

3.332,14

1,023

SUBTOTAL

32.705,83

10,038

10

DIVERSOS

10.1

09.026.0045-A

CESTO DE TELA PARA RETIRADA DE
LIXO,CONFECCIONADO EM ACO E
SOMBRIT,MODELO COMLURB.FORNECIMENTO
(OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI).

UN

8,00]

38,73

49,29

394,32

0,121

10.2

$1000073631

GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO
GALVANIZADO 2" (CHUMBADOS EM MEIO-FIO,
INCLUSIVE SOLDA, MAO-DE-OBRA E
EQUIPAMENTO. COMPRIMENTO 17,10M, ALTURA
1,15M.)

17,10}

17742

22583

3.861,69

1,185]

SUBTOTAL

4.256,01

1,306

11

PAISAGISMO

111

09.006.0030-A

ATERRO COM TERRA PRETA VEGETAL,PARA
EXECUCAO DE GRAMADOS (OBS.:3%-DESGASTE
DE FERRAMENTAS E EPI).

M3

16,00

154,87

197,13

3.154,08

0,968

11.2

Composicéo :
09.003.0008-A +
09.002.0001-A

ARBUSTO PARA JARDINS, TIPO LANTANA, COM
50 A 70CM DE ALTURA. FORNECIMENTO E
PLANTIO

UN

31,00

28,98

36,88

1.143,28

0,351

113

Composicao :
S1000098511

PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL, IPE
AMARELO, COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE
2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018.
FORNECIMENTO E PLANTIO.

UN

7,00

4546

57,86

405,02

0,124

SUBTOTAL

4.702,38

1,443

12

REVESTIMENTO

12.1

$1000087879

MURO : CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2

32,67

3,16

4,02

131,33

0,040

12.2

$1000087529

MURO : MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE
PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2.8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE
PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO
DE TALISCAS. AF_06/2014

M2

32,67

28,04

35,69

1.165,99

0,358
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SUBTOTAL 1.297,32 0,398
13 PINTURA
BANCO NA JARDINEIRA E PISO : PINTURA
INTERNA OU EXTERNA SOBRE CONCRETO LISO
13.1 17.013.0030-A  |OU REVESTIMENTO,COM TINTA AQUOSA A BASE
DE EPOXI INCOLOR OU EM CORES,INCL USIVE
LIMPEZA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO
(OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). M2 105,80 3389 4313 4.563,15 1,401
132 soooosatzs | FPAMENTO MAN C/ LIXA CALAFATE DE "2
CONCRETO APARENTE ANTIGO 173,71 6,75 859 1.492,16 0,458
SUBTOTAL 6.055,31 1,859
14 SERVICOS COMPLEMENTARES
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO
14.1 SI000072897 15 A SCULANTE 6 M3 M3 2958| 2158 2746 812,26 0,249
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE
14.2 51000097914 |6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE
30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 M3XKM 39341 150 1,90 74747 0,229
ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A
14.3 S174034001  [CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 1,63
153HP M3 2958| 2,07, 61,23 0,019
SUBTOTAL 1.620,96 0,498
BDI COM DESONERAGAO - (Demais ltens) % 27,29 272.824,29 83,738
BDI COM DESONERAGAO - (ltem 5) % 8,36 52.984,39 16,262
TOTAL GERAL 325.808,68 100,000
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ANEXO IX
MEMORIAL DESCRITIVO

Implantagdo e Modernizagao de Infraestrutura para Esporte Educacional, Recreativo e de Lazer

Bairro: Getulio Vargas — Barra Mansa — RJ
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1. DEFINICOES
1.1. FISCALIZACAO E CONTRATADA

A obra serd fiscalizada por pessoal pertencente a Prefeitura Municipal de Barra Mansa
(SUSESP), doravante simplesmente denominada CONTRATANTE. A pessoa fisica ou juridica,
designada pela contratante para fiscalizar a execucdo das obras e servicos, doravante
simplesmente denominada FISCALIZACAO. A obra deverd ser conduzida por pessoal pertencente
a empresa qualificada no contrato, doravante denominada simplesmente CONTRATADA.

A supervisdo dos trabalhos, tanto da FISCALIZACAO como da CONTRATADA, deverd estar
sempre a cargo de engenheiro civil e/ou arquiteto, devidamente habilitado e registrado no
CREA/CAU.

1.2. DIREITO E AUTORIDADE DA FISCALIZACAO

A FISCALIZACAO poderd exigir, a qualquer momento, de pleno direito, que sejam
adotadas providéncias suplementares pela CONTRATADA, necessdrias a segurancga dos servicos e
ao bom andamento da obra.

A FISCALIZACAO terd plena autoridade para suspender, por meios amigaveis ou n3o, os
servicos da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente, por motivos técnicos,
disciplinares, de seguranca ou outros.

2. INTRODUCAO

Este memorial estabelece as condicdes e requisitos técnicos que deverdo ser obedecidos
pela CONTRATADA na execucdo dos servicos, e, em conjunto com os Projetos, Planilha
Orcamentaria e Normas Técnicas Brasileiras aqui citadas ou ainda a aquelas que porventura
venham a substitui-las, servird de documento habil a acdo da FISCALIZACAO.

A CONTRATADA, antes do inicio de qualquer uma das atividades relacionadas com a obra,
deve ter, obrigatoriamente, conhecimento total e perfeito de todo o projeto bdsico com
respectivo memorial e das condi¢cGes locais onde serdo executadas as obras. Qualquer duvida
sobre este memorial, ou ainda, sobre os detalhes do projeto basico deverd ser discutida com a
fiscalizacdo do CONTRATANTE com antecedéncia minima de 10 (dez) dias sobre a data prevista
no cronograma contratual.

A CONTRATADA, nos termos da legislacdo vigente, assume integral responsabilidade
técnica e civil sobre todos os materiais e servicos a serem adotados na execucdo da obra.

2.1. DESCRICAO DA OBRA

A obra, objeto do presente Memorial Descritivo, abrange a implantacdo e modernizagao
de infraestrutura para esporte educacional, recreativo e de lazer, Morada Verde — Barra Mansa —
RJ, incluindo a execucdo de rampas, calcadas escada e muros. Basicamente, os servicos a
executar estao relacionados a seguir:
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2- Instalagdo do canteiro de obra (barracdo de obra, instalagdes provisdrias);

3- Arrancamento e replantio de uma arvore;

4- Arrancamento e demoli¢do de outdoor e escada de concreto;

5- Arrancamento e recolocagao de ponto de 6nibus.

6- EscavagOes para execugao de fundagGes em concreto armado;

7- Execucdo de calgadas, piso de concreto;

8- Execucdo de guarda corpo, canteiros;

9- Execucdo de instalagdes elétricas / iluminagdo da praca;

10- Plantio de grama, arbustos e arvores;

11- Execucdo de meios fios novos;

12- Execugdo de canteiros de concreto;

13- Instalacdo de equipamentos urbanos: mesas de pingue-pongue, mesas de xadrez, bancos,
postes de iluminacdo;

3. DISPOSICOES GERAIS

As empresas participantes da licitacdo deverdo apresentar atestados de entidade publica
e (ou) privada, comprovando a execucdo de obra igual ou similar ao objeto deste memorial.

Os servicos e obras contratados serdo executados, rigorosamente, de acordo com
planilhas orcamentdrias, projetos, especificacdes e memorial descritivo.

A obra serd dirigida por engenheiro e (ou) arquiteto residente, devidamente registrado no
CREA/CAU. A conducgdo dos trabalhos de construcdo serad exercida, de maneira efetiva, pelo
referido profissional, no tempo necessdério, fixado no contrato de empreitada.

Todo contato entre a fiscalizacdo e a contratada serd, preferencialmente, procedido
através do engenheiro ou arquiteto residente.

A fiscalizacdo poderd exigir da contratada a substituicdo do profissional residente, desde
que verifique: falhas que comprometam a estabilidade e qualidade da construcao; inobservancia
das planilhas, projetos, especificacdes, memorial descritivo; atrasos no cronograma fisico que
impliquem em prorrogacao do prazo final da obra.

O dimensionamento e organizacdo da mado-de-obra, para a execu¢dao dos diversos
servicos, serdo atribuicdes da contratada, que deverd considerar a qualificacdo profissional, a
eficiéncia e a conduta no canteiro de obras.

A fiscalizacdo poderd exigir da contratada a substituicdo de qualquer empregado do
canteiro de obras, desde que verificada a sua incompeténcia para a execu¢ao das tarefas, bem
como por conduta nociva a boa administracdo do canteiro.

Todos os materiais, equipamentos, ferramentas e mao-de-obra, salvo disposicdo
contrdria, serdo fornecidos pela contratada.

As providéncias e despesas, para as instalagdes provisorias, necessarias a execugao da
obra, serdo da competéncia e responsabilidade da contratada.

50



Processo: 14.730/2020

FLS:

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Barra Mansa

A contratada manterd, na obra, didrio de obra, cujo modelo serd apresentado a
fiscalizagdo antes das anotagdes para aprova¢dao ou nao do mesmo. Nele, serdo anotados
diariamente, todos os servigos em execug¢do, o pessoal empregado, o tempo ocorrido, o prazo
contratual decorrido, as duvidas de projeto e de conduc¢do da obra que o empreiteiro venha a
ter, esclarecimentos e determinagdes que a fiscalizagdo julgar necessarios. As anotagbes diarias
serdo feitas em 02 (duas) vias, com preenchimento completo dos dados da obra e serdo
finalizadas pelas assinaturas do engenheiro/arquiteto residente e fiscalizagao.

Os trabalhos que ndo satisfizerem as condi¢cdes contratuais serdo impugnados pela
fiscalizacdo, devendo a contratada providenciar a demolicdo e reconstru¢do necessarias,
imediatamente apds o registro da ordem de servigo correspondente, no didrio de obra.

A obra deverd ser devidamente sinalizada e protegida, sendo de responsabilidade da
contratada, a sinalizacdo em torno dos trechos onde estiverem sendo executados os servicos,
utilizando-se iluminacdo, placas de adverténcia, cones, fitas zebradas e cavaletes, sendo feita a
manutencdo didria desses equipamentos, a fim de evitar qualquer tipo de acidente.

Havera rigorosa observancia as normas reguladoras de seguranca do trabalho do
Ministério do Trabalho, sendo obrigatério o uso de equipamentos de protecao individual (EPI).

As partes moveis dos equipamentos deverdo ficar devidamente protegidas; as
ferramentas ndo poderdo ser abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e superficies de
trabalho; nenhuma tomada de corrente alimentard mais de uma ferramenta elétrica.

4. CONSIDERACOES E INSTRUCOES GERAIS

4.1. ESCAVAGOES

A execucdo dos trabalhos de escavacdo obedecerd a planilha, aos respectivos projetos e
as prescricdes da norma da ABNT.

Todas as escavagbes serdao protegidas, quando necessario, contra a a¢do de dagua
superficial ou profunda, mediante drenagem, esgotamento ou rebaixamento do lencol freatico.

Serdo feitas escavacbes para a colocacdo de fundagdes em concreto armado para
sustentacdo dos muros e alambrados (brocas + cintas) e para acerto do terreno.

4.2. REATERRO

Os materiais para reaterro deverao ser de 12 categoria, isentos de matéria organica e (ou)
substancias prejudiciais.

As camadas de aterro terdo, no maximo, 20 cm de espessura, depois de compactadas. O
aterro sera compactado até atingir um grau de compactagao de, no minimo, 95% do proctor
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normal, conforme a norma da ABNT. O controle tecnoldgico do aterro, quando necessario, serd
procedido conforme a norma da ABNT.

4.3. CONCRETO ARMADO

A execucdo de fundagbes seguira rigorosamente, as planilhas, os projetos, as
especificagdes e as normas da ABNT.

Todo o concreto sera produzido, obrigatoriamente, com o uso de betoneira, ou adquirido
pronto (usinado), de firma id6nea, aceita pela fiscalizacdo. O adensamento serd mecanico, com a
utilizacdo de vibradores quando necessario.

Somente apds a verificacdo da locacdo pela fiscalizagdo, que se poderd dar inicio a
execucdo dos trabalhos de fundacao.

Qualquer modificacdo que se faca necessdria nas fundacdes, s6 podera ser executada
apos autorizacdo do projetista e fiscalizacao.

Por critério da fiscalizacdo, o empreiteiro serd obrigado a realizar provas de carga sobre
as fundacoes, ficando o custo deste procedimento a cargo da contratada.

Somente apds a aceitacdo, pela fiscalizacdo, das fundac¢Ges executadas, que os servicos
subsequentes poderdo ser iniciados.

4.3.a — Materiais

Os materiais atenderdo as especificacdes contidas na parte materiais e equipamentos, da
planilha e deste memorial descritivo, e adiante especificado.

As superficies das barras de aco deverdo estar isentas de qualquer substancia que
prejudique a perfeita aderéncia ao concreto. A armadura devera obedecer as normas da ABNT
guanto ao cobrimento. As plataformas de servigo estardo dispostas de forma a ndao provocar
deslocamentos das armaduras durante a concretagem.

Os agregados deverao obedecer as normas da ABNT e serdo medidos em volume.

O cimento utilizado atenderd as normas da ABNT. O cimento sera, obrigatoriamente,
medido em peso. Ndo sera permitida, numa mesma concretagem, a mistura de diferentes tipos
de cimento.

As formas e escoramentos obedecerao aos critérios das normas da ABNT.

Os produtos antiaderentes, destinados a facilitar a desmoldagem, serdao aplicados nas
superficies das formas, antes da colocacdao da armadura.

Antes do inicio da concretagem, as formas limpas e estanques, serdo molhadas até a
saturacao, a fim de evitar a absorc¢do da agua de amassamento do concreto.

Os aditivos sé poderdao ser usados com o consentimento da fiscalizacdo e projetista
estrutural. Serdo aceitos, somente, os aditivos que tiverem suas propriedades atestadas por
laboratério especializado e idoéneo. A aplicacdo dos aditivos seguird, rigorosamente, as
recomendacdes do fabricante.
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4.3.b — Equipamentos

A contratada manterd na obra, por ocasido das concretagens, todo o equipamento
indispensavel a perfeita execugao destes servigos, sob a pena da fiscalizagdo suspender e rejeitar
0S servigos.

4.3.c — Dosagem

O tracgo do concreto serd determinado conforme preconiza a norma da ABNT, de modo a
obter-se um concreto que satisfaca as exigéncias do projeto.

As dosagens serdo caracterizadas pelos seguintes elementos: composicao granulométrica,
diametro maximo e indices fisicos dos agregados; fator dgua-cimento; consisténcia do concreto
(slump-test), conforme a norma da ABNT; resisténcia de dosagem aos 28 dias (F 2g).

A resisténcia de dosagem serd estabelecida em funcdo da resisténcia caracteristica do
concreto (F.), estabelecida na planilha e no projeto e conforme a norma da ABNT.

4.3.d - Controle tecnolégico

O controle tecnoldgico do concreto serd feito conforme a norma da ABNT, e abrangerd as
verificacbes de dosagem, trabalhabilidade, caracteristicas dos materiais constituintes e
resisténcia mecanica.

Quando exigidos, os ensaios de controle tecnoldgico serdo realizados por laboratério
especializado idéneo, aceito pela fiscalizacao.

A resisténcia do concreto serd controlada conforme as normas da ABNT ou, se necessario,
através de corpos de prova extraidos da estrutura “in loco”.

A contratada sera obrigada a providenciar a execug¢ao destes controles, conforme
determinacao da fiscalizacao.

4.3.e — Execugao

A execucdo de qualquer estrutura de concreto armado obedecerd, rigorosamente, a
norma da ABNT, e implicara em integral responsabilidade da contratada, por sua resisténcia e
estabilidade.

A contratada deverd informar, com a devida antecedéncia, a data e hora do inicio das
operacdes de concretagem, bem como os elementos a serem concretados.

A fiscalizacdo examinara os elementos concretados, logo apds a desforma. Somente apds
este exame, o empreiteiro podera reparar eventuais defeitos. Estes reparos serdao examinados
pela fiscalizagdo, para fins de aceitagao.
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Caso algum elemento concretado seja rejeitado, o empreiteiro sera obrigado a demoli-lo,
imediatamente, procedendo a sua reconstrugdo, tantas vezes quantas forem necessarias, para a
devida aceitagdo. O 6nus de tais procedimentos sera exclusivo do empreiteiro.

Dos cuidados com a qualidade dos servicos de preparo, transporte, langamento,
adensamento e cura do concreto, bem como execu¢ao das formas, escoramentos, armaduras e
desmoldagem, aliados a boa qualidade dos materiais, dependera a qualidade da estrutura. A
fiscalizagcdo atenta a todos estes aspectos, e com base nos resultados dos testes de controle
tecnoldgico, aprovara ou nao os servigos.

A aceitagdo individual de cada uma das estruturas de concreto, executadas pela
Contratada, devera ser conforme a NBR 14931.

OBS: Qualquer elemento estrutural sé podera ser concretado, apds vistoria e liberag¢ao da
fiscalizacdo da obra.

4.4. LASTROS E PISOS DE CONCRETO

Na execucdo de lastros e pisos de concreto, para transito leve (calcadas), poderao ser
utilizados concretos preparados manualmente, desde que sejam observadas as seguintes
condicGes basicas:

- O preparo deverd ser feito preferencialmente em betoneira;

- Os materiais utilizados na composicdo da mistura deverdao atender integralmente as
especificacOes estabelecidas para os concretos estruturais.

- O agregado miudo e o cimento deverdo ser misturados a seco, até a obtenc¢ao de uma mistura
de cor absolutamente uniforme.

- O agregado graudo deverd ser lancado sobre a mistura de areia com cimento ainda seca,
previamente espalhada, de modo a formar uma camada de espessura constante.

- O lancamento da agua devera ser feito de modo que ndo ocorra fuga de nata de cimento,
procedendo-se o amassamento aos poucos, até a obtencdo de uma mistura de aspecto
rigorosamente uniforme.

- Ndo poderad ser preparado, de uma sé vez, volume de concreto que corresponda a um consumo
de mais de 100 kg de cimento.

- Os lastros e pisos de concreto deverdao ser executados sobre bases firmes e uniformes,

convenientemente umedecidas por ocasido de seu lancamento, e de modo a apresentarem
espessura constante em planilha.
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Os lastros de concreto, bem como os pisos de concreto simples desempenado e ripado,
deverao ser executados com consumo minimo de cimento por metro cubico conforme planilha e
fator dgua/cimento nunca superior a 0,60. Os passeios de via publica, previstos com piso de
concreto desempenado e ripado, deverao ser pavimentados com concreto conforme planilha.

Os concretos de lastro e de piso, depois de langados e distribuidos sobre a base, deverao
ser convenientemente adensados com equipamento mecanico, especialmente nas proximidades
das juntas de dilatacdo dos pisos, e cuidadosamente sarrafeados, com régua de aluminio ou de
madeira aparelhada, de modo a constituirem superficies absolutamente desempenadas. Antes
do endurecimento do concreto, os lastros de piso que receberem algum tipo de revestimento,
deverdo ser cuidadosamente “varridos”, com vassoura ou escova de piacava, de modo a
constituirem superficies dsperas, o suficiente para facilitar a aderéncia dos revestimentos a que
se destinam.

Os pisos de concreto deverdo ser mantidos sob cura Umida, durante os 07 dias que se
seguirem a sua conclusao.
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4.5. PINTURA

Toda vez que uma superficie tiver sido lixada, esta deverd ser limpa cuidadosamente com
escova e, depois, com um pano seco, para remover todo o pd, antes da aplicagéo de cada demdo.

Toda superficie pintada deverd apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto a
textura, tonalidade e brilho (acetinado e/ou fosco).

S6 poderdo ser aplicadas tintas de primeira linha de fabricagdo, a base de dgua, que
deverdo ser entregues na obra em sua embalagem original de fdbrica intacta; as tonalidades
poderdo ser preparadas ou ndo na obra, desde que obedeca rigorosamente a tonalidade indicada
pela FISCALIZACAO. As tintas s6 poderdo ser afinadas ou diluidas com dgua, sejam as acrilicas
assim como os esmaltes e de acordo com as instrugdes do respectivo fabricante.

Se as cores ndo estiverem definidas no projeto, cabe a CONTRATANTE decidir sobre as
mesmas mediante prévia consulta ao autor do projeto de arquitetura.

As pegas de serralheria deverdo ser cuidadosamente limpas, com escova de ago, lixa ou
equipamento adequado, eliminando-se toda a ferrugem ou sujeira existentes. Depois de secas,
deverd ser aplicada 01 (uma) demdo de tinta anticorrosiva (zarcGo), obedecendo-se o intervalo
minimo de 24 (vinte e quatro) horas, antes da aplicagcdo da tinta de acabamento, a qual deverd
constar de 02 (duas) demdos, no minimo.

Se as pecgas forem recebidas na obra, jd com produtos antioxidantes aplicados na origem, e
se tal pintura se apresentar danificada, falha ou descontinua, serd obrigatdria a completa remog¢do
da mesma, ndo sendo dispensadas as opera¢des de inicio descritas.

A indicagcdo exata dos locais destinados nos diversos tipos de pintura, quando ndo
precisamente indicada em projeto, deverd ser fixada pela FISCALIZACAO.

Os orificios provenientes da aplicagdo de pregos, parafusos, etc., deverdo ser obturados
antes da pintura.

Ndo serd admitido o uso de esmaltes sintéticos a base de solvente, ou que possuam
fragréncia, seja ela de qualquer espécie, na sua composigdo.

5. SERVICOS PRELIMINARES

5.1. PLACAS DE OBRA
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Serdo cumpridas, rigorosamente, as prescricdes da Resolugdo do CREA (e/ou) CAU.

Além das placas regulamentares do CREA/CONFEA/CAU, a CONTRATADA instalard, na
frente da obra, duas placas: uma da PMBM/SUSESP e uma da CEF, nas dimensdes e modelos
fornecidos, oportunamente, pela SUSESP, responsdvel pela fiscalizagdo da obra.

Serdo confeccionadas em chapa de ago carbono, galvanizada, com dizeres em tinta 6leo
para exterior e fixadas em estrutura de madeira.

Imagem ilustrativa da placa do Governo Federal

5.2. LIMPEZA DO TERRENO E DEMOLICOES

A limpeza do terreno compreenderd os servicos de demoli¢cdo, deslocamento e remoc¢ao
de todo o entulho. Os servicos serdo executados dentro da melhor técnica, evitando-se danos a
terceiros.

Nenhum dejeto, detrito, terra impropria e/ou residuo devera permanecer no terreno.

Nenhum material proveniente das demolicdes podera ser utilizado na execucdo da obra,
devendo, portanto, ser removido totalmente do local.

Ficardo, sob a inteira responsabilidade da CONTRATADA, as providéncias e medidas
necessarias para providenciar os locais onde serdo removidos os detritos e terra imprdépria
procedentes da limpeza do terreno.

Na praca, serdo demolidas alvenarias e pecas de concreto armado, conforme fotos a
seguir:
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5.3. CONTAINER COMO BARRACAO DE OBRA

O barracdo para guarda de ferramentas e de materiais devera ser locado de forma a nao
prejudicar o desenvolvimento da obra. Deve se localizar de forma a ser facilmente acessivel
tanto para o recebimento de materiais como para a utilizacao destes no local dos servigos. Sua
localizacgdo ficara a cargo da contratada.

Serd utilizado o container para escritério, como barracio de obra, medindo 2,20m
largura, 6,20m de comprimento e 2,50m de altura, composto de chapas de a¢o ¢/ nervuras
trapezoidais, isolamento termo-acustico no forro, chassi reforcado e piso em compensado naval,
incluindo instala¢Ges elétricas, inclusive transporte e carga e descarga.

Com acompanhamento de banheiro quimico, portatil, medindo 2,31m de altura x 1,56m
de largura e 1,16m profundidade, inclusive instalacdo e retirada do equipamento, fornecimento
de quimica desodorizante, bactericida e bacteriostatica, papel higiénico e veiculo préprio com
unidade moével de sucgdo para limpeza.

Se porventura a CONTRATADA decidir instalar banheiro, bem como chuveiro no local da
obra, estes deverdo ser ligados a rede proviséria de esgotos que encaminhara os dejetos para
rede publica.

5.4, INSTALACOES PROVISORIAS

5.4.1. - Agua - A ligacdo provisdria de dgua obedecerd as exigéncias do SAAE-BM, bem como
projeto e especificacdo proprios.

5.4.2. - Esgoto sanitdrio - A ligacdo provisdria de esgoto sanitario obedecerd as exigéncias do
SAAE-BM, bem como projeto e especificacdo proprios. Se o logradouro possuir coletor publico

acessivel, nele sera procedida a ligagao.

5.4.3. - Energia elétrica - A ligagao provisdria de energia elétrica obedecera as exigéncias da
LIGHT, bem como projeto e especificacdo préprios.

5.5. PROTEGCAO E SEGURANCA
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A obra deverd ser totalmente cercada, com o uso de cerca protetora, para evitar transtornos
e o acesso de pessoas estranhas a obra. Serd executada com tela pldstica na cor laranja ou amarela,
considerando uma vez de utilizagdo.

Serdo de uso obrigatorio, os equipamentos de protegcdo individual como: capacetes,
protetores faciais, oculos de seguranca, equipamentos para protecdo dos pés, pernas, mdos e
bracgos, cintos de seguranga, equipamentos de proteg¢do auditiva etc., conforme o caso.

5.6. MOVIMENTO DE TERRA

A CONTRATADA executara todo o movimento de terra necessdrio e indispensavel ao
nivelamento do terreno, nas cotas fixadas pelo projeto, incluindo cortes e/ou aterros no terreno.

O terreno nao edificado devera permitir o escoamento das dguas superficiais.

As escavacdes e/ou aterros serdo executados de modo a ndo causarem danos a vida e/ou
propriedades.

A execucdo de escavacbes e/ou aterros implicard responsabilidade integral da
CONTRATADA, pela resisténcia e estabilidade dos macigos resultantes.

Os transportes, decorrentes da execucdo dos servigos de escavacdo e/ou aterro, ficardo a
cargo da CONTRATADA.

Na execucdo de terraplenagem, de cortes e de aterros deverao ser obedecidas as normas
técnicas da ABNT para tais servicos.

As dareas externas deverdo ser niveladas de forma a permitir sempre facil acesso e
escoamento das dguas superficiais.

A implantacdo das edificacdes e platdos deve corresponder exatamente as cotas
estipuladas em projeto.

Os transportes, decorrentes da execucdo dos servicos de escavacdo e/ou aterro, ficardo a
cargo da contratada.

5.7. LOCAGCAO DA OBRA

A contratada procederd a locacado da obra, sem instrumento topografico, considerando a
projecdo da area envolvente (Praga e Rampas).

Caso a contratada verifique discrepancia, entre as reais condicdes do terreno e os
elementos do projeto, devera comunicar, por escrito, a fiscalizacdao, que providenciard a solucao
do problema.

Concluida a locagdo, a fiscalizacdo fard as verificagcdes e afericdes que julgar oportunas.
Somente apds a aprovagao da locagdo, pela fiscalizagdo, que a contratada podera dar
continuidade aos servicos.
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A constatacdo de erro na locagao da obra, em qualquer tempo, implicard na obriga¢do da
contratada, por sua conta e no prazo estipulado, executar as modificacdes, demolicGes e
reposicdes que forem necessarias, a critério da fiscalizacao.

A contratada manterd, em perfeitas condi¢des, as referéncias de nivel e alinhamentos da
obra, permitindo a reconstituicao ou afericao da locagdo em qualquer tempo.

6. REVESTIMENTOS

Na execucdo dos revestimentos a CONTRATADA devera obedecer as Normas Técnicas
pertinentes e vigentes, bem como a planilha, o projeto e especificagdes, com as seguintes
recomendagdes:

6.1. MATERIAIS

Piso utilizado na maior parte da praca serd o piso intertravado em blocos de concretos
pré-moldados, um revestimento que permite a drenagem por ndo possuir contrapiso de
concreto, assim a agua da chuva entra em contato com o solo através de suas juntas.

T=t=
=1k

Piso intertravado em blocos de concreto

Para a acessibilidade de pessoas com deficiéncias, nesta praca foram definidos locais para
serem instalados pisos tateis conforme NBR 9050, préximo a escadas e rampas.
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Piso tatil alerta e direcional

7. PISOS E PAVIMENTOS

7.1. PISO DE CONCRETO ARMADO

Para execug¢do do piso de concreto armado, observar atentamente as determinagdes do
item 4.5.

O piso a executar na praga, serd de concreto 25 MPa, usinado, com espessura de 10cm,
nivelado a laser, polido mecanicamente, com acabamento liso, corte mecénico de juntas de
dilatagdo em quadros de aproximadamente 2,00x2,00m e preenchimento com material a base
de silicone, inclusive fixagdo de esperas de tubo galvanizado para instalagdo de equipamentos
esportivos. O piso serd executado sobre lona pldstica e tela metadlica.

Colocagao de lona plastica e tela metalica
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: AN N

Nivelamento a laser

Polimento Corte mecanico de juntas

8. PINTURAS

8.1. PINTURA SOBRE CONCRETO COM TINTA EPOXI

As superficies que receberdao pintura deverdo se apresentar firmes, curadas no caso de
rebocos, sem particulas soltas, completamente secas, isentas de graxas, 6leos, poeira, mofo etc.

Paginacdo de piso: Um retangulo grande foi feito no piso demarcando

0 espaco de jogo de ténis de mesa, onde trés tridangulos serdo pintados
nas cores de acordo com o projeto arquiteténico e conforme figura #
representativa ao lado. Serdo utilizadas trés cores diferentes: amarelo, '
laranja e coral. O restante do retangulo ndo recebera esta tinta, pois | |
sera de concreto aparente. |

Banco jardineira: Este banco recebera pintura em epdxi em somente
alguns volumes, conforme projeto arquitetdnico, e figura representativa
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ao lado. Serdo utilizada duas das trés cores utilizadas na paginagao de piso: laranja e coral. O
restante do banco nao recebera esta tinta, pois sera de concreto aparente.

9. MATERIAL ESPORTIVO E MOBILIARIO URBANO

Todas as instalacoes dos equipamentos esportivos serdo executadas de acordo com as
normas da ABNT, cédigos de posturas dos orgdos oficiais, com esmero, com boa qualidade de
acabamento, com materiais reforcados, cuidadosamente locados, formando um conjunto
satisfatorio e de boa aparéncia, pintados na cor branca.

Todos os materiais serdo de 19 qualidade, com aprovagéo prévia da fiscalizagdo.

Na praca, serdo instalados bancos de concreto, mesas de jogos e postes de iluminacao.

Ty

Mesas de Pingue Pongue Lixeiras

Bancos de Concreto Mesas de Xadrez com Banquetas
10. PAISAGISMO

Todos os jardins e plantios de arvores serdo executados de acordo com os espacos
delimitados no projeto de arquitetura.

Serdo retiradas e posteriormente replantadas, arvores em local especificado no Projeto
de Arquitetura.

Abaixo, algumas espécies que serao plantadas na praca.
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Ipé Amarelo » Lantana

11. INSTALACOES ELETRICAS

Serdo executadas de acordo com o Projeto Elétrico, normas da ABNT e cddigos de
posturas dos orgdos oficiais. Todas as instala¢oes elétricas serdo executadas com esmero e boa
qualidade de acabamento, com todos condutores reforgados, eletrodos e caixas cuidadosamente
locados, formando um conjunto mecdnica e eletricamente satisfatorio e de boa aparéncia.

Todos os materiais serdo de 12 qualidade, com aprovag¢do prévia da fiscaliza¢éo e do
responsdvel pelo projeto elétrico. Ndo serd permitido utilizar produtos fabricados com material
reciclado.

11.1. SISTEMA DE ILUMINAGAO DO LOCAL DAS MESAS DE PINGUE-PONGUE

Composto por 03 postes conicos, fabricado em chapa de ac¢o, ¢/ engastamento de 1,00m
da parte inferior da coluna no solo, para fixacdo de 1 projetor de LED, com lampadas e reatores
de poténcia conforme projeto e memorial de elétrica. O sistema de iluminacao tera ainda fiagao,
tubulacdo e quadro de acionamento pertinente ao sistema.
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Imagens meramente ilustrativas

11.2. SISTEMA DE ILUMINAGAO DA PRACA

Composto por 10 postes metalicos incluindo lumindrias tipo globo de acrilico leitoso e
ldmpadas de poténcia conforme projeto e memoriais de elétrica.

11.3. SISTEMA DE ILUMINAGAO DA RAMPA

>
W
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Composto por 03 spots balizadores de embutir na parede, blindado, ao longo da rampa,
com protecao de poténcia conforme projeto e memoriais de elétrica.
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12. LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA

A CONTRATADA devera ao longo da obra procurar manter o canteiro e os locais em obra
organizados e, na medida do possivel, limpos.

Concluidos os servicos em cada drea, estas deverao ser limpas para facilitar a verificagcao
por parte da fiscalizagdo e, sempre que possivel vedado o acesso.

Antes da entrega da obra devera ser elaborada a limpeza geral dos pisos, paredes,
equipamentos e areas externas.

Para a limpeza, devera ser usado de um modo geral dgua e sabdo neutro. O uso de
detergentes, solventes e removedores quimicos, devera ser restrito e feito de modo a ndo causar
danos as superficies e pecas. Deverao ser utilizados apenas os produtos especificados pelos
fabricantes dos materiais e componentes empregados na obra.

Antes de se utilizar material de limpeza especifico, as superficies deverdo ser limpas de
respingos de tinta, manchas ou argamassa.

Quando necessario empregar acido muriatico, este devera ser diluido em agua até no
maximo a propor¢ao de 1:6.

O entulho e restos de materiais, andaimes e outros equipamentos de obra, deverdo ser
totalmente removidos.

A obra devera ser rigorosamente entregue em perfeito estado de limpeza e conservacao.
Deverao apresentar funcionamento perfeito em todas as suas instalagdes, equipamentos e
aparelhos e com as instalacdes definitivas ligadas as redes de servicos publicos (agua, esgoto, luz
e forca). A verificacdo obedecerd as normas da ABNT.

13. CONSIDERACOES FINAIS

Durante o desenvolvimento da obra, serd obrigatoria a prote¢do adequada dos pisos, nos
casos em que a duragdo da obra ou a passagem obrigatoria de operdrios assim o exigirem.

A medicdo final da obra sé devera ser liberada depois de concluidas todas as liga¢oes
acima mencionadas, acrescidas da vistoria e liberagdo da mesma pela FISCALIZACAO.

Nenhuma modificacdo dos projetos serd feita pela CONTRATADA, sem prévia aprovacéo, em Didrio
de Obra, pela Fiscalizacdo da CONTRATANTE.
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