

Assunto **Solicitação de Prorrogação ASS CONSTRUÇÕES - TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2023**
Processo Administrativo: 04.461/2023

De ASS CONSTRUÇÕES INSTALAÇÕES E MONTAGENS
<assconstrucao.coordenacao@gmail.com>

Para <edital@barramansa.rj.gov.br>

Data 27/06/2023 16:34



-
- Solicitação Prorrogação 20.06 BARRA MANSA const e amplia. Sirene II assinado.pdf(~837 KB)
 - PRORROGAÇÃO PRAZO.pdf(~111 KB)

Boa tarde.

SEgue em anexo documento de solicitação de prorrogação de prazo para apresentação de documento

Cordialmente
ROBERTO CARLOS MIRANDA

ASS CONSTRUÇOES

Coordenador
(21)9.9534.2275 VIVO

assconstrucao.coordenacao@gmail.com



À

Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Barra Mansa/RJ
Rua Luiz Ponce, nº 263 – Centro.
Barra Mansa/RJ
Prezados Senhores:

Referência: **TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2023 - Processo Administrativo: 04.461/2023 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE SIRENE II**

A Empresa **ASS CONSTRUÇÕES, INSTALAÇÕES E MONTAGENS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **97.337.620/0001-52**, por intermédio de seu representante legal o Sr. **ADAUTO ANCILON DE SOUZA**, portador da Carteira de Identidade nº **01330658693** expedida pelo **DETRAN/RJ** e do CPF nº **650.045.825-72**, vem pela presente solicitar a prorrogação de 05 (cinco) dias úteis, para regularização de sua documentação de licitação conforme previsto no Edital, cujo item relacionado à questão transcrevemos abaixo:

45. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal das **microempresas, empresas de pequeno porte ou micro empreendedores individuais**, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor deste certame, prorrogáveis por igual período, a critério do Pregoeiro, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa.

Segue em anexo documento emitido pelo nosso contador nos solicitando internamente prorrogação do prazo que apresentamos a ele. O mesmo está acompanhando dia a tramitação do processo na Prefeitura Municipal de Itaguaí, inclusive entregou na Prefeitura a ATA da Licitação, confirmando assim a necessidade de urgência.

Solicitamos a gentileza de nos confirmar o atendimento de nossa solicitação, nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos e agradecemos.

Barra Mansa, RJ, **27 de junho de 2023.**

ADAUTO ANCILON DE SOUZA:65004582572 Assinado de forma digital por ADAUTO ANCILON DE SOUZA:65004582572
Dados: 2023.06.27 16:30:48 -03'00'

ASS CONSTRUÇÕES, INSTALAÇÕES E MONTAGENS LTDA
Adauto Ancilon de Souza / Titular
RG: 01330658693 DETRAN/RJ
CPF: 650.045.825-72

PROFAB - CONTABILIDADE EIRELI
CNPJ : 33.551.871/0001-52

R ARABELA RANGEL PEREIRA LT 11 QD 78 CS 01
ITAGUAÍ RJ CEP 23820-080 TEL (21) - 96406-3120
fabioaiva.profab@gmail.com

Itaguaí, 26 de junho de 2023.

A

ASS CONSTRUÇÕES, INSTALAÇÕES E MONTAGENS LTDA.

ATT Sr. Adauto Ancillon

Ref. CND MUNICIPAL

Devido ao atraso na emissão da CERTIDÃO DE DÉBITOS MUNICIPAL, requerida em 16/06/2023, junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ (conforme protocolo anexo), não conseguiremos entregá-la conforme previsto e passado anteriormente, ou seja, 26/06/2023, necessitando consequentemente da prorrogação de mais 05 (cinco) dias para a entrega da mesma.

Atenciosamente,


PROFAB CONTABILIDADE LTDA

Fábio de Paiva Lima
CRC-RJ: 1098400-8
CPF: 802964917-72



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaguaí

PROTOCOLO E ARQUIVO

Nome: ASS Pousada Poci

Processo Nº: 11318/23

Entrada em: 16.06.23

Assunto: C.V.O. Hobbsana

Anexo: _____

IMPORTANTE

A falta de pagamento dos impostos implica na paralisação de requerimento (Processo).

As informações serão prestadas mediante apresentação deste cartão.

Mod. 050

Assunto **Re: Solicitação de Prorrogação ASS CONSTRUÇÕES - TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2023**
Processo Administrativo: 04.461/2023
De <edital@barramansa.rj.gov.br>
Para ASS CONSTRUÇÕES INSTALAÇÕES E MONTAGENS <assconstrucao.coordenacao@gmail.com>
Data 27/06/2023 16:42



Prezado, fica concedido o prazo de prorrogação pleiteado. Atenciosamente, Erika Ribeiro

Setor de Compras, Licitação e Cadastros

PMBM - Prefeitura Municipal de Barra Mansa

(24) 2106-3411

Em 27/06/2023 16:34, ASS CONSTRUÇÕES INSTALAÇÕES E MONTAGENS escreveu:

Boa tarde.
SEgue em anexo documento de solicitação de prorrogação de prazo para apresentação de documento

Cordialmente
ROBERTO CARLOS MIRANDA

ASS CONSTRUCOES

Coordenador
(21)9.9534.2275 VIVO

assconstrucao.coordenacao@gmail.com