
UNIT. UNIT.C/BDI TOTALS/BDI

1.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO % 0,500 199.000,00 250.740,00 995,00

2.0 DEMOLIÇOES

2.1
97643 REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, COM 

REAPROVEITAMENTO DE 10%. 
M2 233,250 24,96 31,45 5.821,99

2.2
97634 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE LADRILHO HIDRÁULICO, DE FORMA MECANIZADA 

COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. 
M2 258,150 8,64 10,89 2.231,15

2.3
97632 DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ DE LADRILHO HIDRÁLICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. 
M 142,630 1,75 2,21 250,17

3.0 NAVE E CAPELA MOR

3.1 PISO

3.1.1 LADRILHO HIDRÁULICO

3.1.1.1
87620 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. 
M2 258,150 25,71 32,39 6.636,09

3.1.1.2
98670 PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS, INCLUSO 

APLICAÇÃO DE RESINA. 
M2 258,150 117,17 147,63 30.246,58

3.1.1.3 98686 RODAPÉ EM LADRILHO HIDRÁULICO, ALTURA 20 CM. M 142,630 30,43 38,34 4.340,03

3.2 MADEIRA

3.2.1 CZS100 RECOLOCAÇÃO DE ASSOALHO DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DE 10% M2 23,320 251,44 316,82 5.863,66

3.2.2
RV14550050C PISO EM REGUAS DE MADEIRA APARELHADA (TABUA CORRIDA), COM 30CM DE LARGURA, 

2CM DE ESPESSURA, PREGADO SOBRE REGUAS DO MESMO MATERIAL.
M2 209,920 234,89 295,97 49.308,78

4 RESTAURAÇÃO DAS JANELAS

4.1 72117 VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM M2 49,000 132,59 167,06 6.496,75

4.2 CV0142 RECUPERAÇÃO DAS JANELAS INCLUINDO AS FERRAGENS M² 25,000 287,02 361,65 7.175,56

4.3 CZ01 RECUPERAÇÃO DE PORTAS EXISTENTES M² 32,000 156,32 196,96 5.002,17

5 ESCADAS

5.1 ESCADAS (ACESSO AO 2º PAVIMENTO) SALÃO 3 E 4

5.1.1 CZS101 RECOMPOSIÇÃO DA ESCADA DE MADEIRA M 40,000 227,22 286,29 9.088,63

5.1.2
RV14550050C PISO EM REGUAS DE MADEIRA APARELHADA (TABUA CORRIDA), COM 30CM DE LARGURA, 

2CM DE ESPESSURA, PREGADO SOBRE REGUAS DO MESMO MATERIAL.
M2 36,000 234,89 295,97 8.456,15

5.1.3 CZS102 RECOMPOSIÇÃO DE GUARDA CORPO EM MADEIRA M 15,200 433,35 546,02 6.586,92

5.1.4 74065/002 PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO 
NIVELADOR BRANCO PARA ESCADA E GUARDA CORPO.

M2 30,000 22,71 28,61 681,23

5.2 ESCADA DE ACESSO AO PÚPITO LATERAL

5.2.1 CZS101 RECOMPOSIÇÃO DA ESCADA DE MADEIRA M 8,000 227,22 286,29 1.817,73

5.2.2
RV14550050C PISO EM REGUAS DE MADEIRA APARELHADA (TABUA CORRIDA), COM 30CM DE LARGURA, 

2CM DE ESPESSURA, PREGADO SOBRE REGUAS DO MESMO MATERIAL.
M2 5,000 234,89 295,97 1.174,47

5.2.3 CZS102 RECOMPOSIÇÃO DE GUARDA CORPO EM MADEIRA M 5,800 433,35 546,02 2.513,43

5.2.4
74065/002 PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO 

NIVELADOR BRANCO PARA ESCADA E GUARDA CORPO.
M2 15,630 22,71 28,61 354,92

6 SERVIÇOS GERAIS

6.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

6.1.1
90779 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES REGIME DE 

MÍNIMO DE 3 HORAS DIÁRIAS
H 164,000 116,69 147,03 19.137,16

6.1.2
90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES REGIME DE MÍNIMO DE 8 

HORAS DIÁRIAS
H 440,000 23,20 29,24 10.209,96

6.1.3
90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES REGIME DE MÍNIMO DE 8 

HORAS DIÁRIAS
H 440,000 15,78 19,89 6.945,16

6.2 CUSTO INDIRETO FIXO

6.2.1 101452 SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,500 2.745,36 3459,15 4.118,03

6.2.2 CZS103 FRETE EM CAMINHÃO TRUCADO DISTANCIA MÁXIMA DE 20 KM UND 2,000 229,90 289,67 459,80

195.911,51

DATA: 02/08/2020
PROJETOS: ECO ENGENHARIA
LEVANTAMENTO: ECO ENGENHARIA
ORÇAMENTO : ECO ENGENHARIA
APROVADO:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COM BDI NOS PREÇOS UNITÁRIOS

246.848,50Total Geral COM BDI 26% =

8.750,90

3.166,92

579,35

12.864,54

ORÇAMENTO Nº=

1.479,83

Eco Engenharia Ltda

Item

Local:Praça Major Arthur Luís Correa - Nossa Senhora do Amparo - Barra Mansa/RJ - 27322-150
Data base: Sinapi -Emop - Setop e SCO-RJ - Desonerado junho de 2020
Encargos Sociais Desonerados: 88,91% (horistas) 50,31% (mensalistas)
Preços expressos em R$ (REAL)

Serviço: Reforma e Restauração da Igreja de Nossa Senhora do Amparo

5.188,72

24.112,82

858,35

447,20

2.290,33

11.451,67

10.654,75

8.299,51

9.041,21

7.388,21

62.129,06

6.302,74

8.185,90

38.110,68

5.468,43

8.361,48

2.811,25

315,21

1.253,70

7.335,71

Código 
SINAPI/SETOP/EMOP/ 

SCO RJ
DISCRIMINAÇÃO Unid. Quantidade

PREÇOS (R$)

TOTAL C/BDI


