
UNIT. UNIT.C/ BDI TOTAL S/BDI

1.0 MOBILIZAÇÃO

1.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO % 1,000 393.800,00 496.188,00 3.938,00

2.0 DEMOLIÇÃO/REMOÇÕES/PROTEÇÕES: C/S REAPROVEITAMENTO

2.1 CZS0001
RETIRADA COM APROVEITAMENTO DE ROCHA ENTALHADA FORMANDO O 
PASSEIO AO REDOR DA EDIFICAÇÃO - INCLUSIVE TRANSPORTE E 
EMPILHAMENTO - COM REAPROVEITAMENTO

M² 138,000 11,14 14,04 1.537,32

2.2 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. 

M2 634,400 2,97 3,75 1.887,19

2.3 97643 REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO ), DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. 

M2 50,780 30,42 38,32 1.544,49

2.4 CZS0002 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO VERTICALMENTE M³ 19,030 118,62 149,46 2.257,34

2.5 CZS0003 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO HORIZONTAL M³ 60,600 13,18 16,61 798,71

2.6 CZS0005 BOTA FORA EM CAÇAMBAS UND 90,000 250,00 315,00 22.500,00

3 CONTENÇÕES/FUNDAÇÕES/REFUNDAÇÃO/REFORÇO

3.0 REFUNDAÇÃO

3.1 TORRE DIREITA

3.1.2 96526 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE 
FÔRMA. 

M3 124,000 170,63 214,99 21.158,02

3.1.3 94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.

M3 105,000 405,53 510,97 42.580,95

3.1.4 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. M3 19,000 47,74 60,15 907,00

3.2 TORRE ESQUERDA

3.2.1 96526 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE 
FÔRMA. AF_06/2017

M3 124,000 170,63 214,99 21.158,02

3.2.2 94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

M3 105,000 405,53 510,97 42.580,95

3.2.3 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. M3 19,000 47,74 60,15 907,00

3.3 FUNDOS

3.3.1 96526 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE 
FÔRMA. 

M3 164,000 170,63 214,99 27.983,19

3.3.2 94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.

M3 137,000 405,53 510,97 55.558,00

3.3.3 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. M3 27,000 47,74 60,15 1.288,90

3.4 REFORÇO EM PAREDES ATIRANTADAS

3.4.1 CZS0004 PROTENSAO DE TIRANTES DE BARRA DE ACO CA-50 INC MATERIAIS UND 4,000 1.564,84 1971,69 6.259,34

4.0 RECOLOCAÇÃO DE LAJÃO

4.1 CZS10 RECOLOCAÇÃO DE ROCHA ENTALHADA SOBRE COLCHÃO DE AREIA M² 138,000 74,25 93,55 10.246,37

5.0 ESCADAS ACESSO AO CORO

5.1 CZS101 RECOMPOSIÇÃO DA ESCADA DE MADEIRA  - ACESSO AO CORO M 8,670 251,06 316,33 2.176,66

5.2 RV14550050C
PISO EM REGUAS DE MADEIRA APARELHADA (TABUA CORRIDA), COM 30cm 
DE LARGURA, 2CM DE ESPESSURA, PREGADO SOBRE BARROTEAMENTO DO 
MESMO MATERIAL.

M2 9,730 258,23 325,37 2.512,61

5.3 CZS102 RECOMPOSIÇÃO DE GUARDA CORPO EM MADEIRA M 4,150 504,86 636,13 2.095,18

5.4 74065/002 PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE 
FUNDO NIVELADOR BRANCO

M2 13,880 24,84 31,29 344,72

6.0 PISOS EM MADEIRA

6.1 RV14550050C
PISO EM REGUAS DE MADEIRA APARELHADA (TABUA CORRIDA), COM 30cm 
DE LARGURA, 2CM DE ESPESSURA, PREGADO SOBRE BARROTEAMENTO DO 
MESMO MATERIAL.

M2 50,780 258,23 325,37 13.113,11

7.0 DRENAGEM DO MURO LATERAL

7.1 73883/002 EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2 M3 20,000 114,58 144,37 2.291,64

7.2 06.003.0010-0
CALHA MEIO-TUBO CIRCULAR DE CONCRETO VIBRADO,DIAMETRO INTERNO 
DE 300MM,INCLUSIVE ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO 
EASSENTAMENTO

M 45,000 37,63 47,41 1.693,21

7.3 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS M2 56,970 19,30 24,32 1.099,39

7.4 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

M2 57,000 2,95 3,72 168,15

7.5 94224 EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). M 57,000 19,41 24,46 1.106,37

8.0 PINTURA

8.1 79500/002 PINTURA ACRILICA SOBRE MADEIRA NAS CIMALHAS E CUNHAS M2 200,000 20,88 26,30 4.175,14

8.2 74065/002 PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE 
FUNDO NIVELADOR BRANCO

M2 970,560 24,84 31,29 24.104,70

9.0 SERVIÇOS GERAIS

9.1 EQUIPE TÉCNICA

9.1.1 90779 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 256,000 125,73 158,42 32.186,88

9.1.2 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 768,000 23,20 29,24 17.821,01

9.1.3 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 768,000 15,78 19,89 12.122,45

9.2 CUSTO INDIRETO FIXO

9.2.1 101452 SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 4,000 3.617,25 4557,73 14.468,99

9.2.2 CZS5 FRETE EM CAMINHÃO TRUCADO DISTANCIA MÁXIMA DE 20 KM UND 2,000 252,72 318,43 505,44

397.076,47

Eco Engenharia Ltda

Total Geral COM BDI 26% =

636,85

Serviço: Reforma e Restauração da Igreja de Nossa Senhora do Amparo

Local:Praça Major Arthur Luís Correa - Nossa Senhora do Amparo - Barra Mansa/RJ - 27322-150

Data base: Sinapi -Emop - Setop e SCO-RJ - Desonerado junho de 2020

Encargos Sociais Desonerados: 88,91% (horistas) 50,31% (mensalistas)
Preços expressos em R$ (REAL)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COM BDI NOS PREÇOS UNITÁRIOS

APROVADO:

DATA: 02/08/2020
ORÇAMENTO Nº=

PROJETOS: ECO ENGENHARIA
LEVANTAMENTO: ECO ENGENHARIA
ORÇAMENTO : ECO ENGENHARIA

DISCRIMINAÇÃO Unid. Quantidade
Código 

SINAPI/SETOP/EMOP/ 
SCO RJ

PREÇOS (R$)

TOTAL C/ BDI

1.937,02

2.377,86

1.946,05

2.844,25

1.006,37

28.350,00

26.659,11

53.652,00

1.142,82

1.142,82

26.659,11

53.652,00

35.258,82

70.003,08

1.624,01

7.886,77

211,87

2.887,47

2.133,45

12.910,42

2.742,59

3.165,89

2.639,93

500.316,35

18.230,93

1.394,03

5.260,68

30.371,93

Item

4.961,88

40.555,47

22.454,48

15.274,29

434,35

16.522,52

1.385,23


