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1.0 Serviços preliminares   

 

1.1 Placa de identificação de obra pública, tipo banner/plotter, constituída por lona e impressão 
digital, inclusive suportes d e madeira. Fornecimento e colocação  --- 6,00 m² 
 Total = 2m x 3m x 1 placa =6,00m² 
 

 1.2 Tapume de vedação ou proteção, executado c/chapas de madeira compensada, resinada, lisa, 
de colagem fenólica, a prova d`agua, com 2,20x1,10m e 6mm de espessura, pregadas em pecas de 
madeira de 3¦ de 3"x3" horizontais e verticais a cada 1,22m,exclusive pintura, com utilização 2 
vezes (obs.:3%  desgaste de ferramentas e epi).  25,75m² 

 
 Total 11,70m x 2,2m = 25,75m² 
 

1.3 Arrancamento de grades ,gradis, alambrados, cercas e portões. (OBS.:3% desgaste de 
ferramentas e epi). – 19,81m² * os portões não serão arrancados. Apenas grades. 

             
             3,20 x 3,10= 9,92m²  
             2,90 x 1,20 x 2 = 6,96m² 
             1,60 x 1,60 = 2,56m ² 
             0,60 x 0,60 = 0,36m² 
 

1.4 Arrancamento de portas, janelas e caixilhos de ar condicionado ou outros (obs.:3%-desgaste de 
ferramentas e epi). -- Un 14,00 

 

 1.5 Arrancamento de aparelhos de iluminação, inclusive lâmpadas (obs.:3%-desgaste de 
ferramentas e epi). (ventiladores inclusos). -- Un 16,00 

 

 1.6 Arrancamento de aparelhos sanitários (obs.:3%-desgaste de ferramentas e epi). -- Un 4,00 

 

 1.7 Remoção de piso de ardósia, pedra são tome, com a respectiva camada de assentamento 
(obs.:3%-desgaste de ferramentas e epi). -- 64,45m² 

 
               Total = 8,90m² + 11,75m² + 9,14m² + 9,15m² + 9,52m² + 3,24m² + 2,05m² + 10,7m²  = 
64,45m² (será removido o piso de toda a edificação) 
 

 1.8 Arrancamento de bancada de pia/lavatório ou banca seca de ate 1,00m de altura e ate 0,80m de 
largura (obs.:3%-desgaste de ferramentas e epi). – 5,08m 

 
                Total  = 2,85m + 2,23m = 5,08m 
 

1.9 Demolição manual de alvenaria de tijolos furados, inclusive empilhamento lateral dentro do 
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canteiro de serviço (obs.:3%- desgaste de ferramentas e epi). -- 25,60m³ 

 
                 Total (15,19m² + 13,11m² + 8,25m² + 18,96m² + 6,69m² + 37,24m² + 10,33m² + 3,82m² + 
10,55m² + 17,90m² + 26,85m²)x ,15 = 25,60m³ 

 

10 Demolição manual de laje pré-fabricada composta de tijolos cerâmicos, vigotas, armação e 
camada de capeamento, inclusive empilhamento lateral dentro do canteiro de serviço (obs.:3%-
desgaste de ferramentas e epi) . 9,53m³ . 

                  
Total 63,57m² x ,15 = 9,53m³ 

 

 1.11 Remoção de cobertura em telhas coloniais, medida pela área real de cobertura, exclusive 
madeiramento (obs.:3%-desgaste de ferramentas e epi). -- 10,33m² 

 
Total 5,90m x 1,75m = 10,33m² 
 

1.12 Remoção de cobertura em telhas de fibrocimento convencional, ondulada, inclusive 
madeiramento, medido o conjunto pela área real de cobertura (obs.:3%-desgaste de ferramentas e 
epi). 63,34m² 

 
Total 41,40m² + 6,58m² + 15,36m² = 63.34m² 
 

 1.13 Corte, desgalhamento, destocamento e desenraizamento de árvore, com altura acima de 5,00m 
e diâmetro em torno de 50cm, com auxilio de equipamento mecânico (obs.:3%-desgaste de 
ferramentas e epi). -- Un 1,00 

 

 1.14 Corte, desgalhamento, destocamento e desenraizamento de árvore, com altura ate 3,00m, 
diametro em torno de 15cm,com auxilio de equipamento mecânico (obs.:3%-desgaste de 
ferramentas e epi). -- Un 2,00 

 

 2.0 ESTRUTURA *quantitativo conforme projeto estrutural 

 

2.1 Escavação manual de vala/cava em material de 1¦ categoria (a(areia, argila ou picarra),ate 
1,50m de profundidade, exclusive escoramento e esgotamento (obs.:3% - desgaste de ferramentas 
e epi). 45,36m³ 

 

 2.2 Reaterro de vala/cava compactada a maço, em camadas de 20cm de espessura máxima, com 
material de boa qualidade, exclusive este (obs.:3%-desgaste de ferramentas e epi). 38,61m³ 

 

 2.3 Concreto armado, fck=25mpa,incluindo materiais para 1,00m3 de concreto, preparo com 
betoneira, adensado e colocado,19,29m2 de área moldada, formas e escoramento conforme itens 
11.004.0022e 11.004.0035,149,25kg de aço ca-50,incluindo mão-de-obra para corte, dobragem, 
montagem e colocação nas formas. ( pilares) 4,12m³ 
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2.4 Concreto armado, fck=25mpa,incluindo materiais para 1,00m3 de concreto, preparo com 
betoneira, adensado e colocado,12,63m2 de área moldada, formas e escoramento conforme itens 
11.004.0022e 11.004.0035,68,00kg de aço ca-50,incluindo mão-de-obra para corte, dobragem, 
montagem e colocação nas formas. ( vigas) 12,69m³ 

 

 2.5 Concreto armado, fck=25mpa,incluindo materiais para 1,00m3 de concreto, preparo com 
betoneira, adensado e colocado,4,76m2 de área moldada, formas e escoramento conforme itens 
11.004.0022e 11.004.0035,48,05kg de aço ca-50,incluindo mão-de-obra para corte, dobragem, 
montagem e colocação nas formas. ( sapatas) 5,29m³ 

 

 2.6 Laje pré-moldada beta 12, para sobrecarga de 3,5kn/m2 e vão de 4,10m,considerando vigotas, 
tijolos e armadura negativa, inclusive capeamento de 4cm de espessura, com concreto fck=20mpae 
escoramento. Fornecimento e montagem do conjunto (obs.:3%-desgaste de ferramentas e epi). 
160,85m² 

 

 3.0 Revestimento: piso, teto e parede 

  

 3.1 Alvenaria de tijolos cerâmicos furados 10x20x30cm, complementada com 6% de tijolos de 
10x20x20cm, assentados com argamassa d e cimento e saibro, no traço 1:8,em paredes de meia 
vez(0,10m) de superfície corrida, até 3,00m de altura e medida pela área real (obs.:3%-desgaste de 
ferramentas e epi). -- 473,87m² 

 
Total 28,99m² + 27,35m² + 28,19m² + 14,51m² + 12,87m² + 14,51m² + 12,87m²  + 14,51m² + 8,97m² + 
12,87m² + 14,51m² + 8,97m² + 14,51m² + 12,87m² + 8,69m² + 5,54m² + 6,00m² + 5,91m² + 5,04m² + 
5,04m² + 3,96m² + 3,96m² + 6,66m² + 6,57m² + 8,73m² + 8,64m² + 13,20m² + 2,51m² + 3,17m² + 
8,73m² + 8,73m² +  8,73m² + 8,64m² + 8,64m² +  8,73m² + 8,64m² +10,53m² +  9,72m² + 9,72m² + 
3,87m² + 3,00m² + 2,58m² +29,25m² + 24,24m² = 473,87m² 
 

3.2 Contrapiso, base ou camada regularizadora, executada com argamassa de cimento e areia, no 
traço 1:4,na espessura de 3cm (obs.:3%-desgaste de ferramentas e epi). -- 137,49m² 

 
COPA:  = 5,35m² 
WC MASC FUNC = 1,95m² 
WC FEM FUNC = 2,17m² 
EXPURGO = 2,40m² 
FARMÁRCIA = 2,90m² 
CIRCULAÇÃO 2 = 6,78m²  
SALA DE REUNIÃO = 9,23m² 
CONSULTÓRIO 2 = 9,23m² 
CONSULTÓRIO 1 = 9,23m² 
DME = 3,85m² 
DML = 3,85m² 
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO = 8,10m² 
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CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO = 9,09m² 
BANHEIRO GINECOLOGIA = 2,04m² 
PNE FEM = 3,00m² 
PNE MASC = 3,00m² 
SALA DE CURATIVO = 7,42m² 
SALA DE VACINA = 6,84m² 
RECEPÇÃO = 14,43m² 
CURCULAÇÃO 1 = 22,46m²  
VARANDA = 4,17m² 

 

 3.3 Emboço com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3 com 2cm de espessura, inclusive 
chapisco de cimento e areia, no traço 0,04375 (obs.:3%-desgaste de ferramentas e epi). (Interno). -- 
455,66 m² (somente paredes) 

            
COPA:  = 23,51m² 
EXPURGO = 14,64m² 
FARMÁRCIA = 19,23m² 
CIRCULAÇÃO 2 = 26,40m²  
SALA DE REUNIÃO = 33,03m² 
CONSULTÓRIO 2 = 33,03m² 
CONSULTÓRIO 1 = 33,03m² 
DME = 22,26m² 
DML = 21,45m² 
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO = 28,17m² 
CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO = 36,06m² 
SALA DE CURATIVO = 27,35m² 
SALA DE VACINA = 30,60m² 
RECEPÇÃO = 39,18m² 
CURCULAÇÃO 1 = 67,72m² 
         

 

 

 3.4 Reboco externo ou interno com argamassa de cimento, cal hidratada em pó e areia fina, no 
traço 1:3:5,com espessura de 3mm, com 0,24l/m2 de látex, aplicado sobre emboco existente, 
exclusive emboco (obs.:3%-desgaste de ferramentas e epi). -- 761,70m² (tetos internos e toda aréa 
externa inclusive muros) 

 
5,35m² + 2,40m² + 2,90m² + 6,78m² + 9,23m² + 9,23m² + 9,23m² + 3,85m² + 3,85m² + 8,10m² + 
9,09m² + 7,42m² + 6,84m² + 14,43m² + 22,46m² + 4,17m² + 211,15m² + 23,46m² + 105,25m² + 
25,14m² + 66,51m² + 84,86m² + 57,84m² + 52,16m² = 761,70m² 

 

3.5 Revestimento de paredes com cerâmica, medindo em torno de 32x57cm, inclusive chapisco e 
emboço, assente conforme item 13.025.0016 (obs.:3%-desgaste de ferramentas e epi). -- 121,17m²  
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                 Total 15,39m² + 14,52m² + 15,84m² + 18,30m² + 18,30m² + 1,92m² + 1,20m² + 1,30m² + 
2,33m² + 2,77m² + 29,33m² = 121,17m² (áreas molhadas e acima das bancadas com altura de 60cm) 
 

 3.6 Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 60x60 cm 
aplicada em ambientes de área menor que 5 m2. Af_06/2014. -- 29,33 m² 

 
                 Total 2,17m² + 1,95m² + 3,85m² + 3,85m² + 2,04m² + 3,00m² + 3,00m² (banheiros) + 4,17m² 
(varanda) + 2,40m² (expurgo) + 2,90m² (farmácia) = 29,33m²  
 

 3.7 Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 60x60 cm 
aplicada em ambientes de área entre 5 m2 e 10 m2. Af_06/2014. -- 71,27m² 

            
            Total 6,84m² (sala de vacina) + 7,42m² (sala de curativo) + 9,23m²  + 9,23m² + 8,10m² + 
9,09m² (consultórios) + 9,23m² (sala de reunião) + 6,78m²  (circulação 2) + 5,35m² (copa) = 
71,27m² 
 

 3.8 Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 60x60 cm 
aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. Af_06/2014 -- 36,89 m² 

 
            Total 22,46m² (circulação 1) + 14,43m² (recepção) = 36,89m² 
 

 3.9 Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 60x60cm. 
Af_06/2014. -- 130,62m 

 
                  Total 35,04m (circulação 1 e 2) + 7,70m (banheiro dos funcionários) + 9,09m (copa) + 
5,50m (banheiros pne) + 6,44m (dml e dme) + 11,34m (sala de reunião) + 11,34m + 11,34m 
(consultórios) + 10,56m (consultório ginecológico) + 12,14m (recepção) + 10,13m (consultório 
odontológico) = 130,62m 
 

 3.10 Soleira em granito cinza andorinha, espessura de 3cm, com 2 polimentos, largura de 15cm, 
exclusive argamassa e rejuntamento (obs.:3%-desgaste de ferramentas e epi). 17,40m 

 
                    Total ,70 x (5) + ,80 x (4) +,90 (9) + 1,00 x (1) + 1,50 x (1) = 17,40m 
 

 3.11 Peitoril em granito cinza andorinha, espessura de 2cm, largura 15 a 18cm, assentado com 
nata de cimento sobre argamassa de cimento, saibro e areia, no traço 1:3:3 e rejuntamento com 
cimento branco (obs.:3%-desgaste de ferramentas e epi).  -- 19,20m 

                   
                   Total ,90 x (8) + 1,50 x (8) = 19,20m 

 

 3.12 Forro falso de gesso, com placas pré-moldadas, de 60x60cm, de encaixe, presas com 4 
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tirantes de arame e rejuntadas. Fornecimento e colocação -- 11,94m² 

             
                   Total 1,95m² + 1,95m² + 2,04m² + 3,00m² + 3,00m² = 11,94m² (banheiros) 
 

 3.13 Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em 
obra, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. Af_07/2016. -- 4,83m² (calçada em 
frente ao portão de pedestre)  

                  
  Total  3,22m * 1,50m = 4,83m² 

 

 4.0 instalações hidro sanitárias - não utilizar produtos fabricados com material reciclado 

  

 4.1 Lavatório de louca branca, tipo médio luxo, com ladrão, com medidas em torno de 47x35cm, 
inclusive acessórios de fixação. Ferragens em metal cromado: sifão 1680 de 1x1.1/4, torneira 
depressão 1193 de 1/2 e válvula de escoamento 1603.rabicho em pvc. Fornecimento e instalação. 
un 7,00 

 

4.2 Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular - 
fornecimento e instalação. Af_12/2013. Un 2,00 

 

 4.3 Vaso sanitário de louca branca ou branco gelo, para pessoas com necessidades especificas, 
inclusive assento especial, bolsa de ligação e acessórios de fixação. Fornecimento. Un 2,00 

 

 4.4 Vaso sanitário de louca branca, tipo médio luxo, com caixa acoplada, inclusive rabicho 
cromado de 40cm, com saída de 1/2”, bolsa de ligação e acessórios de fixação. Fornecimento. 
Un 3,00 

 

 

 

 

 4.5 Instalação e assentamento vaso sanitário individual com caixa acoplada (exclusive estes), 
pavimento elevado, compreendendo: instalação hidráulica c/2,00m tubo de pvc 25mm, 
c/conexões, até a caixa acoplada, ligação de esgotos com 3,00m de tubo de pvc 100mm aos 
tubos de queda e ventilação, inclusive conexões, exclusive os tubos de queda e ventilação 
(obs.:3%-desgaste de ferramentas e epi). Un 5,00 

 

 4.6 Instalação e assentamento de chuveiro elétrico, incluindo conexões (inclusive 
fornecimento do aparelho e registro), compreendendo: 5,00m de tubo de pvc de 25mm, ralo 
seco de pvc 100mm com grelha, 2,00m de tubo de pvc de 40mm, conexões, 30,00m de fio 
4mm², 6,00m de eletroduto de pvc diâmetro de 3/4”e conexões. Un 1,00 

 

 4.7 Duchinha manual, com registro de pressão 1/2 cromado, rabicho cromado, suporte 
branco, pistola branca, buchas e parafusos para fixação. Fornecimento. Un 5,00 
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 4.8 Instalação e assentamento de duchinha manual para banheiro (exclusive fornecimento do 
aparelho), compreendendo: 3,00m de tubo de pvc de 25mm e conexões (obs.:3%-desgaste de 
ferramentas e epi). Un 1,00 

 

 

 4.9 Banca de granito cinza andorinha, com 3cm de espessura, com abertura para 1 cuba 
(exclusive esta), sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto, sem revestimento. 
Fornecimento e colocação (expurgo, vacina, curativo, copa e consultório odontologia)  
m2 13,74 

                   
               Total 1,96m² + 1,20m² + 1,94m² + 2,05m² + 1,61m² + 2,58m² + 2,40m² = 13,74m² 
 

 4.10 Cuba de acho inoxidável de 500x400x200mm, em chapa 20.304, válvula de escoamento 
tipo americana 1623,sifão 1680 1.1/2"x1.1/ 2",exclusive torneira. Fornecimento e colocação 
(expurgo, vacina, curativo, copa e consultório odontologia) un 5,00 

 

 4.11 Torneira para pia, com arejador,1157 de 1/2"x21cm aproximadamente, em metal 
cromado. Fornecimento. un 5,00 

 

 4.12 Barra de apoio em aço inoxidável aisi 304, tubo de 1.1/4",inclusive fixação com parafusos 
inoxidáveis e buchas plásticas, com 80cm,para pessoas com necessidades especificas. 
Fornecimento e colocação (obs.:3%-desgaste de ferramentas e epi). Un 4,00 

 

 4.13 Barra de apoio para lavatório de centro, em aço inoxidável aisi 304,tubo de 
1.1/4",inclusive fixação com parafusos inoxidáveis e buchas plásticas, medindo 60x40cm,para 
pessoas com necessidades específicas. Fornecimento e colocação (obs.:3%-desgaste de 
ferramentas e epi). Un 2,00 

 

 

 4.14 Colocação de reservatório de fibra de vidro de 1000 litros, inclusive peças de apoio em 
alvenaria e madeira serrada, e flanges de ligação hidráulica, inclusive fornecimento do 
reservatório, tampa de vedação com escotilha e fixadores.  Un 3,00 

 

 4.15 Torneira de boia, em bronze, de pressão, de 3/4.fornecimento e colocação (obs.:3%-
desgaste de ferramentas e epi). Un 3,00 

 

 4.16 Tubo de pvc rígido de 60mm, soldável, inclusive conexões e emendas, exclusive abertura 
e fechamento de rasgo. Fornecimento e assentamento (obs.:3%-desgaste de ferramentas e epi 
10%-conexões e emendas). 6,00m 

                
               Total ,50m + ,50m + ,50m + 3,40m + 1,10m = 6,00m 
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 4.17 Tubo de pvc rígido de 40mm, soldável, inclusive conexões e emendas, exclusive abertura 
e fechamento de rasgo. Fornecimento e assentamento (obs.:3%-desgaste de ferramentas e epi 
10%-conexões e emendas). 6,00m 

          
      Total ,70m + ,70m + ,70m + 3,90m = 6,00m 

 

 4.18 Tubo de pvc rígido de 25mm, soldável, inclusive conexões e emendas, exclusive abertura 
e fechamento de rasgo. Fornecimento e assentamento (obs.:3%-desgaste de ferramentas e epi 
10%-conexões e emendas). 162,30m 

 
               Total 28,24m + 15,66m + 16,04 m + 14,70m + 12,64m + 2,35m + 1,66m + 12,52m +17,49m 
+ 41,00m = 162,30m 
 

 4.19 Tubo de pvc rígido de 20mm, soldável, inclusive conexões e emendas, exclusive abertura 
e fechamento de rasgo. Fornecimento e assentamento (obs.:3%-desgaste de ferramentas e epi 
10%-conexões e emendas). 23,50m 

              
                Total 4,08m + 4,83m + 2,15m + 7,49m + 4,95m = 23,50m 
 
 

 4.20 Registro de gaveta, em bronze, com diâmetro de 2". Fornecimento e colocação (obs.:3%-
desgaste de ferramentas e epi). Un 10,00 

 

 4.21 Registro de gaveta, em bronze, com diâmetro de 1.1/4". Fornecimento e colocação 
(obs.:3%-desgaste de ferramentas e epi). Un 3,00 

 

 4.22 Registro de gaveta, em bronze, com diâmetro de 3/4.fornecimento e colocação (obs.:3%-
desgaste de ferramentas e epi). Un 3,00 

 

 4.23 Papeleira, sem protetor, de sobrepor, em metal cromado. Fornecimento e colocação 
(obs.:3%-desgaste de ferramentas e epi). Un 5,00 

 

 4.24 Saboneteira, de sobrepor, em metal cromado. Fornecimento e colocação (obs.:3%-
desgaste de ferramentas e epi). Un 8,00 

 

 4.25 Cabide simples, de sobrepor, em metal cromado. Fornecimento e colocação (obs.:3%-
desgaste de ferramentas e epi). Un 5,00 

 

 4.26 Tubo de pvc rígido de 150mm, soldável, inclusive conexões e emendas, exclusive 
abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e assentamento (obs.:3%-desgaste de 
ferramentas e epi 10%-conexões e emendas). 55,00m 

 
                Total 21,08m + 10,57m + 23,35m = 55,00m 
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 4.27 Tubo de pvc rígido de 100mm, soldável, inclusive conexões e emendas, exclusive 
abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e assentamento (obs.:3%-desgaste de 
ferramentas e epi 10%-conexões e emendas). 56,00m 

               
                    Total 10,03m + 8,48m + 19,93m + 4,18m + 13,38m = 56,00m 
 

 4.28 Tubo de pvc rígido de 50mm, soldável, inclusive conexões e emendas, exclusive abertura 
e fechamento de rasgo. Fornecimento e assentamento (obs.:3%-desgaste de ferramentas e epi 
10%-conexões e emendas). 16,00m 

                   
                    Total 3,46m + 4,39m + 2,31m + 3,15m + 1,22m + 1,48m = 16,00m 

 

 4.29 Tubo de pvc rígido de 40mm, soldável, inclusive conexões e emendas, exclusive abertura 
e fechamento de rasgo. Fornecimento e assentamento (obs.:3%-desgaste de ferramentas e epi 
10%-conexões e emendas). 31,00m 

                  
                   Total 1,18m + 6,62m + 1,24m + 1,18m + 2,49m + 1,37m + 1,40m + 1,76m + 1,94m + 
2,95m + 1,08m + 2,44m + 5,35m = 31,00m 
 

 4.30 Tubo para ventilação em pvc de 75mm, inclusive conexões. Fornecimento e 
assentamento (obs.:3%-desgaste de ferramentas e epi 10%-conexões e demais materiais 
necessários). 45,00m 

  
                 Total 4,11m + 2,18m + 1,52m + ,56m + 5,31m + 4,55m + 4,57m + 3,70m x (6) = 45,00m 
 

 4.31 Ralo sifonado pvc rígido (150x185) x75mm, em pavimento térreo, com saída de 75mm, 
grelha redonda e porta-grelha, compreendendo: 3,00m de tubo de pvc de 75mm e sua 
ligação ao ramal de ventilação. Fornecimento e instalação (obs.:3%-desgaste de ferramentas 
e epi). Un 5,00 

    

 4.32 Caixa de gordura simples cilíndrica, pré-fabricada em anéis de concreto, com diâmetro de 
40cm e profundidade total de 60cm, inclusive tampa de concreto. Fornecimento e colocação 
(obs.:3%-desgaste de ferramentas e epi). Un 1,00 

 

 4.33 Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto (10x20x40cm), em paredes de meia 
vez (0,10m), utilizando argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 em volume, com fundo em 
concreto simples provido de calha interna, sendo as paredes revestidas internamente com a 
mesma argamassa, inclusive tampa de concreto armado, 15mpa, com espessura de 10cm 
medindo 0,60 x 0,60 x 0,60m. un 6,00 

 

 4.34 Caixa ralo de alvenaria de blocos de concreto (10x20x40cm), em paredes de meia vez 
(0,10m), utilizando argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 em volume, com fundo em 
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concreto simples provido de calha interna, sendo as paredes revestidas internamente com a 
mesma argamassa, inclusive grelha medindo 0,50 x 0,50 x 0,50m. un 1,00 

 

5.0  Instalações elétricas - não utilizar produtos fabricados com material reciclado  

 

 5.1 Instalação de ponto de tomada, embutido na alvenaria, equivalente a 2 varas de eletroduto 
de pvc rígido de 3/4",18,00m de fio 2,5mm2, caixas, conexões e tomada de embutir,2p+t,10a, 
padrão brasileiro, com placa fosforescente, inclusive abertura e fechamento de rasgo em 
alvenaria (ar condicionado). Un 30,00 

 

 5.2 Instalação de ponto de telefone ou lógica, compreendendo:  5 varas de eletroduto de 3/4”, 
conexões e caixas,15m de cabo telefônico tipo cci (para instalações internas secundárias) para 2 
pares. Un 2,00 

 

 5.3 Luminária de sobrepor, fixada em laje ou forro, tipo calha, chanfrada ou prismática, 
completa, equipada com reator eletrônico de alto fator de potência e lâmpada fluorescente de 
1x20w.fornecimento e colocação (obs.:3%-desgaste de ferramentas e epi). Un 5,00 

 

 5.4 Luminária de sobrepor, fixada em laje ou forro, tipo calha, chanfrada ou prismática, 
esmaltada, completa, equipada com reator eletrônico de alto fator de potência (afp>=0,92)e 
lâmpada fluorescente de 2x20w.fornecimento e colocação (obs.:3%-desgaste de ferramentas e 
epi). 
Un 28,00 

 

 5.5 Disjuntor termomagnético unipolar, de 10 a 30ax250v.fornecimento e colocação (obs.:3%-
desgaste de ferramentas e epi).  Un 9,00 

 

 5.6 Disjuntor termomagnético, bipolar, de 10 a 50ax250v.fornecimento e colocação (obs.:3%-
desgaste de ferramentas e epi).  Un  9,00 

 
 

 5.7 Disjuntor termomagnético, bipolar, de 10 a 50ax250v.fornecimento e colocação (obs.:3%-
desgaste de ferramentas e epi).  Un 2,00 

 

 5.8 Disjuntor termomagnético, tripolar, de 60 a 100ax250v.fornecimento e colocação (obs.:3%-
desgaste de ferramentas e epi).  Un 1,00 

 

 5.9 Quadro de distribuição de energia para disjuntores termomagnéticos unipolares, de 
embutir, com porta e barramentos de fase, neutro e terra, trifásico, para instalação de até 18 
disjuntores com dispositivo para chave geral. Fornecimento e colocação. (obs.:3%-desgaste de 
ferramentas e epi).  Un 2,00 

 

 5.10 Quadro de distribuição de energia para disjuntores termomagnéticos unipolares, de 
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embutir, com porta e barramentos de fase, neutro e terra, trifásico, para instalação de ate 24 
disjuntores com dispositivo para chave geral. Fornecimento e colocação. (obs.:3%-desgaste de 
ferramentas e epi).  Un 1,00 

 

 5.11 Entrada de energia individual padrão Light, medição direta, rede subterrânea, demanda 
entre 8,0 e 23,3kva, inclusive caixa seccionadora(cs100)e caixa transparente para 
medição(ctm),caixa de disjuntor polifásico(ctp)e caixa de disjuntor trifásico (cdj3)e demais 
materiais necessários, exclusive disjuntor e fios de entrada e saída (obs.:3%-desgaste de 
ferramentas e epi).  Un 1,00 

 

 5.12 Haste para aterramento, de cobre de 5/8(16mm), com 3,00m de comprimento. 
Fornecimento e colocação (obs.:3%-desgaste de ferramentas e epi).  Un 1,00 

 

 5.13 Cabo de cobre com isolamento termoplástico, compreendendo: preparo, corte e enfiação 
em eletrodutos, na bitola de 2,5mm2,450 /750v.fornecimento e colocação (obs.:3%-desgaste de 
ferramentas e epi).  1.554,00m 

 

 5.14 Cabo de cobre com isolamento termoplástico, compreendendo: preparo, corte e enfiação 
em eletrodutos na bitola de 4mm2,450/7 50v.fornecimento e colocação (obs.:3%-desgaste de 
ferramentas e epi). 60,00m 

 

 5.15 Cabo de cobre com isolamento termoplástico, compreendendo: preparo, corte e enfiação 
em eletrodutos na bitola de 10mm2,450/ 750v.fornecimento e colocação (obs.:3%-desgaste de 
ferramentas e epi). 63,00m 

 

 5.16 Cabo de cobre com isolamento termoplástico, compreendendo: preparo, corte e enfiação 
em eletrodutos, na bitola de 16mm2,450/ 750v.fornecimento e colocação (obs.:3%-desgaste de 
ferramentas e epi). 30,00m 

 
 
 

 5.17 Eletroduto de pvc rígido rosqueava de 1.1/4",inclusive conexões e emendas, exclusive 
abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e assentamento (obs.:3%-desgaste de 
ferramentas e epi 10%-conexões e emendas).  16,00m 

 

 5.18 Eletroduto de pvc rígido rosqueava de 3/4",inclusive conexões e emendas, exclusive 
abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e assentamento (obs.:3%-desgaste de 
ferramentas e epi 10%-conexões e emendas). 410,00m 

 

 5.19 Caixa de passagem n§1 para telefone, conforme especificação da telebras, nas dimensões 
de 10x10x5cm.fornecimento e colocação (obs.:3%-desgaste de ferramentas e epi). Un 2,00 

 

 5.20 Caixa de passagem n§2 para telefone, conforme especificação da telebras, nas dimensões 
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de 20x20x13,5cm. Fornecimento e colocação (obs.:3%-desgaste de ferramentas e epi). Un 1,00 

 

 5.21 Interruptor de embutir com 1 tecla simples fosforescente e placa. Fornecimento e 
colocação (obs.:3%-desgaste de ferramentas e epi).  Un 17,00 

 

 5.22 Interruptor three-way de embutir com tecla fosforescente, inclusive placa. Fornecimento e 
colocação (obs.:3%-desgaste de ferramentas e epi). Un 6,00 

 

 5.23 Tomada elétrica 2p+t,10a/250v, padrão brasileiro, de embutir, com placa 
4"x2".fornecimento e colocação. (obs.:3%-desgaste de ferramentas e epi).  Un 47,00 

 

 

 

 6.0 esquadrias - as de aço deverão ter certificado iso-9000 

 

6.1 Porta de madeira de lei em compensado de 80x210x3,5cm folheada nas 2 faces, aduela de 
13x3cm e alisares de 5x2cm,exclusiv e ferragens. Fornecimento e colocação (obs.:3%-desgaste 
de ferramentas e epi). Un 4,00 

 

6.2 Porta de madeira de lei em compensado de 70x210x3,5cm, folheada nas 2 faces, aduela de 
13x3cm e alisares de 5x2cm,exclusiv e ferragens. Fornecimento e colocação (obs.:3%-desgaste 
de ferramentas e epi). Un 5,00 

 

 6.3 Porta de madeira de lei em compensado de 90x210x3,5cm folheada nas 2 faces, aduela de 
13x3cm e alisares de 5x2cm,exclusiv e ferragens. Fornecimento e colocação (obs.:3%-desgaste 
de ferramentas e epi). Un 9,00 

  

 6.4 Porta de madeira de lei em compensado de 100x210x3,5cm, folheada nas 2 faces, aduela 
de 13x3cm e alisares de 5x2cm,exclusive ferragens. Fornecimento e colocação (obs.:3%-
desgaste de ferramentas e epi).  Un 1,00 

 

 6.5 Porta de alumínio adonisado ao natural, em 2 folhas de abrir, tendo 1 contrapinazio 
dividindo a esquadria em 2 vazios para vidro, em perfis serie 25, exclusive fechadura. 
Fornecimento e colocação (obs.:3%-desgaste de ferramentas e epi 39%- anodização e 
acessórios). 3,15m² 

 
            Total 1,50m  x  2,10m = 3,15m² 
 

 6.6 Vidro temperado incolor, espessura 6mm, fornecimento e instalação, inclusive massa 
para vedação 1,28m² 

 

 6.7 Ferragens p/portas de madeira,1 folha de abrir, internas, sociais ou de serviço, constando 
de fornec. s/coloc. ,de:-fechadura tipo gorge, trinco reversível ,em latão, acabamento 
cromado;-entrada e roseta circulares, latão laminado, acabamento cromado ;-maçaneta tipo 
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alavanca, em latão, acabamento cromado;-3 dobradiças ferro galvanizado 3"x2.1/2",com pino 
e bolas de ferro un 14,00 

 
 
 

 6.8 Ferragens portas mad.1 folha ,abrir, p/banheiro, constando forn. s/coloc.de:-fechadura 
tipo tranqueta, trinco reversível, latão ,acabamento cromado;-maçaneta tipo alavanca, latão, 
acabamento cromado;-tranqueta trinco acoplado, circular, latão laminado, acabamento 
cromado;-entrada circular, latão, acabamento cromado;-3 dobradiças ferro galv.3"x2.1/2",pino 
e bolas de latão un 5,00 

 

 6.9 Janela basculante de alumínio anodizado ao natural, com 1 ordem e báscula inferior fixa, 
em perfis série 28. Fornecimento e colocação (0,90x0,90m) un 8,00 

 

 6.10 Janela de alumínio anodizado ao natural de correr, duas folhas de correr e bandeira de 
0,50m de altura com painéis basculantes, em perfis série 28. Fornecimento e colocação 
(1,20x1,50m) un 8,00 

 

 6.11 Ferragens para portas de abrir, de ferro ou alumínio, constando de fornecimento das 
pecas:-fechadura de cilindro ovalado p ara montantes estreitos, em latão ,acabamento 
cromado;-espelho retangular, em latão, acabamento cromado ou roseta circular em latão, 
acabamento cromado;-maçaneta tipo alavanca, em latão, zamak ou aço zincado, acabamento 
cromado, exclusive dobradiças un 1,00 

 

 6.12 Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - 
fornecimento e instalação. Af_08/2015  1,00m² 

                  
Total 1,00m x 1,00m = 1,00m² 
 

 7.0 pintura 

   
 

 7.1 Pintura com tinta látex semibrilhante, fosca ou acetinada, classificação premium ou 
standard (nbr 15079), para interior e exterior, branca ou colorida, sobre tijolo, concreto liso, 
cimento sem amianto, e revestimento, inclusive lixamento, uma demão de selador acrílico e 
duas demãos de acabamento (obs.:3%-desgaste de ferramentas e epi). (interna)  497,48m² 

                  
COPA:  = 23,98m² 
EXPURGO = 13,52m² 
FARMÁRCIA = 22,23m² 
CIRCULAÇÃO 2 = 32,50m²  
SALA DE REUNIÃO = 36,03m² 
CONSULTÓRIO 2 = 36,03m² 
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CONSULTÓRIO 1 = 36,03m² 
DME = 24,45m² 
DML = 25,26m² 
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO = 29,62m² 
CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO = 38,19m² 
SALA DE CURATIVO = 30,85m² 
SALA DE VACINA = 29,83m² 
RECEPÇÃO = 41,93m² 
CURCULAÇÃO 1 = 75,93m²  
TOTAL 497,48m² 
 

 7.2 Pintura interna ou externa sobre madeira nova, com tinta sintética alquídica de uso geral, 
sobre superfície preparada, conforme item 17.017.100 (preparo de madeira nova, inclusive 
lixamento, limpeza, uma demão de verniz imunizante e impermeabilizante incolor, duas 
demãos de massa corrida, novo lixamento e uma demão de fundo sintético nivelador), 
inclusive este preparo, inclusive lixamento, corrida de mais uma demão de massa e duas 
demãos de acabamento.  100,17m² 

 
0,70 x 2,10 x 3 x 5 = 22,15m² 
0,80 x 2,10 x 3 x 4 = 20,26m² 
0,90 x 2,10 x 3 x 9 = 51,13m² 
1,00 X 2,10 X 3 x 1 = 6,53 m² 
 

 7.3 Repintura interna ou externa sobre ferro em bom estado, nas condições do item 
17.017.0320 e na cor existente (obs.:3%-desgaste de ferramentas e epi).  4,47m² 

 
Portão pedestre = 1,00 x 1,30 = 1,30m² 
Portão garagem = 2,40 x 1,30 = 3,17m² 
 
TOTAL = 4,47M² 
 

 7.4 Pintura interna com esmalte sintético alto brilho ou acetinado, acabamento de alta classe 
sobre superfície preparada conforme o item 17.017.0010 (preparo de superfícies novas, com 
revestimento liso, inclusive lixamento, limpeza, uma demão de selador acrílico, uma demão 
de massa corrida ou acrílica e novo lixamento com remoção do pó residual) inclusive este 
preparo, inclusive lixamento, duas demãos de massa corrida e três de acabamento (barrado) 
 267,21m2 

 
COPA:  = 12,99m² 
EXPURGO = 7,26m² 
FARMÁRCIA = 12,81m² 
CIRCULAÇÃO 2 = 16,65m²  
SALA DE REUNIÃO = 19,41m² 
CONSULTÓRIO 2 = 19,41m² 
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CONSULTÓRIO 1 = 19,41m² 
DME = 12,05m² 
DML = 12,05m² 
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO = 16,91m² 
CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO = 19,61m² 
SALA DE CURATIVO = 15,36m² 
SALA DE VACINA = 14,11m² 
RECEPÇÃO = 24,99m² 
CURCULAÇÃO 1 = 44,19m²  
TOTAL  267,21m2 
 

 7.5 Pintura com tinta látex semibrilhante, fosca ou acetinada, classificação premium ou 
standard (nbr 15079),para interior e exterior, branca ou colorida, sobre tijolo, concreto liso, 
cimento sem amianto, e revestimento, inclusive lixamento, uma demão de selador acrílico e 
duas demãos de acabamento (obs.:3%-desgaste de ferramentas e epi). (externa) 232,33m² 

 
213,87m² + 18,46m² = 232,33m² 
 
 

 7.6 Pintura interna ou externa com tinta impermeavel em cores para aplicacao sobre 
concreto,tijolos,pedras ou argamassa de superficie porosa, em duas demaos, usando agua 
como diluente (muro)  200,10m² 

                 
             Total 29,56m²  + 148,95m² + 21,59m²  = 200,10m² 
 
 

 7.7 Aluguel de torre-andaime tubular sobre rodízios, exclusive aluguel dos rodízios, 
transporte dos elementos da torre, plataforma ou passarela de pinho ,montagem e 
desmontagem 22,00m x mes  

         
     Total 22,00 m x  1 mes  =  22,00m x mês 
 

  7.8 Transporte de andaime tubular, considerando-se a área de projeção vertical do andaime, 
exclusive carga, descarga e tempo de espera do caminhão(vide item 04.021.0010) 550,00 m² x 
km 

      
Total 22,00m x  2,5m/h x 10km=  550,00 m² x km 
 
 

7.9 Carga e descarga manual de andaime tubular, inclusive tempo de espera do caminhão, 
considerando-se a área de projeção vertical (obs.:3%-desgaste de ferramentas e epi). 
55,00m² 
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Total 22,00m x  2,5m/h =  55,00 m² 
 
 

 7.10 Montagem e desmontagem de andaime com elementos tubulares, considerando-se a 
área vertical recoberta (obs.:3%-desgaste de ferramentas e epi). 55,00m² 

 
Total 22,00m x  2,5m/h =  55,00 m² 
 

 7.11 Plataforma ou passarela de madeira de 1¦, considerando-se aproveitamento da madeira 
20 vezes, exclusive andaime ou outro suporte e movimentação (vide item 05.008.0008) 
19,80m² 

 
Total 22,00m x  ,90m =  19,80m² 
 

 7.12 Movimentacao vertical ou horizontal de plataforma ou passarela (obs.:3%-desgaste de 
ferramentas e epi). 19,80m² 

 
Total 22,00m x  ,90m =  19,80m² 
 
 

 8.0 cobertura 

   

 8.1 Madeiramento para cobertura em telhas onduladas, constituído de pecas de 3"x3" e 
3"x4.1/2",em madeira serrada, sem tesoura ou pontalete, medido pela área real do 
madeiramento. Fornecimento e colocação (obs.:3%-desgaste de ferramentas e epi). 
150,00m² 

                            
  Total 18,25m x 8,22m= 150,00m² 
 

 8.2 cobertura em telhas onduladas de cimento, sem amianto, reforçado com fios sintéticos 
(crfs),com espessura de 8mm,exclusive madeiramento. Fornecimento e colocação (obs.:3%-
desgaste de ferramentas e epi). 165,00m² 

 
                             Total 18,25m x 9,04m= 165,00m² 
 

 8.3 Cumeeira normal de cimento, sem amianto, reforçado com fios sintéticos (crfs),para telhas 
onduladas de 1,10m de largura e espessura de 5,6 e 8mm,inclusive acessórios de fixação e 
vedação. Fornecimento e colocação (obs.:3%-desgaste de ferramentas e epi). 18,25m 
(cumeeira única) 

 

 8.4 Calha de beiral, semi-circular de pvc, dn 125,exclusive condutores (vide item 
16.004.0055).fornecimento e colocação (obs.:3%-desgaste de ferramentas e epi). 
31,15m 
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                             Total 18,25m + 12,90m= 31,15m² 
 

 8.5 Condutor para calha de beiral de pvc,dn 88,inclusive conexões. Fornecimento e colocação 
(obs.:3%-desgaste de ferramentas e epi). 10,00m 

 

 8.6 ralo de cobertura semi-esferico(tipo abacaxi),com 3".fornecimento e colocação (obs.:3%-
desgaste de ferramentas e epi). Un 3,00 

 

 8.7 Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos af_06/2018 
150,00 m² 

 
                             Total 18,25m x 8,21m= 150,00m² 
 

 9.0 Transporte e entulho 

  

 9.1 Locação de caçamba de aço tipo container com 5m³ de capacidade, para retirada de 
entulho de obra, inclusive carregamento, transporte e descarregamento, exclusive taxa para 
descarga em locais autorizados e/ou licenciados (vide item 04.014.0110). Custo por unidade 
de caçamba (o período de permanência da caçamba na obra é de até 48 horas) un 4,00 

 

 9.2 Carga e descarga manual de material que exija o concurso de mais de um servente para 
cada peça: vergalhões, vigas de madeira, caixas e meios-fios, em caminhão de carroceria fixa a 
óleo diesel, com capacidade util de 7,5t,inclusive o tempo de carga, descarga e manobra 
(obs.:3%-desgaste de ferramentas e epi). 27,00t 

 
                 Total 9t  x 3 caminhões= 27,00t 
 

 9.3 Transporte comercial com caminhão carroceria 9t, rodovia pavimentada. Dmt = 5km 
(parque da cidade) 135,00 t x km 

 
                 Total 27t  x 5 km = 135,00 t x km 
 
 
 
 
 
 
 

Mariana Teixeira Sant’Ana 
Barra Mansa, 16 de Abril de 2020 


