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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA - RJ           

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO

CENTRAL DE PROJETOS

Rua Luis Ponce, nº 263- Centro - Barra Mansa - R.J. - Cep: 27310-400   Tel: (0xx24) 2106-3450
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADE

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES



1.1 Placa de identificação de obra pública, tipo banner/plotter, constituída por lona e impressão digital, inclusive suportes d e madeira. Fornecimento e colocação --- 6,00 m²


Total = 2m x 3m x 1 placa =6,00m²
	 1.2 Tapume de vedação ou proteção, executado c/chapas de madeira compensada, resinada, lisa, de colagem fenólica, a prova d`agua, com 2,20 x 1,10m e 10mm de espessura, pregadas em pecas de madeira de 3¦ de 3"x3" horizontais e verticais a cada 1,22m, exclusive pintura, com utilização 2 vezes (obs.:3%  desgaste de ferramentas e epi).  83,95m² (EM ANEXO)



Total 20,86m + 16,30m + 1,00m x 2,2m = 83,95m²
	1.3 Arrancamento de grades, gradis, alambrados, cercas e portões. (OBS.:3% desgaste de ferramentas e epi). – 9,92m²


             Total 6,32m² + 1,80m² + 1,80m² = 9,92m² (serão arrancadas todas as grades de janelas) 
	1.4 Arrancamento de portas, janelas e caixilhos de ar condicionado ou outros. -- Un 12,00


Total = 9 janelas + 1 porta do banheiro + 1 porta na entrada do posto + 1 porta de abrigo de lixo.
1.5 Remoção de divisórias de madeira ou semelhantes, inclusive portas. 76,34m²
Total = 3,51m x 3,47m = 12,17m²

             3,60m x 3,47m = 12,49m²

             1,07m x 3,47m =   3,71m²

             4,08m x 3,47m = 14,15m²

            2,32m x 3,47m =    8,05m²

            5,07m x 3,47m = 17,59m²
            2,36m x 3,47m =   8,18m²

	 1.6 Arrancamento de aparelhos de iluminação, inclusive lâmpadas (obs.:3%-desgaste de ferramentas e epi). (ventiladores e quadro de disjuntores inclusos). -- Un 20,00


	 1.7 Arrancamento de aparelhos sanitários (obs.:3%-desgaste de ferramentas e epi). -- Un 10,00


	1.8 Arrancamento de bancada de pia/lavatório ou bancada seca de ate 1,00m de altura e até 0,80m de largura (obs.:3%-desgaste de ferramentas e epi). – 5,90m


Total  = 2,01 + 2,27m + 1,62m = 5,90m

	 1.9 Remoção de piso marmorite com a respectiva camada de assentamento (obs.:3%-desgaste de ferramentas e epi). – 67,58m²


Total = 12,02m + 2,84m + 9,39m + 9,43m + 8,94m + 5,68m + 7,69m + 11,59m = 67,58m² (será removido o piso de toda a edificação)
	1.10 Demolição manual de rodapé de alta resistência (obs.:3%- desgaste de ferramentas e epi). – 24,85m


Total = 10,54m + 6,63m + 10,54m +6,63m = 24,85m 
	1.11 Demolição manual de alvenaria de tijolos furados, inclusive empilhamento lateral dentro do canteiro de serviço (obs.:3%- desgaste de ferramentas e epi). – 16,01m³


Total = 10,83m x 3,47m x 0,25m = 9,39m³
               2,00m x 3,47m x 0,25m = 1,73m³

               1,83m x 3,47m x 0,25m = 1,58m³

               2,00m x 3,47m x 0,25m = 1,73m³

               1,00m x 3,47m x 0,25m = 1,58m³

1.12 Demolição manual de revestimento em azulejo em paredes, inclusive remoção de argamassa de assentamento. 27,21m²
 Total = 0,75m x 0,75m = 0,56m²


3,07m x 1,50m = 4,60m²


3,91m x 1,50m = 5,86m²


2,00m x 1,50m = 3,00m²


1,53m x 3,47m = 5,30m²


0,75m x 0,75m = 0,56m²


2,27m x 1,50m = 3,40m²


1,62m x 1,50m = 2,43m²


1,00m x 1,50m = 1,50m²
	1.13 Remoção de cobertura em telhas de fibrocimento convencional, ondulada, inclusive madeiramento, medido o conjunto pela área real de cobertura (obs.:3%-desgaste de ferramentas e epi). 40,00m²


Total 3,33m x 11,04m + 10%= 40,00m²
	 1.14 Arrancamento e replantio de árvore adulta entre 3,00m e 5,00m de altura com até 0,20cm de diâmetro (obs.:3%-desgaste de ferramentas e epi). -- Un 3,00


1.15 Demolição de calçada frontal para nova rampa de acesso. 1.30m²
Total: 0,80m x 1,60m = 1,30m²
2.0     ESTRUTURA

2.1 Escavacao manual de vala/cava em material de 1¦ categoria (areia, argila ou picarra), ate 1,50m de profundidade, exclusiv e escoramento e esgotamento (obs.:3% - desgaste de ferramentas e epi).
total: 85,05 m³ (em anexo)                                                                                          
2.2 REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO, EM CAMADAS DE 20CM DE ESPESSURA MAXIMA, COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, EXCLUSIVE ESTE (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). TOTAL: 68,09 M³ 

2.3 CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA, PARA VIGAS E PILARES. TOTAL: 10,57M³


2.4 CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA, PARA SAPATAS, CINTAS  PILARES. TOTAL: 11,25 M³
2.5 LAJE PRE-MOLDADA BETA 12, PARA SOBRECARGA DE 3,5KN/M2 E VAO DE 4,10M, CONSIDERANDO VIGOTAS, TIJOLOS E ARMADURA NEGATIVA, INCLUSIVE CAPEAMENTO DE 4CM DE ESPESSURA, COM CONCRETO FCK=20 MPA E ESCORAMENTO.FORNECIMENTO E MONTAGEM DO CONJUNTO (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). TOTAL: 86,73 M² 
	 3.0 REVESTIMENTO PISO, TETO E PAREDE


	 3.1 Alvenaria de tijolos cerâmicos furados 10x20x30cm, complementada com 6% de tijolos de 10x20x20cm, assentados com argamassa d e cimento e saibro, no traço 1:8, em paredes de meia vez(0,10m) de superfície corrida, até 3,00m de altura e medida pela área real (obs.:3%-desgaste de ferramentas e epi). TOTAL: 231,84m²


Total = 11,50m² + 12,81m² + 13,83m² + 13,27m² + 12,67m² + 16,92m² + 21,45m² + 15,31m² + 27,00m² + 20,22m² + 20,22m² + 23,03m² + 27,76m² + 27,11m² + 25,77m² + 59,51m² + 34,13m²+ 7,19m² + 19,55m² + 21,02m² + 38,20m² + 3,05m². =231,84m²
	3.2 Revestimento de paredes com cerâmica, medindo em torno de 32x57cm, assente conforme item 13.025.0016 (obs.:3%-desgaste de ferramentas e epi). – 131,10m²


 Total = 11,50m² + 12,81m² + 13,83m² + 13,27m² + 12,67m² + 7,55m² + 15,31m² + 20,22m² + 20,22m² + 1,20m² +1,90m² = 131,10m²

	3.3 Contrapiso, base ou camada regularizadora, executada com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4, na espessura de 3cm (obs.:3%-desgaste de ferramentas e epi). TOTAL: 142,20m²


Expurgo:                                  2,79m²;

DML:                                        2,80m²;

DME:                                        2,85m²;

WC Funcionário:                    2,61m²;

WC Funcionário:                    2,60m²;

Copa:                                        5,04m²;

Circulação:                             13,55m²;

Farmácia:                                 3,26m²;

Consultório Odontológico:    9,01m²;

Consultório:                             9,42m²;

Sala de reunião:                      9,56m²;

WC Ginecológico:                   3,28m²;

Consultório Ginecológico:    9,16m²;

Circulação:                             15,00m²;

Recepção:                                3,63m²;

Sala de Curativo:                    7,31m²;

Sala de Vacina:                       6,86m²;

Sala de Espera:                     16,46m²;

WC Pacientes:                        3,04m²;

WC Pacientes:                        3,04m²;

Área Externa:                        10,93m².

TOTAL:                                   142,20m²
	 3.4 Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m2. Af_06/2014. – 142,20 m²


 Total = Quantitativo idem ao 3.3.
	 3.5 Emboço com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3 com 2cm de espessura, inclusive chapisco de cimento e areia, no traço 0,04375 (obs.:3%-desgaste de ferramentas e epi). (Interno). – 624,50m2


Total = 11,50m² + 12,81m² + 13,83m² + 13,27m² + 12,67m² + 16,92m² + 21,45m² + 15,31m² + 27,00m² + 20,22m² + 20,22m² + 23,03m² + 27,76m² + 27,11m² + 25,77m² + 59,51m² + 34,13m²+ 7,19m² + 19,55m² + 21,02m² + 38,20m² + 3,05m² + 4,31m² + 4,08m² + 9,00m² + 1,32m² + 3,00m² + 2,79m² + 2,80m² + 2,85m² + 2,61m² + 2,60m² + 5,04m² + 13,55m² + 3,26m² + 9,01m² + 9,42m² + 9,56m² + 3,28m² + 9,16m² + 15,00m² + 3,63m² + 7,31m² + 6,86m² + 16,46m² + 3,04m² + 3,04m². =624,50m²
	 3.6 Reboco externo ou interno com argamassa de cimento, cal hidratada em pó e areia fina, no traço 1:3:5, com espessura de 3mm, com 0,24l/m2 de látex, aplicado sobre emboco existente, exclusive emboco (obs.:3%-desgaste de ferramentas e epi). – 27,21m²


Total = Idem ao 1.12m²
	 3.7 Rodapé granito de 8cm de altura modelo cinza andorinha. Af_06/2014. – 137,84m


Total = 7,26m + 6,41m + 10,63m + 22,09m + 12,75m + 12,89m + 11,35m + 18,20m + 9,52m + 1,68m + 9,67m + 9,97m + 5,42m = 137,84m (Aproximadamente 138,00m) 
	3.8 Roda meio granito de 07cm de altura modelo cinza andorinha. Af_06/2014. – 14,83m


 Total = 2,50m + 2,20m + 2,00m + 2,18m + 3,65m + 2,30m = 14,83m
	 3.9 Soleira em granito cinza andorinha, espessura de 3cm, com 2 polimentos, largura de 15cm, exclusive argamassa e rejuntamento (obs.:3%-desgaste de ferramentas e epi). 13,40m


 Total = 0,80 x (8) + 0,90 (6) + 1,60 x (1) = 13,40m
	3.10 Soleira em granito cinza andorinha, espessura de 3cm, com 2 polimentos, largura de 25cm, exclusive argamassa e rejuntamento (obs.:3%-desgaste de ferramentas e epi). 4,60m


Total = 0,80 x (1) + 0,90 (2) + 2,00 x (1)= 4,60m
	 3.11 Peitoril em granito cinza andorinha, espessura de 2cm, largura 15 a 19cm, assentado com nata de cimento sobre argamassa de cimento, saibro e areia, no traço 1:3:3 e rejuntamento com cimento branco (obs.:3%-desgaste de ferramentas e epi).  – 18,98m


Total = 0,94 x (9) + 0,64 (2) 1,54 x (6) = 18,98m
	3.12 Peitoril em granito cinza andorinha, espessura de 2cm, largura 25 a 29cm, assentado com nata de cimento sobre argamassa de cimento, saibro e areia, no traço 1:3:3 e rejuntamento com cimento branco (obs.:3%-desgaste de ferramentas e epi).  – 5,48m


 Total = 0,94 x (1) + 2,28 x (1) + 2,26 x (1) = 5,48m
	 3.13 Forro falso de gesso, com placas pré-moldadas, de 60x60cm, de encaixe, presas com 4 tirantes de arame e rejuntadas. Fornecimento e colocação – 88,77m²


Total = 2,79m² + 2,80m² + 2,85m² + 2,61m² + 2,60m² + 5,04m² + 13,55m² + 3,26m² + 9,01m² + 9,42m² + 9,56m² + 3,28m²= 88,77m²
	 3.14 Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. Af_07/2016. – 1,28m²


3.15  Piso Tátil  direcional  30X30cm (Rampa de acesso) 0,45m     

5 peças x.30x.30= 0.45

3.16 Piso Tátil  alerta  30X30cm (Rampa de acesso) 0,45m     

  10 peças x.30x.30= 0.90    
	 4.0 INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS - NÃO UTILIZAR PRODUTOS FABRICADOS COM MATERIAL RECICLADO


	 4.1 Lavatório de louca branca, tipo médio luxo, com ladrão, com medidas em torno de 47x35cm, inclusive acessórios de fixação. ferragens em metal cromado: sifão 1680 de 1x1.1/4,torneira depressão 1193 DE 1/2 e válvula de escoamento 1603.rabicho em pvc. fornecimento. Un 6,00


	4.2 Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular - fornecimento e instalação. af_12/2013. Un 2,00


	 4.3 Vaso sanitário de louca branca ou branco gelo, para pessoas com necessidades especificas, inclusive assento especial, bolsa de ligação e acessórios de fixação e  fornecimento. Un 2,00


	 4.4 Vaso sanitário de louça branca, tipo médio luxo, com caixa acoplada, inclusive rabicho cromado de 40cm,com saída de 1/2",bolsa de ligação e acessórios de fixação e fornecimento. Un 3,00


	 4.5 instalação e assentamento vaso sanitário individual com caixa acoplada (exclusive estes), pavimento elevado, compreendendo: instalação hidráulica c/2,00m tubo de pvc 25mm,c/conexões, até a caixa acoplada, ligação de esgotos com 3,00m de tubo de pvc 100mm aos tubos de queda e ventilação, inclusive conexões, exclusive os tubos de queda e ventilação (obs.:3%-desgaste de ferramentas e epi).Un 5,00


	 4.6 Duchinha manual, com registro de pressão 1/2 cromado, rabicho cromado, suporte branco, pistola branca, buchas e parafusos para fixação e fornecimento. Un 3,00


	 4.7 Instalação e assentamento de duchinha manual para banheiro(exclusive fornecimento do aparelho),compreendendo:3,00m de tubo de pvc de 25mm e conexões (obs.:3%-desgaste de ferramentas e epi). Un 3,00


	 4.8 Tubo de pvc rígido de 60mm, soldável, inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo e fornecimento e assentamento (obs.:3%-desgaste de ferramentas e epi 10%-conexões e emendas). 10,23m


Total = 5,56m + 1,01m + 3,66m = 10,23m.
	 4.9 Tubo de pvc rígido de 25mm, soldavel,inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo e fornecimento e assentamento (obs.:3%-desgaste de ferramentas e epi 10%-conexões e emendas). 74,52m


Total = 8,07m + 1,82m +1,20m + 2,01m + 2,79m + 3,90m + 4,35m + 3,30m + 7,56m + 1,57m + 2,21m + 9,93m + 3,31m + 2,15m + 1,18m + 2,27m + 2,00m + 2,00m + 1,00m + 3,20m + 3,60m + 0,90m +3,30m + 1,00m + 0,90m = 74,52m.
	 4.10 tubo de pvc rígido de 20mm,soldavel,inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo e fornecimento e assentamento (obs.:3%-desgaste de ferramentas e epi 10%-conexões e emendas). 22,27m


Total = 1,72m + 3,00m + 1,00m + 1,60m + 2,20m + 2,00m + 3,50m + 4,15m +1,50m +1,60m. 22,27m
	 4.11 Registro de gaveta, em bronze, com diâmetro de 2".fornecimento e colocação (obs.:3%-desgaste de ferramentas e epI). Un 1,00


	 4.12 Registro de gaveta, em bronze, com diâmetro de 3/4.fornecimento e colocação (obs.:3%-desgaste de ferramentas e epi).  Un 11,00


	 4.13 Tubo de pvc rígido de 150mm, soldavel,inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo e fornecimento e assentamento (obs.:3%-desgaste de ferramentas e epi 10%-conexões e emendas). 12,70m


Total = 1,67m + 8,13m + 2,90m = 12,70m 

	 4.14 Tubo de pvc rígido de 100mm, soldável, inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo e fornecimento e assentamento (OBS.:3%-DESGASTE DE ferramentas e epi 10%-conexões e emendas). 54,00m


 Total = 4,85m + 10,08m + 7,97m + 4,36m + 1,68m + 1,03m + 4,29m + 5,10m + 1,55m + 1,74m + 0,48m + 0,51m + 2,33m + ,067m + 1,85m + 1,85m + 4,16m = 54,00m
	 4.15 Tubo para ventilação em pvc de 75mm, inclusive conexões e fornecimento e assentamento (obs.:3%-desgaste de ferramentas e epi 10%-conexões e demais materiais necessários). 30,60m


  Total = 1,98m + 0,67m + 0,55m + 1,83m + 0,88m + 0,28m + 0,96 m + 1,02 + 5,60m + 5,60m + 5,60m + 5,60m = 30,60m
	 4.16 Tubo de pvc rígido de 50mm,soldavel,inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo e fornecimento e assentamento (obs.:3%-desgaste de ferramentas e epi 10%-conexões e emendas). 25,80m


 Total = 1,23m + 1,24m + 0,27m + 0,41m + 0,97m + 2,20m + 1,56m + 1,22m + 1,13m + 0,45m + 0,27m + 8,07m + 6,78m = 25,80m
	 4.17 tubo de pvc rígido de 40mm, soldável, inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo e fornecimento e assentamento (obs.:3%-desgaste de ferramentas e epi 10%-conexões e emendas). 50,00m


 Total = 0,14m + 0,40m + 0,23m +0,70m + 0,22m + 0,50m + 0,20m + 1,00m + 1,15m + 0,26m + 0,28m + 0,10m +0,38m + 0,61m + 0,10m + 0,38m + 0,61m + 0,10m + 1,05m + 0,30m + 0,10m + 0,23m + 2,00m + 0,25m + 0,10m + 0,25m + 0,50m + 0,22m + 0,30m + 0,20m + 0,50m + 0,55m + 0,30m + 0,32m + 1,30m + 0,17m + 0,30m + 0,65m + 0,32m + 0,35m + 0,35m + 2,25m + 0,45m + 0,40m + 0,36m + 0,56m + 0,23m + 0,57m + 0,20m + 1,30m + 0,81m + 0,32m + 0,59m + 0,65m + 0,92m + 0,15m + 0,62m + 0,40m + 0,20m + 1,05m + 0,16m + 0,10m + 0,20m + 2,00m + 1,54m + 0,58m + 1,50m + 2,22m + 0,25m + 0,35m + 0,56m + 1,20m + 1,50m + 7,84m = 50,00m
	 4.18 Ralo sifonado pvc rígido (150x185)x75mm,em pavimento térreo, com saída de 75mm,grelha redonda e porta-grelha, compreendendo o:3,00m de tubo de pvc de 75mm e sua ligação ao ramal de ventilação e fornecimento e instalação (obs.:3%-desgaste de ferramentas e epi).Un 5,00


	 4.20 Ralo seco(simples)de pvc(100x53)x40mm,com grelha, compreendendo: efluente de 40mm soldável em pvc, com 2,00m de extensão e ligação ao ralo sifonado. Fornecimento e instalação (obs.:3%-desgaste de ferramentas e epI).). Un 13,00


4.20 caixa de gordura em anéis de concreto  1Un (Conforme projeto)
	 4.21 Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto (10x20x40cm), em paredes de meia vez (0,10m), utilizando argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 em volume, com fundo em concreto simples provido de calha interna, sendo as paredes revestidas internamente com a mesma argamassa, inclusive tampa de concreto armado, 15MPa, com espessura de 10cm medindo 0,60 x 0,60 x 0,60m Un 6,00


	 4.22 Caixa ralo de alvenaria de blocos de concreto (10x20x40cm), em paredes de meia vez (0,10m), utilizando argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 em volume, com fundo em concreto simples provido de calha interna, sendo as paredes revestidas internamente com a mesma argamassa, inclusive grelha  medindo 0,50 x 0,50 x 0,50m Un 1,00


	 4.23 Papeleira, sem protetor, de sobrepor, em metal cromado fornecimento e colocação (obs.:3%-desgaste de ferramentas e epI). Un 3,00


	 4.24 Saboneteira, de sobrepor, em metal cromado fornecimento e colocação (obs.:3%-desgaste de ferramentas e ePI).Un 3,00


	 4.25 Banca de granito cinza andorinha, com 3cm de espessura, com abertura para 1 cuba(exclusive esta),sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto, sem revestimento. Fornecimento e colocação . 5,65m²


 Total = 

1,30m x 0,60m = 0,78m²
1,60m x 0,60m = 0,96m²
1,40m x 0,60m = 0,84m²
0,98m x 0,60m = 0,58m²
2,45m x 0,60m = 1,47m²
1,70m x 0,60m = 1,02m²
	 4.26 Cuba de aço inoxidável de 500x400x200mm,em chapa 20.304,valvula de escoamento tipo americana 1623,sifao 1680 1.1/2"x1.1/ 2",exclusive torneira. Fornecimento e colocação . Un 6,00


	 4.27 Torneira para pia, com arejador,1157 de 1/2"x21cm aproximadamente, em metal cromado. Fornecimento. Un 6,00.


	 4.28 Barra de apoio em aço inoxidável aisi 304,tubo de 1.1/4",inclusive fixação com parafusos inoxidáveis e buchas plásticas, com 80cm,para pessoas com necessidades especificas. Fornecimento e colocação (obs.:3%-desgaste de ferramentas e epi). Un 4,00


	 4.29 Barra de apoio para lavatório de centro, em aço inoxidável aisi 304,tubo de 1.1/4",inclusive fixação com parafusos inoxidáveis e buchas plásticas, medindo 60x40cm,para pessoas com necessidades especificas. Fornecimento e colocação (obs.:3%-desgaste de ferramentas e epI). Un 2,00


	 4.30 Banca seca de granito cinza andorinha, com 3cm de espessura, sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto, sem revestimento. Fornecimento e colocação. (Recepção conforme projeto) 2,36m²


   Total = 
1,60m x 0,30m = 0,48m²
1,90m x 0,30m = 0,57m²
1,60m x 0,50m = 0,80m²

1,17m x 0,50m = 0,58m²
	 4.31 Banca (1,30 x 0,60m) com cuba aço inox (50x40x30cm), pés e prateleira inferior também em aço inox, sifão de aço inox. total:  Un  1,00


5 – INSTALAÇÃO ELÉTRICA

5.1 Instalação e assentamento de chuveiro elétrico (inclusive fornecimento chuveiro elétrico, em plástico, de 110/220v.e registro), compreendendo 5,00m de tu bo de pvc de 25mm,ralo seco de pvc de 100mm com grelha,2,00mde tubo de pvc de 40mm,30,00m de fio 4mm 2,6,00m de eletroduto de pvc diâmetro de 3/4" e conexões (obs.:3%-desgaste de ferramentas e epi).                                                                                                                                   Total: 1,00 Un 
5.2 Instalação de ponto de telefone ou lógica, compreendendo: 
5 varas de eletroduto de 3 varas de 3/4”, conexões e caixas, 15 m  de abo tipo telefônico tipo cci (para instalações internas secundárias) para  2 pares. 
                                                                                                                                                Total: 2,00 Un 
5.3
Luminária de sobrepor, fixada em laje ou forro, tipo calha, chanfrada ou prismática, completa, com lâmpada led tubular de 2 x 18w. fornecimento e colocação (obs.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI).


Total: 35,00 UN


5.4
Disjuntor termomagnético unipolar, de 10 a 30ax250v.fornecimento e colocação (obs.:3%-desgaste de ferramentas e epi).
 Total: 11,00 Un
 

5.5
Disjuntor termomagnético, bipolar, de 10 a 50ax250v.fornecimento e colocação (obs.:3%-desgaste de ferramentas e epi).

total: 21,00 un 
5.6
disjuntor termomagnético, tripolar, de 10 a 50ax250v.fornecimento e colocação (obs.:3%-desgaste de ferramentas e epi).

                                                                                                                                              Total: 9,00 Un 
5.7 Disjuntor termomagnético, tripolar, de 60 a 100ax250v.fornecimento e colocação (obs.:3%-desgaste de ferramentas e epi).       

                                                                                                                                        Total: 1,00 u Un 
5.8
Quadro de distribuição de energia para disjuntores termomagnéticos unipolares, de embutir, com porta e barramentos de fase, neutro e terra, trifásico, para instalação de ate 18 disjuntores com dispositivo para chave geral. Fornecimento e colocação. (obs.:3%-desgaste de ferramentas e epi).

                                                                                                                                              Total:2,00 Un


5.9  Quadro de distribuição de energia para disjuntores termomagnéticos unipolares,de embutir, com porta e barramentos de fase, neutro e terra, trifásico, para instalação de ate 24 disjuntores com dispositivo para chave geral. fornecimento e colocação. (obs.:3%-desgaste de ferramentas e epi).
 
                                                                                                                                            Total: 1,00 Un
5.10
entrada de energia individual padrao light,medicao direta,rede subterranea,demanda entre 8,0 e 23,3kva,inclusive caixa s eccionadora(cs100)e caixa transparente para medicao(ctm),caixa de disjuntor polifasico(ctp)e caixa de disjuntor trifasic o(cdj3)e demais materiais necessarios, exclusive disjuntor efios de entrada E SAIDA (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI).


TOTAL: 1,00 UN 

5.11
haste para aterramento, de cobre de 5/8(16mm),com 3,00m de comprimento.fornecimento e colocacao (obs.:3%-desgaste de ferramentas e epi).
total: 1,00 uN

5.12 caixa de passagem n§1 para telefone,conforme especificacao da telebras,nas dimensoes de 10x10x5cm.fornecimento e colocac ao (obs.:3%-desgaste de ferramentaS E EPI).



TOTAL: 3,00 UN

5.13
interruptor three-way de embutir com tecla fosforescente,inclusive placa.fornecimento e colocacao (obs.:3%-desgaste de ferramentas e epi).
total: 4,00 un
5.14
INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM 1 TECLA SIMPLES FOSFORESCENTE E PLACA.FORNECIMENTO E COLOCACAO (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI).

  TOTAL: 16,00 UN

5.15
CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM 

ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 2,5MM2,450 /750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). TOTAL: 1.268,00 M

5.16
CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS NA BITOLA DE 4MM2,450/7 50V.FORNECIMENTO E COLOCACAO (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). TOTAL: 90,00 M

5.17 CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS NA BITOLA DE 10MM2,450/ 750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). TOTAL: 219,00 M

5.18
CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 16MM2,450/ 750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). TOTAL: 15,00 M 

5.19
 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1.1/4",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORN ECIMENTO E ASSENTAMENTO (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI 10%-CONEXOES E EMENDAS).
 

TOTAL: 21,00 M 

5.20
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 3/4",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNEC IMENTO E ASSENTAMENTO (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI 10%-CONEXOES E EMENDAS).


TOTAL: 342,00 M

5.21
 TOMADA ELETRICA 2P+T,10A/250V,PADRAO BRASILEIRO,DE EMBUTIR,COM PLACA 4"X2".FORNECIMENTO E COLOCACAO. (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI).
 

TOTAL: 65,00 M

5.22
 tomada eletrica 2p+t,20a/250v,padrao brasileiro,de embutir,com placa 4"x2".fornecimento e colocacao (obs.:3%-desgaste de ferramentas e epi).
 
total: 12,00 m
5.23
Cabo solido de cobre eletrolítico nu,tempera mole,classe 2, secao circular de 16mm2.FORNECIMENTO E COLOCACAO (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). TOTAL: 4,00 M

	 6.0 ESQUADRIAS - AS DE AÇO DEVERÃO TER CERTIFICADO ISO-9000


6.1 porta de madeira de lei em compensado de 80x210x3,5cm folheada nas 2 faces, aduela de 13x3cm e alisares de 5x2cm, exclusive e ferragens. Fornecimento e colocação (obs.:3%-desgaste de ferramentas e epi). total: 8,00 Un 
6.2
 porta de madeira de lei em compensado de 90x210x3,5cm folheada nas 2 faces, aduela de 13x3cm e alizares de 5x2cm,exclusive ferragens .fornecimento e colocação (obs.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI).
TOTAL: 8,00 UN 

6.3
porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_08/2015. total: 1,68  m²

6.4
Ferragens para portas de abrir, de ferro ou alumínio, constando de fornecimento das pecas:-fechadura de cilindro ovalado p ara montantes estreitos, em latão, acabamento cromado;-espelho retangular, em latão, acabamento cromado ou roseta circular em latão, acabamento cromado;-maçaneta tipo alavanca, em latão, zamak ou aço zincado, acabamento cromado, exclusive dobradiças  TOTAL: 1,00 UN
 

6.5 Porta em vidro temperado incolor,10mm de espessura, de 2 folhas, 1,60x2,10m, inclusive conjunto completo de ferragens, exclusive mola hidráulica.                                     Total: 1,00 Un 
6.6   Ferragens p/portas de madeira,1 folha de abrir, internas, sociais ou de serviço, constando de fornec. s/coloc., de:-fechadura tipo gorge, trinco reversível, em latão, acabamento cromado;-entrada e roseta circulares, latão laminado, acabamento cromado ;-maçaneta tipo alavanca, em latão, acabamento cromado;-3 dobradiças ferro galvanizado 3"x2.1/2",com pino e bolas de ferro.                                                                                                              Total: 13,00 Un 
6.7 Ferragens portas mad.1 folha, abrir, p/banheiro, constando forn. s/coloc.de:-fechadura tip. tranqueta, trinco reversível, latão ,acabamento cromado;-maçaneta tipo alavanca, latão, acabamento cromado;-tranqueta trinco acoplado, circular, latão laminado, acabamento cromado;-entrada circular, latão, acabamento cromado;-3 dobradiças ferro galv.3"x2.1/2",pino e bolas de latão.
TOTAL: 5,00 UN 

6.8  Janela de alumínio anodizado ao natural fosco, tipo maxim-ar, em perfis serie 28,com 90cm de altura, em 4 módulos, com parte inferior fixa, conforme projeto n§6007/emop. Fornecimento e colocação. Total: 7,47 M²
6.9 Janelas  de  alumínio anodizado de correr, duas folhas de correr e bandeira de 0,50cm de altura com painéis e basculantes, em perfis serie 28 1,50x1,20cm.                           Total: 7,20m²
6.10 Vidro fixo temperado Incolor de 0,10mm   2,24x0,50  e 2,22x0,50  Total:2,23m².
	 7.0 PINTURA


7.1 Pintura com tinta látex semi brilhante, fosca ou acetinada, classificação Premium ou standard (nbr 15079),para interior e exterior, branca ou colorida, sobre tijolo, concreto liso, cimento sem amianto, e revestimento, inclusive lixamento, uma demão d e selador acrílico e duas demãos de acabamento (obs.:3%-desgaste de ferramentas e epi). (interna).

                                                                                                                                       Total: 434,16 M² 

Total = 
Expurgo – 2,79m²;

DML – 2,80m²

DME – 2,85m²

WC Funcionário – 2,61m²

Wc Funcionário – 2,60m²

Copa – 14,41m²

Farmácia – 24,71m²

WC Ginecológico – 3,28m²

Consultório Ginecológico – 36,16m²

WC Pacientes – 3,04m²

WC Pacientes – 3,04m²

Circulação – 36,51m²

Sala de Reunião – 37,32m²

Consultório – 36,56m²

Consultório Odontológico  - 34,78m²

Circulação – 74,51m²

Sala de Espera – 59,54m²

Recepção – 10,82m²

Sala de Vacina – 26,41m²

Sala de Curativo – 28,33
7.2 Parte Externa. Total  302,17m²

7.3 Pintura interna ou externa sobre madeira nova, com tinta sintética alquídica de uso geral, sobre superfície preparada, conforme item 17.017.100 (Preparo de madeira nova, inclusive lixamento, limpeza, uma demão de verniz imunizante e impermeabilizante incolor, duas demãos de massa corrida, novo lixamento e uma demão de fundo sintético nivelador), inclusive este preparo, inclusive lixamento, corrida de mais uma demão de massa e duas demãos de acabamento. TOTAL: 85,68 M² 

Total = 

Expurgo – 5,04m²;

DML – 5,04m²

DME – 5,04m²

WC Funcionário – 5,04m²

Wc Funcionário – 5,04m²

Copa – 5,04m²

Farmácia – 5,04m²

WC Ginecológico – 5,04m²

Consultório Ginecológico – 5,67m²

WC Pacientes – 5,67m²

WC Pacientes – 5,67m²

Sala de Reunião – 5,67m²

Consultório – 5,67m²

Consultório Odontológico  - 5,67 m²

Sala de Vacina – 5,67m²

Sala de Curativo – 5,67m²
7.4  Aluguel de torre-andaime tubular sobre rodízios, exclusive aluguel dos rodízios, transporte dos elementos da torre, plataforma ou passarela de pinho, montagem e desmontagem.  total: 14,19 mxmes 
7.5 Transporte de andaime tubular, considerando-se a área de projeção vertical do andaime, exclusive carga, descarga e tempo de espera do caminhão (vide item 04.021.0010) m2xkm 251,10 total: 251,10 m²xkm
Total = 14,19 mxmes x 17,7km
7.6  Carga e descarga manual de andaime tubular, inclusive tempo de espera do caminhão, considerando-se a área de projeção vertical (obs.:3%-desgaste de ferramentas e epi). total: 25,11 m²
Total = 14,19 mxmes x 1,8m
7.7 Montagem e desmontagem de andaime com elementos tubulares, considerando-se a área vertical recoberta (obs.:3%-desgaste de ferramentas e epi).  total: 25,11 m²
Total = 14,19 mxmes x 1,8m
7.8 Plataforma ou passarela de madeira de 1¦,considerando-se aproveitamento da madeira 20 vezes, exclusive andaime ou outro suporte e movimentação (vide item 05.008.0008).  total: 12,77  m²
Total = 14,19 mxmes x 0,90m
7.11   Movimentação vertical ou horizontal de plataforma ou passarela (obs.:3%-desgaste de ferramentas e epi).total: 12,77  m²
Total = 14,19 mxmes x 0,90m

8.0 – ABRIGO PARA COMPRESSOR
8.1 Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. Af_07/2016 TOTAL: 1,50 M²
8.2 Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. Af_06/2014 TOTAL: 3,40M² 

Total = 2,20m x 1,20m = 3,40m²
8.3 Laje pre-mold beta 11 p/1kn/m2 vãos 4,40m/incl vigotas tijolos armadura negativa capeamento 3cm concreto 20mpa escoramento material e mão  de obra.  TOTAL: 2,00M²


8.4 Revestimento externo, de uma vez, com argamassa de cimento, saibro macio e areia fina, no traço 1:3:3,com espessura de 2,5cm ,inclusive chapisco de cimento e areia, no traço 1:3 (obs.:3%-desgaste de ferramentas e epi). TOTAL: 8,80 M² 
Total: 3,40m² + 3,40m² + 2,00m² = 8,80m²
8.5 Pintura com tinta latex semibrilhante, fosca ou acetinada, classificação premium ou standard (nbr 15079),para interior e e xterior, branca ou colorida, sobre tijolo, concreto liso, cimento sem amianto, e revestimento, inclusive lixamento, uma demão de selador acrílico e duas demãos de acabamento (obs.:3%-desgaste de ferramentas e epi). TOTAL: 10,80 M² 

Total: 3,40m² + 3,40m² + 2,00m² + 2,00m² = 10,80m²

8.6 Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. Af_08/2015. TOTAL: 1,00 M² 

9.0 – COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO
9.1 Madeiramento para cobertura em telhas onduladas, constituído de peças de 3"x3" e 3"x4.1/2",em madeira serrada, sem tesoura ou pontalete, medido pela área real do madeiramento. fornecimento e colocação (obs.:3%-desgaste de ferramentas e epi).
TOTAL: 123,00 M²

9.2 Cobertura em telhas onduladas de cimento, sem amianto, reforçado com fios sintéticos (crfs),com espessura de 8mm,exclusive madeiramento. fornecimento e colocação (obs.:3%-desgaste de ferramentas e epi).
TOTAL: 135,30 M² 

9.3 Rufo direito ou esquerdo de cimento sem amianto para telha ondulada. TOTAL: 46,95m
9.4 Alvenaria de blocos de concreto 10x20x30cm, assentes com argamassa de cimento e areia, no traço 1:8,em paredes de 0,15m de espessura, de superfície corrida, até 3,00m de altura e medida pela área real (obs.:3%-desgaste de ferramentas e epi).TOTAL:
 54,94m²
9.5 Emboco com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 com 1,5cm de espessura, inclusive chapisco de cimento e areia, no traço 1:3 (obs.:3%-desgaste de ferramentas e epi). TOTAL: 109,88m²
9.6 Impermeabilização área exposta,c/emulsão acrílica pura (não estirenada),c/teor de sólidos acima 60% aplicados em quatro ou mais demãos ate atingir o consumo 2kg/m2 e reforço c/telade poliester malha 2x2mm,sobre duas ou demais demãos de cimento polimérico, até atingir consumo 2,0kg/m2 (obs.:3%-desgaste de ferramentas e epi). TOTAL: 15,00 M² 

10.0 – TRANSPORTE E ENTULHO
10.1 Locação de caçamba de aço tipo container com 5m³ de capacidade, para retirada de entulho de obra, inclusive carregamento, transporte e descarregamento, exclusive taxa para descarga em locais autorizados e/ou licenciados (vide item 04.014.0110). Custo por unidade de caçamba (O período de permanência da caçamba na obra é de até 48 horas)TOTAL: 18 UN
Itens: 1.9 a 1.12 + 1.15 +(volume de escavação – volume de reaterro 2.1 – 2.2).
10.2 Carga e descarga manual de material que exija o concurso de mais de um servente para cada peça: vergalhões, vigas de madeira, caixas e meios-fios, em caminhão de carroceria fixa a óleo diesel, com capacidade util de 7,5t, inclusive o tempo de carga, descarga e manobra (obs.:3%-desgaste de ferramentas e epi.  TOTAL: 37,50T
Total 5 caminhões x 7,5t = 37,5t
10.3 Transporte comercial com caminhão carroceria 7,5t, rodovia pavimentada. Dmt= 4km - parque da cidade  TOTAL: 150,00TxKM
Total de 4km x 37,5t = 150,00txkm
Barra Mansa, 16 de abril 2020.
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