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EDITAL 
 
TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2020 
Processo Administrativo: 00.832/2020 
 
Data da Abertura:  21/07/2020 
Horário:   09:30 horas 
 
 
Dotação Orçamentária:   798 – 44.90.51.00 – 0112 
   824 – 44.90.51.00 – 0286 
 

O Município de Barra Mansa torna público, para conhecimento dos 
interessados, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações, que na data, horário, e local acima 
indicado, estará reunida com a finalidade de receber documentos para habilitação e propostas 
para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA DA 
UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE – SIRENE II, BAIRRO VILA NOVA, em 
atendimento ao solicitado pela Secretaria Municipal de Educação, cujo julgamento será feito 
pelo MENOR PREÇO (global), desde que obedecidas às especificações deste instrumento, sob 
regime de EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, desde que obedecidas às especificações deste 
instrumento. 

 
 

1- DO OBJETO DA LICITAÇÃO: 
 

1.1 – Esta licitação tem por objeto a obtenção de proposta mais vantajosa CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA DA UNIDADE DE ATENÇÃO 
ESPECIALIZADA EM SAÚDE – SIRENE II, BAIRRO VILA NOVA, conforme modelo Anexo I, 
constante do presente Edital.  
 
 

2 – DO CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DE PREÇO: 
 

2.1 – O limite máximo que a Administração se propõe a pagar é de R$ 345.752,75 (trezentos e 
quarenta e cinco mil e setecentos e cinquenta e dois reais e setenta e cinco centavos), acima do 
qual, as propostas estarão desclassificadas, em conformidade com o Artigo 40, Inciso X, c/c o 
Artigo 48, Inciso II, todos da Lei Federal nº 8.666/93.  
 
 

3 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 
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Somente poderão participar desta licitação as empresas inscritas no Cadastro de 
Fornecedores/Prestadores de Serviços da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura 
Municipal de Barra Mansa ou das secretarias e/ou autarquias deste município, na categoria 
específica ao objeto desta Tomada de Preços ou as que atenderem as condições para o 
cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas. 

 
3.1 – As empresas que desejarem participar deste certame através de Procurador deverão 
apresentar, no início da licitação, PROCURAÇÃO com poderes específicos ou CARTA DE 
CREDENCIAMENTO, conforme modelo (ANEXO II), devendo ambas ser devidamente assinadas, 
com carimbo do licitante. A falta deste documento, não inabilitará a empresa participante.  
 
Obs.: A Carta de Credenciamento indicará o representante da empresa, que poderá ser o diretor 
ou sócio da empresa, procurador ou pessoa especialmente credenciada. O documento deverá 
ser preenchido com todos os dados pessoais e o credenciado será o único a intervir em todos os 
procedimentos licitatórios (apresentação da proposta).   
 
3.1.1 – Caso a representação na licitação se faça através de diretor ou sócio da empresa, 
devidamente comprovado, fica dispensado a apresentação do documento referido no item 3.1, 
desta TOMADA DE PREÇOS. 
 
3.2 – Não poderão participar deste certame, aquelas empresas que estiverem sob falência, 
concordata, concurso de credores, dissolução, liquidação, ou em regime de consórcio, qualquer 
que seja sua forma de constituição, empresas estrangeiras que não estejam regularmente 
estabelecidas no País ou que tenham sido declarados inidôneos por qualquer órgão público ou 
suspensa pela Prefeitura Municipal de Barra Mansa. Também não poderão participar deste 
certame, empresas que tenham no seu quadro societário, servidor desta prefeitura ou demais 
casos citados no Art. 9 da Lei Federal n. 8.666/93. 
 
 3.2.1 - Não será admitida a participação de licitantes suspensos temporariamente pela 
Administração Municipal Direta e Indireta, nos termos do art. 87, inciso III, da Lei Federal nº 
8.666/93; e licitantes declaradas inidôneas, seja qual for o órgão ou entidade que tenha aplicado 
a reprimenda, em qualquer esfera da Administração Pública, seja Federal, Estadual ou Municipal, 
nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93. 
 

3.2.2 - Será admitido a participarem do certame empresas em recuperação judicial, cujo 
plano de recuperação já tenha sido devidamente homologada em juízo competente. 
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3.3 – As participantes deverão apresentar a documentação de habilitação e proposta, em 02 
(dois) envelopes distintos, fechados e indevassáveis, contendo, em suas partes externas, além do 
nome da empresa participante, a seguinte subscrição: 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2020 
RUA LUIS PONCE, Nº 263-CENTRO-BARRA MANSA-RJ. 
1 -ENVELOPE “A”- HABILITAÇÃO 
2 -ENVELOPE “B”- PROPOSTA COMERCIAL. 
 
3.5 – As participantes que enviarem seus envelopes pelo Correio, sem representantes 
credenciados poderão renunciar expressamente ao direito de interpor recurso e ao prazo 
respectivo relativo a fase de habilitação, concordando com o prosseguimento deste certame 
licitatório, enviando, juntamente com os documentos de Habilitação, Envelope “A”, o Termo de 
Renúncia, conforme modelo Anexo III, desta TOMADA DE PREÇOS. 
 
3.6 – Não haverá tolerância para atrasos, não sendo permitida a participação de licitantes que 
chegarem após o término do horário fixado para credenciamento. Rigorosamente após o 
término da fase de credenciamento, se dará início aos trabalhos de recebimento e abertura 
dos envelopes contendo os Documentos de Habilitação e Proposta Comercial. 
  

4 – HABILITAÇÃO PRELIMINAR – ENVELOPE “A”: 
 

4 - Certificado de Registro no Cadastro de Fornecedores/Prestadores de Serviços da Comissão 
Permanente de Licitação, da Prefeitura Municipal de Barra Mansa ou de suas Autarquias, em 
validade, na categoria específica;  

 
4.1 - A habilitação à presente licitação será feita mediante comprovação de Regularidade Fiscal, 
Jurídica e Qualificação Técnica, através da apresentação, por pessoa autorizada, do ENVELOPE 
“A”- HABILITAÇÃO, contendo a seguinte documentação: 
 
4.1.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 
a) Registro no Registro Público de Empresas Mercantis, em se tratando de empresário individual 
ou sociedade empresária;  
 
b) Registro no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, em se tratando de sociedade simples;  
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c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, no registro 
correspondente;  
 
d) Documentos que indiquem os atuais responsáveis pela administração, salvo se já constarem 
no contrato social em vigor, no caso das demais sociedades;  
 
e) Cópia do decreto de autorização para que se estabeleçam no país e ato de registro ou 
autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, no caso de empresas ou 
sociedades estrangeiras; 

 
4.1.2 - Comprovante de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda 
(C.N.P.J.), relativa à sede da licitante; 
 
4.1.3 - Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, 
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com 
o objeto desta licitação; 
 
4.1.4 - Certidão Negativa de Débito com a Fazenda Federal conjunta com a Dívida Ativa da 
União, conforme portaria conjunta PGFN/RFB n. 2 de 31 de agosto de 2005 em validade, relativa 
à sede da licitante, compreendendo também a regularidade com os débitos previdenciários; 
 
4.1.5 - Certidão Negativa de Débito com a Fazenda Estadual, em validade, relativa à sede da 
licitante, autenticada ou cópia acompanhada do original para conferência. 
 
OBS.: As empresas sediadas no Estado do Rio de Janeiro deverão apresentar também a 
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA DO ESTADO, em validade, conforme determina a 
Resolução Conjunta PGE/SER nº  033 de 24/11/2004  da Secretaria de Estado da Receita e 
Procuradoria Geral do Estado. 
 
4.1.6 - Certidão Negativa de Débito com a Fazenda Municipal, em validade, relativa à sede da 
licitante, autenticada ou cópia acompanhada do original para conferência. 
 
4.1.7 - Certificado de Regularidade de Situação (FGTS), emitido pela Caixa Econômica Federal, 
em validade, conforme Artigo 2º, da Lei Federal 9.012, de 30.03.95. 
 
4.1.8 - Certidão Negativa de Débitos perante a Justiça do Trabalho, afim de provar a inexistência 
de débitos inadimplidos, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei n. 5.452, de 1o de maio de 1943. 
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4.1.9 - Certidão Negativa de Ilícitos Trabalhistas praticados contra trabalhadores menores de 18 
(dezoito) anos e maiores de 14(quatorze) anos, expedida pela Delegacia Regional do Trabalho do 
Estado de sua Sede ou Órgão Competente do Estado de sua Sede ou Declaração firmada pelo 
licitante, conforme Decreto Federal nº 4358 de 05 de Setembro de 2002 de acordo com Anexo 
IV. 

 
4.1.10 - Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos assinada pelo representante legal com 
poderes específicos, confirmando que a licitante não se encontra em processo de falência ou 
concordata e que também não está impedida de contratar com a administração pública em razão 
de penalidades ou sanções, conforme modelo no ANEXO IX. 
 
4.1.11 - Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo Distribuidor da sede da 
Pessoa Jurídica;  
 

Obs.: Será admitido a participarem do certame empresas em recuperação judicial, 
cujo plano de recuperação já tenha sido devidamente homologada em juízo competente. 
 

4.1.12 – Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social já exigível e 
apresentados na forma da lei (Termo de Abertura e Encerramento registrada ou autenticada na 
Junta Comercial da sede ou domicílio, ou publicados em diário oficial) que comprovem a boa 
situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) 
meses da data da apresentação da proposta; 
 

4.1.12.1 - O Capital social não poderá ser inferior a 10% (dez por cento) do valor global da 
licitação. 
 

4.1.12.2 - Os demonstrativos contábeis deverão estar assinados pelo representante legal 
da empresa e Contabilista responsável, ou por outro profissional equivalente, devidamente 
registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 
 
 4.1.12.3 - A Qualificação Econômico-Financeira da Licitante será avaliada com base no 
Balanço Patrimonial, referente ao último exercício, aplicando-se os seguintes indicadores e 
critérios. 
 

4.1.12.3.1 – Quociente de Liquidez Geral (QLG), assim composto:  
                                QLG= (AC+RLP)/(PC+ELP)  
Onde:  
AC é o ativo circulante  
RLP é o realizável em longo prazo  
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PC é o passivo circulante  
ELP é o exigível em longo prazo  
 
4.1.12.3.2 – Quociente de Liquidez Corrente (QLC), assim composto:  

                QLC= AC/PC  
Onde:  
AC é o ativo circulante  
PC é o passivo circulante  
 
4.1.12.3.3 – Os licitantes deverão apresentar em papel timbrado devidamente 

assinado, os resultados de cada uma das operações indicadas nos itens 4.1.12.3.1e 4.1.12.3.2. 
que deverão, individualmente, ser igual ou superior a 1  (um). 

 
4.1.12.3.4 – Índice de Endividamento (IE)  

 
IE = PC + ELP  
             AT 
Onde: 
PC = Passivo Circulante 
ELP = Exigível a Longo Prazo 
AT = Ativo Total 
 
4.1.12.3.5 – Os licitantes deverão apresentar em papel timbrado devidamente 

assinado, os resultados de cada uma das operações indicadas no item acima que deverá ser igual 
ou inferior a 1  (um). 
 
4.1.13 – Certidão de Registro no CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da 
empresa, com jurisdição sobre o domicílio da sede do licitante, com indicação do objeto social 
compatível com o objeto desta licitação. Caso a licitante seja de outro Estado, deverá apresentar 
registro validado pelo CREA; 
 
4.1.14 – Atestado de Capacidade Técnica-Operacional expedido por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, acompanhado(s) da(s) respectivas(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico, 
devidamente registrado(s) no CREA da região onde os serviços foram executados, que 
comprove(m) ter um de seu(s) responsáveis técnicos engenheiro(s) e, detentor(es) de maior 
relevância técnica e valor significativo que são: revestimento de paredes e pisos, instalação 
hidros sanitárias e pintura. 
 

O atestado de capacidade técnica deverá conter, no mínimo, as seguintes informações:  
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4.1.14.1 - identificação da pessoa jurídica e do responsável pela emissão do atestado com 
identificação da licitante;  
 

4.1.14.2 - Descrição clara dos serviços prestados; 
 

4.1.14.3 – A comprovação de que o(s) detentor(es) do(s) referido(s) Atestado(s) de 
Responsabilidade Técnica é(são) vinculado(s) à licitante deverá ser feita através de cópia de 
sua(s) ficha(s) de registro de empregado, da(s) Certidão(ões) de Registro do CREA, do(s) 
contrato(s) de trabalho por prazo determinado ou através de outros instrumentos que 
comprovem a existência de um liame jurídico entre a licitante e o(s) profissional(ais) 
qualificado(s).  

 
4.1.14.4 – Em se tratando de sócio da empresa, o Contrato Social da licitante comprovará 

o vínculo. 
4.1.15 – Termo de Renúncia, caso a participante envie apenas seus envelopes, sem 
representante credenciado e desejar renunciar ao direito de interpor recurso e ao prazo 
respectivo da fase de habilitação, concordando com o prosseguimento do procedimento 
licitatório, conforme modelo Anexo III. 
 
4.1.16 – Atestado de visita técnica ou, declaração formal assinada pelo responsável técnico da 
empresa licitante, sob as penalidades da lei, informando que tem pleno conhecimento das 
condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, que assume total 
responsabilidade pela não realização da visita e que não utilizará desta prerrogativa para 
quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras que venham a 
onerar a administração. 
 

4.1.16.1 – A contratada deverá apresentar Atestado de Visita Técnica realizada por um 
Responsável técnico da licitante, devidamente constituído através de procuração específica, em 
data previamente agendada pela SMPU através do Telefone (24) 2106-3450 para conhecimento 
da obra a ser analisada, devidamente firmado pelo Representante Legal da licitante e pelo 
responsável técnico que realizou a visita, devendo o referido atestado ser com data posterior à 
publicação do edital de licitação. 
 
Obs.: A Visita Técnica de CARÁTER FACULTATIVO, acompanhada pelos técnicos da SMPU aos 
locais da obra, será agendada pelo telefone (24) 2106-3450.  A visita técnica deverá ser realizada 
por engenheiro responsável técnico da licitante, comprovada através da Certidão de Registro do 
CREA ou CAU do responsável técnico. Após o final da vistoria, será emitido o Certificado de 
Vistoria Técnica. 
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Obs.: Os documentos originais apresentados para fins de autenticação (conferência com o 
original) deverão ser entregues à Comissão Permanente de Licitação, na Sessão de Abertura 
dos Envelopes de Habilitação, de preferência, por fora deste envelope, sendo que a respectiva 
cópia, deverá estar legível e dentro do Envelope “A”- Habilitação devidamente lacrado. 
 
4.2 - Os envelopes “A” e “B” também poderão ser encaminhados por via postal ou similar, em 
envelope fechado, em cujo anverso conste expressamente o número desta TOMADA DE PREÇOS, 
além da data e hora marcadas para abertura e endereçamento à Prefeitura Municipal de Barra 
Mansa, especificamente à Comissão Permanente de Licitação. A SMMU de Barra Mansa não 
assume responsabilidade por eventuais atrasos na entrega da documentação que impliquem na 
impossibilidade de participação na licitação.    
 
4.3 – Toda a documentação (cópias) apresentada pelas Empresas candidatas à Habilitação será 
anexada ao processo de licitação, mesmo daquelas Empresas que não forem consideradas 
habilitadas e será rubricada pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e pelos 
licitantes presentes. 
 
4.4 – Para as certidões que não consignarem prazo de validade, será considerado o prazo de 90 
(noventa) dias a contar da data de sua emissão. 
 
4.5. As microempresas ou empresas de pequeno porte, deverão apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta 
apresente alguma restrição. 

 
4.6. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal das microempresas, 
empresas de pequeno porte ou micro empreendedores individuais, será assegurado o prazo de 
05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 
declarado vencedor deste certame, prorrogáveis por igual período, a critério do Pregoeiro, para a 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de negativa. 

 
4.6.1. Entende-se o termo declarado vencedor de que trata o subitem anterior, o 

momento imediatamente posterior à fase de abertura das propostas. 
 

4.7. A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem 4.6, implicará preclusão 
do direito à contratação sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal n.º 8.666 de 
21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração Pública Municipal convocar os licitantes 
remanescentes na ordem de classificação, para a assinatura do contrato ou revogar a licitação. 
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4.8. As empresas que se enquadrarem nos Termos da Lei Complementar n. 123 de 14 de 
dezembro de 2006 e quiserem fazer jus ao tratamento diferenciado de que dispõe a própria, 
deverão apresentar no ato do credenciamento declaração de enquadramento assinada pelo 
representante legal conforme ANEXO VIII. 
 
 

5– DA PROPOSTA COMERCIAL- ENVELOPE “B”: 
 

5.1 – A Proposta Comercial deverá ser apresentada no local indicado nesta TOMADA DE PREÇOS, 
em envelope devidamente lacrado, até o dia e hora determinados nesta TOMADA DE PREÇOS, 
datada e assinada por representante legal da Empresa, sobre carimbo, em todas as folhas. 
 
5.2 – São requisitos da proposta: 
 
5.2.1 – Ser preenchida por processo mecânico ou datilografada em uma única via, isenta de 
emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas que possam confundir a interpretação por parte da 
Comissão Permanente de Licitação e conter: 
 
a) Apresentar Proposta Comercial, conforme Anexo I deste Edital, preenchida com as 
especificações, assim como o preço unitário e global dos serviços a serem prestados. 
 
b) Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de sua 
apresentação. 
 
c) Prazo para início dos serviços: não poderá ser superior a 05 (cinco) dias consecutivos, contados 
a partir do recebimento da Ordem de Serviço. 
  
d) Declaração de que, na proposta, já estão incluídas todas e quaisquer despesas necessárias 
para a perfeita execução do serviço objeto desta licitação, tais como impostos, tributos e demais 
despesas inerentes. O MUNICÍPIO não promoverá redução do valor contratado e nem acatará 
cobrança posterior de qualquer imposto, tributo ou assemelhado adicional, salvo se criado após 
a data de abertura desta licitação e que venha expressamente a incidir sobre o objeto desta 
licitação, na forma da Lei. 
 
e) Condições de pagamento: Mensal, conforme cronograma físico-financeiro, após o ateste dos 
serviços através das medições realizadas pelo setor responsável (SMMU), cumprindo-se todas as 
etapas da tramitação até o desbloqueio dos recursos pela Caixa Econômica Federal. 
A cobrança de tarifa de vistoria extra pelo agente financeiro, pelo não cumprimento do 
cronograma físico-financeiro, será de responsabilidade da licitante vencedora. 
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As medições deverão vir acompanhadas das respectivas memórias de cálculo e indicarão 
os locais da realização dos serviços e as dimensões de cada parte ou trecho dos diversos itens 
medidos, preferencialmente através de croquis e ou registros fotográficos correspondentes. 
 
f) Prazo da prestação do serviço: 08 (oito) meses conforme ORDEM DE SERVIÇO emitida pela 
FMS. 
 
g) Prazo do contrato: 16 (dezesseis) meses. 
 
5.3 – Não serão aceitas as propostas enviadas via FAX. 
 
5.4 – O proponente é inteiramente responsável pela elaboração de sua proposta, devendo fazê-
la conforme especificação, não sendo aceitas, em hipótese alguma, alegações posteriores de 
cotações emitidas errôneas ou incompletas desta TOMADA DE PREÇOS, sujeitando-se às 
penalidades legais.   
 
Obs. Os valores deverão ser apresentados em moeda corrente do País, com apenas 02 (duas) 
casas decimais, sendo desconsideradas pela Comissão Permanente de Licitação, as demais 
casas decimais que porventura constarem da proposta. 
 

6 – DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: 
 
A licitação será processada e julgada com a observância do seguinte procedimento: 
 
6.1 – Ato de credenciamento com o recebimento dos respectivos documentos. 
 
6.2 – Abertura dos Envelopes “A”- HABILITAÇÃO e sua apreciação. 
 
6.3 – Devolução dos envelopes “B”- PROPOSTA COMERCIAL, fechados, aos licitantes inabilitados, 
desde que não tenha havido recurso ou após o seu julgamento. 
 
6.4 – Abertura dos envelopes “B”- PROPOSTA COMERCIAL dos licitantes habilitados, desde que 
transcorrido o prazo sem interposição de recurso, ou tenha havido desistência expressa ou após 
o julgamento dos recursos interpostos. 
 
6.4.1 – Na hipótese de algum licitante ser considerado inabilitado pela Comissão Permanente de 
Licitação e decidir interpor recurso, dentro do prazo estabelecido no item 6.17, haverá a 
suspensão da sessão, ficando os envelopes com as respectivas propostas sob a guarda da CPL, 
para serem abertos em outra sessão, em data a ser fixada posteriormente, quando da decisão de 
todos os recursos pelo Ilmo Sr. Secretário. 
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6.4.2 – Para fins de julgamento das propostas, será considerada vencedora a licitante que, 
atendendo todas as demais condições deste Edital, apresentar o menor preço global, desde que 
esteja de acordo com as especificações desta TOMADA DE PREÇOS. 
 
6.5 – Julgamento, com a classificação das propostas, que será conhecida através do Edital 
Classificatório. 
 
6.6 – Adjudicação do objeto da licitação a Licitante vencedora do certame e a respectiva 
homologação pelo Ilmo Sr. Secretário, desde que não ocorra a  hipótese prevista no subitem 
14.1, desta TOMADA DE PREÇOS.   
 
6.7 – A abertura dos envelopes HABILITAÇÃO e PROPOSTA COMERCIAL será realizada sempre em 
ato público, previamente designado, do qual se lavrará ATA circunstanciada, assinada pelos 
licitantes presentes e pelos membros da Comissão Permanente de Licitação. 
 
6.8 – Todos os documentos contidos nos envelopes HABILITAÇÃO e PROPOSTA COMERCIAL, 
serão rubricados pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e pelos licitantes 
presentes e serão anexados ao Processo de Licitação, mesmo os daquelas empresas que não 
forem consideradas habilitadas e/ou classificadas.  
 
6.9 – Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista nesta TOMADA DE PREÇOS, 
nem preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes. 
 
6.10 – Não serão aceitos envelopes apresentados após a data e hora fixados no preâmbulo desta 
TOMADA DE PREÇOS. 
 
6.11 – Não será permitido a uma mesma pessoa representar mais de uma empresa ao mesmo 
tempo. 
 
6.12 – Não se admitirá proposta que apresente preços unitários simbólicos, irrisórios ou de valor 
zero. 
 
6.13 – Serão desclassificadas: 
 
I – As propostas com preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis.   
  
II – As propostas que não atendam às exigências desta licitação. 
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6.14 – Decairá do direito de impugnar os termos desta TOMADA DE PREÇOS, aquele que, tendo-
o aceito sem objeção, vier após o julgamento desfavorável, a apontar falhas ou irregularidades, 
hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso, nos termos do § 1º, do Artigo 41, 
da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
6.15 – A inabilitação do licitante importa na preclusão do seu direito de participar das fases 
subsequentes. 
 
6.16 – É facultado a Comissão Permanente de Licitação, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, 
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente 
da proposta. 
 
6.17 – Os recursos às decisões da Comissão Permanente de Licitação serão dirigidos ao Ilmo Sr. 
Secretário, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ATA. 
O Ilmo Sr. Secretário, no caso da CPL não reconsiderar sua decisão, julgará os referidos recursos, 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data de seu recebimento. No caso de interposição 
de recursos, a CPL observará o estatuído no § 3º, do artigo 109 da Lei Federal 8.666/93 e suas 
alterações. 
 
 

7 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 
 

7.1 – O julgamento das propostas, atendidas as condições prescritas nesta TOMADA DE PREÇOS, 
será realizado em função do tipo menor preço (global), classificando-se em primeiro lugar a 
licitante cuja proposta ofertar o menor preço total informado na Proposta Comercial (Anexo I), 
sem prejuízo da qualidade dos serviços, obedecidos aos preceitos legais e o interesse do 
Município. 
 
7.2 - Não serão consideradas vantagens não previstas nessa TOMADA DE PREÇOS, nem 
propostas que contiverem apenas, ofertas de redução sobre proposta de menor preço, fato que 
levará a licitante proponente à desclassificação. 
 
7.3 – Na ocorrência de empate entre duas ou mais propostas, a classificação se fará, 
obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados, 
vedada qualquer outro processo, em conformidade com o § 2º, do artigo 45, da Lei Federal 
8.666/93 e seus parágrafos. 
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7.4 – No caso de discordância entre o preço unitário e total, prevalecerá o menor, sendo 
providenciada pela Comissão Permanente de Licitação a devida correção para que seja 
computado o valor correto. 
 
7.5 – Após a divulgação do resultado do julgamento das propostas, caberá recurso na forma 
definida neste Edital. 
 
7.6 – Será assegurado como critério de desempate, preferência de contratação para as 
microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 44 da Lei Complementar 
nº123/2006, entendendo-se por empate, neste caso, aquelas situações em que as propostas 
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez 
por cento) superiores à proposta mais bem classificada, conforme Lei Complementar Nº. 123 de 
14 de Dezembro de 2006.  
 

7.6.1. Para efeito do disposto no subitem 7.6 acima, ocorrendo o empate, serão adotados 
os seguintes procedimentos: 
 

7.6.1.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada 
poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, 
situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado; 
 

7.6.1.2. Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno 
porte, na forma do subitem 7.6.1.1. acima, serão convocadas as remanescentes que porventura 
se enquadrem na hipótese do subitem 7.6 deste Edital, na ordem classificatória, para o exercício 
do mesmo direito; 
 

7.6.1.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 7.6. acima, 
será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar 
melhor oferta.  
 

7.6.1.4. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos nos subitens 7.6 a 
7.6.1.3 acima, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora 
do certame.  
 

7.6.2. O disposto nos subitens 7.6. a 7.6.1.4. acima somente se aplicará quando a melhor 
oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 
 
 

8 – DO RECURSO: 
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Da decisão da Comissão Permanente de Licitação, caberá recurso ao Ilmo Sr. Secretário 
Municipal, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da da decisão da Comissão 
Permanente de Licitação, caberá recurso ao Ilmo Sr. Secretário, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
contados a partir da intimação do ato ou da lavratura da ATA. 
 
O recurso deverá observar os seguintes requisitos: 
 
8.1 – Ser preenchido por processo eletrônico ou datilografado. 
 
8.2 – Ser devidamente fundamentado. 
 
8.3 – Ser assinado por representante legal do licitante. 
 
8.4 – O recurso interposto fora do prazo não será conhecido 
 
8.5 – Interposto o recurso, será comunicado aos demais licitantes que poderão impugná-lo no 
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis. 
 
 

9 – DA CONTRATAÇÃO, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO: 
 

9.1 A contratação se fará nos moldes da Minuta do Contrato constante do Anexo V, deste Edital. 
   
9.2 O prazo previsto para a completa execução dos serviços poderá ser prorrogado, mantidas as 
demais cláusulas deste contrato, desde que ocorra um dos motivos enumerados no parágrafo 1º 
e seus incisos e parágrafo 2º do artigo 57 da Lei Federal nº 8.666/93, devidamente justificado. 

 
9.3 Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pelo 
Sr. Secretário Municipal. 
 
9.4. Correrão por conta e exclusiva responsabilidade da contratada, todas as obrigações 
trabalhistas, previdenciárias fiscais e de riscos contra acidentes pessoais, uso de Epi`s bem como 
responsabilidade civil em caso de danos causados á terceiros e ao Município, ou ainda 
quaisquer outras obrigações decorrentes dos serviços e das relações empregatícias entre a 
contratada e seu preposto ou empregados. 
 
9.5. A LICITANTE VENCEDORA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que fizerem no fornecimento dos serviços a serem prestados, até 50% 
(cinquenta por cento) do valor global do contrato, na forma do parágrafo primeiro do artigo 65 
da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
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- GESTÃO 
 
9.6. A gestão da contratação decorrente do edital caberá ao servidor nomeado através de 
portaria nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
9.6.1 Serão atividades inerentes à gestão do contrato: 
 
9.6.1.1. Acompanhar o procedimento licitatório em todas as suas fases; 
 
9.6.1.2. Após a conclusão da tramitação, encaminhar o processo administrativo ao Fiscal do 
Contrato, para que sejam feitas as devidas anotações e para abertura do registro/livro de 
ocorrências; 
 
9.6.1.3. Manter sob sua guarda o processo de contratação durante toda a vigência do contrato; 
 
9.6.1.4. Manter controle do prazo de vigência do instrumento contratual; 
 
9.6.1.5. Executar e controlar a liberação de faturamento de todas as Notas Fiscais enviadas pela 
empresa, envolvendo: recebimento e conferência prévia da Fatura/Nota Fiscal enviada pela 
empresa; encaminhamento do documento de pagamento para atestação do Fiscal; providenciar 
a liberação do faturamento, encaminhando em seguida para autorização da Controladoria e 
posterior liquidação e pagamento; providenciar pedidos de emissão de Nota de Empenho (NE) 
para cobertura de exercício financeiro; pedidos de reempenho, cancelamento, reforço etc; 
manter controle do saldo da Nota de Empenho (NE) em utilização, e solicitar emissão de nova NE 
sempre que necessário. 
 
9.6.1.6. Receber e providenciar solução junto à contratada de quaisquer ocorrências, 
irregularidades ou descumprimentos contratuais informados e não solucionados pelo Fiscal, 
encaminhando à Coordenadoria de Compras e Licitações caso não seja possível saná-los sem 
intervenção oficial; 
 
9.6.1.7. Receber e analisar quaisquer solicitações encaminhadas pela empresa; 
 
9.6.1.8. Emitir aviso de término contratual no prazo de 120 (cento e vinte) dias corridos antes do 
término da vigência e se for o caso, solicitar junto a Coordenadoria de Compras e Licitações em 
prazo não inferior a 60 (sessenta) dias, a prorrogação do prazo contratual. 
 
- FISCALIZAÇÃO 
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9.7. O Fiscal da contratação em tela será o servidor nomeado através de portaria nos termos do 
art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
9.7.1 Serão atividades inerentes à fiscalização do contrato: 
 
9.7.1.1. Responder a eventuais esclarecimentos técnicos dos licitantes; 
 
9.7.1.2. Após a conclusão da contratação, providenciar cópias e/ou anotações de todas as 
informações relevantes a respeito do Contrato, bem como de toda a documentação e legislação 
pertinentes; 
 
9.7.1.3. Manter livro ou registro onde anotará todas as ocorrências relevantes referentes ao 
contrato, incluindo eventuais irregularidades; 
 
9.7.1.4. Apresentar, quando solicitado, relatório circunstanciado de acompanhamento da 
execução contratual; 
 
9.7.1.5. Notificar ao Gestor sobre quaisquer falhas ou atrasos na execução contratual, bem como 
qualquer descumprimento das obrigações estabelecidas (caso não consiga solucioná-las no 
contato com o preposto da contratada); 
 
9.7.1.6. Atestar as Notas Fiscais/Faturas emitidas pela contratada (verificando seu correto 
preenchimento), após o adimplemento da obrigação no período em referência; 
 
9.7.1.7. A fiscalização em nenhuma hipótese eliminará ou reduzirá as responsabilidades 
contratuais e legais da CONTRATADA quanto a eventuais danos materiais e pessoais que, a 
qualquer título, venha esta a causar ao Município ou a terceiros, quando da prestação dos 
serviços ora contratado, durante o prazo de vigência deste contrato, seja por si, seus 
representantes ou prepostos, ficando, desde já, o Município isento de toda e qualquer 
responsabilidade por reclamações e reivindicações que, em decorrência, possam ocorrer. 
 
 

10 - DO RECEBIMENTO: 
 

10.1 O recebimento dos serviços, objeto desta licitação, far-se-á no termos do artigo 73 e 
seguintes, da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações; 
 
10.2. A(s) Empresa(s) vencedora(s) comprometer-se-á a realizar o serviço descrito na Proposta 
Comercial (Anexo I); 
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10.3. A(s) Empresa(s) vencedora(s), ficará(ão) obrigada(s) a refazer os serviços que vier(em) a ser 
recusado(s), sendo que o ato do recebimento (que deverá, quando for o caso, observar as 
disposições do § 8o do art. 15 e arts. 73 a 76, e, seus parágrafos da Lei Federal 8.666/93 e suas 
alterações) não importará sua aceitação; 
 
10.4. O(s) adjudicatário(s) é(são) responsável(is) por todos os ônus e obrigações concernentes às 
legislações comercial, fiscal, social, trabalhista, tributária, previdenciária e securitária, 
decorrentes desta TOMADA DE PREÇOS, aplicáveis aos seus empregados que venham participar 
da execução do mesmo, respeitadas as demais leis que nelas interfiram, especialmente a 
relacionada com a segurança do trabalho;  
 
10.5. Executado o contrato, o objeto será recebido provisoriamente pelo responsável por seu 
acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 
15 dias da comunicação escrita do contratado; 

 

10.6. Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, 
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação 
ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais. 
 
 

11 – DAS PENALIDADES: 
 

Caso a licitante deixe de cumprir quaisquer das obrigações assumidas, infrinja os preceitos legais 
ou cometa fraudes, por qualquer meio, a presente Licitação, ficará sujeito a uma ou mais das 
seguintes penalidades a juízo da administração do Município: 
 
11.1. O inadimplemento total ou parcial do objeto sujeitará a LICITANTE VENCEDORA à multa de 
10% (dez por cento), aplicável sobre o valor total do CONTRATO, sem prejuízo de outras sanções 
elencadas neste capítulo. 

 
11.2. O atraso injustificado para o início da execução dos serviços sujeitará a licitante à multa 
diária de 0,25% (vinte e cinco centésimos percentuais) sobre o valor total do contrato, ou se for o 
caso, sobre o valor correspondente à parte entregue com atraso. 

 
11.3. A licitante que não puder cumprir o prazo estipulado para a execução total ou parcial do 
objeto deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, acompanhada de 
pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou 
imprevisível, estranho à vontade das partes, e que altere fundamentalmente as condições do 
contrato, bem como nos de impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro 
reconhecidos pela Administração, em documento contemporâneo à sua ocorrência. 
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11.4. A solicitação de prorrogação, com indicação do novo prazo de entrega/início, deverá ser 
encaminhada à área administrativa até a data do vencimento do prazo de entrega/início 
inicialmente estipulado, ficando a critério da Contratante a sua aceitação. 

 
11.5. Vencido o prazo proposto, sem a entrega dos produtos ou o início dos serviços, total ou 
parcialmente, a licitante oficiará o Município, comunicando-lhe a data-limite para entrega. A 
partir dessa data considerar-se-á recusa, sendo-lhe aplicada a sanção pertinente. 

 
11.6. A entrega/início até a data-limite de que trata este item não isenta a licitante da multa. 

 
11.7. Além das penalidades pecuniárias previstas neste edital, a LICITANTE VENCEDORA estará 
sujeita à sanção de advertência, suspensão temporária de participação em licitação, declaração 
de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, cabendo defesa prévia, 
recurso e vista do processo. 

 
11.8. Sem prejuízo das demais cominações legais, a licitante poderá ficar impedida de licitar e 
contratar com a Administração pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos casos de: 

 
a) ausência de entrega de documentação exigida para habilitação; 
b) apresentação de documentação falsa para participação no certame; 
c) retardamento da execução do certame, por conduta reprovável do licitante; 
d) não-manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação; 
e) comportamento inidôneo; 
f) cometimento de fraude fiscal; 
g) fraudar a execução do Contrato; 
h) falhar na execução do Contrato. 
 
11.9. Na aplicação das penalidades, o Município considerará, motivadamente, a gravidade da 
falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da licitante, podendo deixar de aplicá-las, se 
admitidas as suas justificativas. 

 
11.10. A aplicação de qualquer penalidade será, obrigatoriamente, registrada no cadastro da 
contratada e precedida de regular processo administrativo, onde será assegurada o contraditório 
e a ampla defesa. 
 

12– DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
 
12.1 – Não serão aceitas propostas que contenham condições de pagamento antecipado, nem 
proposta com preços que incluam inflação futura. 
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12.2 - Os pagamentos serão realizados dentro do prazo proposto pela empresa vencedora da 
licitação, em consonância com o disposto no subitem 5.2.1 e) desta TOMADA DE PREÇOS, 
através de depósito em conta, desde que a respectiva a nota fiscal seja entregue ao FMS com 
pelo menos 05 (cinco) dias úteis de antecedência e tenha sido  devidamente atestado a execução 
do(s) serviço(s),  pelo órgão competente; 
 
12.3 - Qualquer pagamento devido à CONTRATADA somente será efetuado mediante 
comprovação o Município de quitação com as obrigações decorrentes do subitem 10.5., vencidas 
até o mês anterior ao pagamento, inclusive ISS e IPTU. 
 
12.4 – A despesa decorrente desta licitação correrá à conta da seguinte dotação orçamentária: 
(798 – 44.90.51.00 – 0112 / 824 – 44.90.51.00 – 0286). 
 
12.5 – A adjudicatária fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou 
supressões que a contratante possa fazer no Termo de Contrato ou documento equivalente, até 
o limite de 50% (cinquenta por cento), na forma do art. 65, § 1º da Lei Federal n.º 8.666/93 e 
suas alterações; 
 

13 – DO REAJUSTAMENTO: 

13.1- O preço fixado poderá ser reajustado mediante requerimento da contratada, no caso de 
prorrogação contratual e desde que observado o interregno mínimo de 12(doze) meses, contato 
da data de assinatura do contrato, ou nos reajustes subsequentes ao primeiro, da data de início 
dos efeitos financeiros do último reajuste ocorrido, utilizando a variação do Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), instituído pelo Instituto de Geografia e Estatística (IBGE), 
observando em todo caso o preço praticado em mercado. 

14 – DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 

14.1 – Adiar a abertura das propostas da presente Licitação, dela dando conhecimento aos 
interessados. 
 
14.2 – A participação desta Licitação será considerada como evidência de que a licitante 
examinou completamente este EDITAL e que obteve do Município de Barra Mansa, através da 
Comissão Permanente de Licitação, informações satisfatórias da referida TOMADA DE PREÇOS, 
por escrito, consultas e respostas. 
 
14.3 – A apresentação de propostas pelas licitantes, importará estarem cientes aos termos do 
presente ato convocatório e legislação vigente. 
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14.4 – O Município poderá submeter a vistorias para avaliação da qualidade dos serviços 
prestados, promovendo as providências necessárias ao resguardo de seus interesses. 
 
14.5 – A análise e aprovação dos serviços a serem contratados, serão exercidas pelo Município, 
através de representante por ela indicado, devidamente credenciado. 
 
14.6 – O Município convocará a licitante vencedora para retirar a Nota de Empenho e Contrato, 
no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de não o fazendo, decair do direito a 
contratação ou fornecimento do bem licitado, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 86 da 
Lei Federal nº 8666/93 e suas alterações. 
 
14.7 – Poderá a Comissão Permanente de Licitação alterar as condições desta TOMADA DE 
PREÇOS, às especificações de qualquer documento pertinente à esta Licitação, fixando novo 
prazo para realização da Licitação. 
 
14.8 – O resultado desta TOMADA DE PREÇOS será afixado, após decisão do Ilmo Sr. Secretário 
de Saúde, no Portal da Transparência da Prefeitura de Barra Mansa. 
 
14.9 – Informações adicionais poderão ser obtidas na Comissão Permanente de Licitação da 
Prefeitura Municipal de Barra Mansa, à Rua Luiz Ponce, nº 263, 1º andar, Centro, Barra Mansa-
RJ, CEP 27.310-400, e-mail edital@barramansa.rj.gov.br, telefone (0xx24) 2106-3534. 
 
14.10 – Quaisquer informações, esclarecimentos ou dados fornecidos verbalmente por 
servidores desta Prefeitura Municipal de Barra Mansa, inclusive membros da Comissão 
Permanente de Licitação, não serão considerados nem aceitos para reclamações, impugnações 
ou reivindicações por parte dos licitantes. 
 
14.11 – Informações e esclarecimentos sobre o Edital, deverão ser feitos por escrito, conforme 
prazo estabelecido pela Lei Federal 8.666/93 e suas alterações. 
 
14.12 – Fazem parte integrante e complementar deste Edital: 
 
Anexo I  - Proposta Comercial (modelo) 
Anexo II  - Carta de Credenciamento (modelo) 
Anexo III  - Termo de Renúncia (modelo) 
Anexo IV  - Declaração de Ilícitos Trabalhistas 
Anexo V  - Termo Contratual 
Anexo VI  - Declaração de Micro Empresa / EPP  
Anexo VII  - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 
Anexo VIII  - Planilha Orçamentária e Cronograma  

mailto:edital@barramansa.rj.gov.br
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Anexo IX  - Memorial Descritivo 
 
OBS.: Os formulários constantes dos Anexos I, II e III são modelos os quais poderão ser 
elaborados segundo o critério de cada licitante. 
 
 

15 – DO COMPARECIMENTO: 
 

Caso no momento não haja interesse/condições de sua firma participar da licitação e para que 
em futuras TOMADA DE PREÇOS, voltemos a convidá-lo, solicitamos a gentileza de nos enviar 
carta/fax/e-mail, justificando a não participação, justificativa esta que deverá ser enviada antes 
do dia marcado para licitação, com a finalidade de ser divulgada durante a reunião que constar 
em ATA. 
 

Barra Mansa, 01 de Julho de 2020. 
 

 
Renata Erica de Moura das Neves Conceição 

Assistente Administrativo 
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ANEXO I 
PROPOSTA COMERCIAL 

TOMADA DE PREÇOS N. 014/2020 
 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA DA UNIDADE DE ATENÇÃO 
ESPECIALIZADA EM SAÚDE – SIRENE II, BAIRRO VILA NOVA. 
 

LICITANTE: ____________________________________________________ 
 

ENDEREÇO: Rua ________________________________________________ 
 

Nº_______ Complemento_________ Bairro __________________________ 
 

Cidade_________________________________________________________ 
 

CNPJ: ______________________________ 
 

VALOR: R$ ______ 
 

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 08 (oito) meses contados a partir do recebimento da ORDEM DE SERVIÇO 
emitida pelo FMS. 
 

PRAZO DO CONTRATO: 16 (dezesseis) meses. 
 

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS. 
 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Mensal, conforme cronograma físico-financeiro, após o ateste dos serviços através 
das medições realizadas pelo setor responsável (FMS), cumprindo-se todas as etapas da tramitação até o 
desbloqueio dos recursos. A cobrança de tarifa de vistoria extra pelo agente financeiro, pelo não cumprimento do 
cronograma físico-financeiro, será de responsabilidade da licitante vencedora. As medições indicarão os locais da 
realização dos serviços e as dimensões de cada parte ou trecho dos diversos itens medidos, preferencialmente 
através de croquis e ou registros fotográficos correspondentes. 
 

BANCO:___________ AGÊNCIA:_________ CONTA CORRENTE:________ 
 
Concluindo, declaro estar de acordo com todas as condições desta TOMADA DE PREÇOS.      
 
OBS.: A proposta comercial deverá ser apresentada conjuntamente com a planilha orçamentária. 
 
Declaração de que, na proposta, já estão incluídas todas e quaisquer despesas necessárias para a perfeita 
execução do serviço objeto desta licitação, tais como impostos, tributos, instalação, frete e demais despesas 
inerentes. O Município não promoverá redução do valor contratado e nem acatará cobrança posterior de 
qualquer imposto, tributo ou assemelhado adicional, salvo se criado após a data de abertura desta licitação e que 
venha expressamente a incidir sobre o objeto desta licitação, na forma da Lei. 
 
Barra Mansa, ___ de _____________ de 2020. 
 
 

_______________________________ 
Assinatura do Representante Legal 
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ANEXO II 

 
 

CARTA DE CREDENCIAMENTO  (modelo) 
À 
 
Comissão Permanente de Licitação 
Prefeitura Municipal de Barra Mansa/RJ 
Rua Luiz Ponce, nº 263 – Centro. 
Barra Mansa/RJ 
 
Prezados Senhores: 
 
 
Pela presente fica credenciado o Sr. (nome)_________ (qualificação na empresa e residência 
completa_________, portador da carteira de identidade nº______, expedida em 
____/____/____ pelo _____), para representar esta empresa (razão social, endereço e CNPJ) 
__________ na Licitação modalidade TOMADA DE PREÇOS nº 014/2020 a ser realizada nesta 
data, podendo, para tanto, praticar todos os atos necessários, inclusive prestar esclarecimentos, 
receber avisos e notificações, interpor recursos, assinar atas e outros documentos e manifestar-
se quanto à desistência dos mesmos. 
 
 
 

Atenciosamente, 
 
 

Nome completo do emitente 
Nº da carteira de identidade e órgão emissor 

Carimbo da firma 
 
 
 
OBS: A CARTA DE CREDENCIAMENTO SOMENTE TERÁ VALOR QUANDO ASSINADA PELO 
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA LICITANTE, COM PODERES ESTATUTÁRIOS E/OU 
CONTRATUAIS PARA CONSTITUIR MANDATÁRIOS. 
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ANEXO III 

 
 
 

TERMO DE RENÚNCIA 
( Lei Federal nº 8.666/93, art. 43, III ) 

 
 
 
 
 
 

A Empresa..................................................................., abaixo assinada, inscrita no CNPJ sob o 
nº............................................, participante da Licitação na Modalidade TOMADA DE PREÇOS nº 
009/2019, Processo Administrativo nº 00.832/2020, promovida pela Prefeitura Municipal de 
Barra Mansa, por intermédio de seu representante legal, na forma e sob as penas da Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas alterações, vem, RENUNCIAR, expressamente, ao direito de interpor recurso 
e ao prazo respectivo relativos a fase de HABILITAÇÃO, concordando com o prosseguimento do 
certame licitatório. 
 
 
 
 

Barra Mansa, ......... de ...........de 2020. 
 
 
 

Empresa: ............................................................ 
Representante Legal: (Nome completo) 

 
 
 
 
OBS: O PRESENTE TERMO DE RENÚNCIA SOMENTE TERÁ VALOR QUANDO ASSINADA PELO 
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA LICITANTE, COM PODERES ESTATUTÁRIOS E/OU 
CONTRATUAIS PARA TAL FINALIDADE. 
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ANEXO IV 
 
 
 

DECLARAÇÃO ILÍCITOS TRABALHISTAS 
 
 
 
 

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 
REF: TOMADA DE PREÇOS nº 014/2020 
 
 
 
________________________inscrito no CNPJ nº __________________, por intermédio de seu 
representante legal o(a) Sr(a) _________________________, portador(a) da Carteira de 
Identidade nº _____________________ e  do CPF nº _________________, DECLARA, para fins 
do disposto no inciso V do art.27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 
9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 
 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (   ). 
 
 
OSB: Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. 
 
 
 

Barra Mansa, ......... de ...........de 2020. 
 
 
 
 

Empresa: ............................................................ 
Representante Legal: (Nome completo) 
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ANEXO V 
 

CONTRATO Nº _____/2020 
 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE 
FAZEM O MUNICÍPIO E 
________________________. 
___________________________________ 
 
 

O MUNICÍPIO, ente de direito público interno, inscrito no 
CNPJ/MF sob o nº 28.695.658/0001-84, com sede na Rua Luiz Ponce, nº 263, centro, nesta 
cidade, doravante denominado MUNICÍPIO, neste ato representado pelo Exmo Sr. Rodrigo 
Drable Costa, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade nº _______, expedida pelo 
Detran/RJ, e inscrito no CPF/MF sob o nº ______, domiciliado e residente nesta cidade, com 
endereço comercial na Rua Luis Ponce, nº 263, Centro, Barra Mansa/RJ, que através do Decreto 
n.8.879 de 26 de junho de 2017, torna responsável por este contrato o Secretário Municipal de 
Ordem Pública, Ilmo. Sr. ______, brasileiro, ______, _______, portador da Carteira de Identidade 
nº _______, expedida pelo _____, e inscrito no CPF/MF sob o n.________, domiciliado e 
residente nesta cidade de um lado, e de outro, a empresa ___________, inscrita no CNPJ/MF sob 
o nº _________, com sede na ____, n. __ – _____ – ______/__, doravante denominada 
CONTRATADA, representada neste ato pelo Sr. __________________________, __________, 
______, ______, portador da Carteira de Identidade nº _______, expedida pelo _____, e inscrito 
no CPF/MF sob o nº ______________, domiciliado e residente na Rua ________________, nº 
___, ______________, ___________/RJ., assinam o presente CONTRATO DE REALIZAÇÃO DE 
REFORMA DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE – SIRENE II, BAIRRO VILA 
NOVA, de conformidade com o que consta do Processo Administrativo nº 00.832/2020, que se 
regerá pelas normas da Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações introduzidas pelas Leis 
Federais nºs 8.883/94 e 9.648/98 e pelas cláusulas e condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 
 

A presente prestação de serviços é feita pela licitação 
Modalidade TOMADA DE PREÇOS nº 014/2020, com base no Artigo 23, Inciso I, alínea “c”, da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO: 
 

A CONTRATADA se obriga a REALIZAR REFORMA DA 
UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE – SIRENE II, BAIRRO VILA NOVA em 



  

 

 

 

 

 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Prefeitura Municipal de Barra Mansa 
 

27 
 

Processo: 00.832/2020 
 
FLS:_______ 

atendimento ao Fundo Municipal de Saúde, conforme PROPOSTA COMERCIAL E PLANILHA 
ORCAMENTARIA constante às fls. ___ do Processo Administrativo nº 00.832/2020. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO: 
 

Os serviços ora contratados, em atendimento a Secretaria 
Municipal de Educação, serão realizados de forma indireta, sob o regime de empreitada por 
preço UNITÁRIO. 

 
 Parágrafo Primeiro- 
 

A CONTRATADA ficará obrigada a refazer ou modificar todo o 
serviço por sua conta e risco os que não estiverem de acordo com o enviado pela secretaria 
contratante e dentro das especificações do termo de referência. 
 
 Parágrafo Segundo- 
 

Executado o contrato, o objeto será recebido provisoriamente 
pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, 
assinado pelas partes em até 15 dias da comunicação escrita do contratado; 
 
 Parágrafo Terceiro- 

 
Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela 

autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso 
do prazo de observação ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos 
contratuais. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO: 
 

O prazo do CONTRATO ADMINISTRATIVO será por 16 
(dezesseis) meses, A PARTIR DA DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO. O PRAZO DA OBRA 
será por 08 (oito) meses. A execução dos serviços será iniciada de acordo com a ORDEM DE 
SERVIÇO.  

 
Parágrafo Primeiro – 

 
O prazo previsto para a completa execução dos serviços poderá 

ser prorrogado, mantidas as demais cláusulas deste contrato, desde que ocorra um dos motivos 



  

 

 

 

 

 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Prefeitura Municipal de Barra Mansa 
 

28 
 

Processo: 00.832/2020 
 
FLS:_______ 

enumerados no parágrafo 1º e seus incisos e parágrafo 2º do artigo 57 da Lei Federal nº 
8.666/93, devidamente justificado. 

 
Parágrafo Segundo – 

 
Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e 

previamente autorizada pelo Sr. Secretário. 
 

CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO: 
 

O preço global do presente contrato é estimado em R$ 
_________ (________________________________). 

 
Parágrafo Primeiro – 

 
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições 

contratuais, os acréscimos ou supressões que fizerem nos serviços na forma do parágrafo 1º do 
artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

 
Parágrafo Segundo – 

 
Toda e qualquer alteração, com ou sem aumento do valor do 

contrato, deverá ser justificada por escrito pela Secretaria contratante e previamente autorizada 
pelo Sr. Chefe do Executivo, devendo ser formalizada por meio de aditamento, que poderá ser 
único, e que será lavrado antes de expirar-se o prazo do contrato, ficando mantidas as demais 
condições contratuais. 

 
CLÁUSULA  SEXTA - DA DOTAÇÃO, EMPENHO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
 

O FMS empenhou, em favor da CONTRATADA, à conta da 
dotação orçamentária nº __________, N.E. nº _____, de __/__/____, a quantia de R$ _____ e o 
seu pagamento far-se-á em até 30 (trinta) dias e desde que seja atestado a execução dos serviços 
através das medições que deverão estar acompanhadas da memória de cálculo e entregue a 
nota fiscal no departamento responsável. O prazo para o pagamento não poderá ser superior a 
trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela. 

 
Parágrafo Único – 
 
A liquidação da despesa será realizada mensalmente de acordo 

com as medições realizadas no mês e desde que a Nota Fiscal seja entregue no Departamento 
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responsável com pelo menos 05 (cinco) dias úteis de antecedência e tenha sido devidamente 
atestado a execução dos serviços pelo órgão competente. O prazo para o pagamento não poderá 
ser superior a trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento de cada 
parcela. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DO REAJUSTAMENTO: 

 
Os preços ora contratados são fixos e irreajustáveis, de acordo 

com a Legislação Federal em vigor.  
 

CLÁUSULA OITAVA - DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO: 
 
 Parágrafo Primeiro – 
 
 A gestão da contratação decorrente do edital caberá ao 
servidor ______, matrícula nº _______, lotado na ____________, nos termos do art. 67 da Lei 
Federal nº 8.666/93. Serão atividades inerentes à gestão do contrato: 
 
a) Acompanhar o procedimento licitatório em todas as suas fases; 
 
b) Após a conclusão da tramitação, encaminhar o processo administrativo ao Fiscal do Contrato, 
para que sejam feitas as devidas anotações e para abertura do registro/livro de ocorrências; 
 
c) Manter sob sua guarda o processo de contratação durante toda a vigência do contrato; 
 
d) Manter controle do prazo de vigência do instrumento contratual; 
 
e) Executar e controlar a liberação de faturamento de todas as Notas Fiscais enviadas pela 
empresa, envolvendo: recebimento e conferência prévia da Fatura/Nota Fiscal enviada pela 
empresa; encaminhamento do documento de pagamento para atestação do Fiscal; providenciar 
a liberação do faturamento, encaminhando em seguida para autorização da Controladoria e 
posterior liquidação e pagamento; providenciar pedidos de emissão de Nota de Empenho (NE) 
para cobertura de exercício financeiro; pedidos de reempenho, cancelamento, reforço etc; 
manter controle do saldo da Nota de Empenho (NE) em utilização, e solicitar emissão de nova NE 
sempre que necessário. 
 
f) Receber e providenciar solução junto à contratada de quaisquer ocorrências, irregularidades 
ou descumprimentos contratuais informados e não solucionados pelo Fiscal, encaminhando à 
Coordenadoria de Compras e Licitações caso não seja possível saná-los sem intervenção oficial; 
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g) Receber e analisar quaisquer solicitações encaminhadas pela empresa; 
 
h) Emitir aviso de término contratual no prazo de 120 (cento e vinte) dias corridos antes do 
término da vigência e se for o caso, solicitar junto a Coordenadoria de Compras e Licitações em 
prazo não inferior a 60 (sessenta) dias, a prorrogação do prazo contratual. 
 

Parágrafo Segundo – 
 
 O Fiscal da contratação em tela será o servidor _____, 
matrícula nº _____, lotado na ________. Serão atividades inerentes à fiscalização do contrato: 
 
a) Responder a eventuais esclarecimentos técnicos dos licitantes; 
 
b) Após a conclusão da contratação, providenciar cópias e/ou anotações de todas as informações 
relevantes a respeito do Contrato, bem como de toda a documentação e legislação pertinentes; 
 
c) Manter livro ou registro onde anotará todas as ocorrências relevantes referentes ao contrato, 
incluindo eventuais irregularidades; 
d) Apresentar, quando solicitado, relatório circunstanciado de acompanhamento da execução 
contratual; 
 
e) Notificar ao Gestor sobre quaisquer falhas ou atrasos na execução contratual, bem como 
qualquer descumprimento das obrigações estabelecidas (caso não consiga solucioná-las no 
contato com o preposto da contratada); 
 
f) Atestar as Notas Fiscais/Faturas emitidas pela contratada (verificando seu correto 
preenchimento), após o adimplemento da obrigação no período em referência; 
 

Parágrafo Terceiro – 
 

 A fiscalização em nenhuma hipótese eliminará ou reduzirá as 
responsabilidades contratuais e legais da CONTRATADA quanto a eventuais danos materiais e 
pessoais que, a qualquer título, venha esta a causar ao MUNICÍPIO ou a terceiros, quando da 
prestação dos serviços ora contratado, durante o prazo de vigência deste contrato, seja por si, 
seus representantes ou prepostos, ficando, desde já, o MUNICÍPIO isento de toda e qualquer 
responsabilidade por reclamações e reivindicações que, em decorrência, possam ocorrer. 

 
CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES: 
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A CONTRATADA é responsável por todos os ônus e obrigações 
concernentes às legislações comercial, fiscal, social, tributária, previdenciária, securitária e 
trabalhista, decorrentes deste Contrato, aplicáveis aos seus empregados que venham participar 
da execução dos serviços, ora contratados, respeitadas as demais leis que nelas interfiram, 
especialmente a relacionada com a segurança do trabalho. 
 

Parágrafo Primeiro – 
 
Qualquer pagamento devido à CONTRATADA somente será 

efetuado mediante comprovação ao Município de quitação com as obrigações decorrentes da 
presente cláusula, vencidas até o mês anterior ao do pagamento, inclusive ISS e IPTU. 

 
Parágrafo Segundo – 
 
Correrão por conta e exclusiva responsabilidade da contratada, 

todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias fiscais e de riscos contra acidentes pessoais, uso 
de Epi`s bem como responsabilidade civil em caso de danos causados á terceiros e ao 
MUNICÍPIO, ou ainda quaisquer outras obrigações decorrentes dos serviços e das relações 
empregatícias entre a contratada e seu preposto ou empregados. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL: 

 
O presente contrato poderá ser rescindido amigavelmente, por 

acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a Administração, ou 
administrativamente, se ocorrer um dos motivos enumerados no artigo 78 e seus incisos e 
parágrafos da Lei Federal nº 8.666/93, observadas as disposições do artigo 80 do referido 
diploma legal. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA MULTA E PENALIDADES: 

 
Caso a CONTRATADA deixe de cumprir quaisquer das 

obrigações assumidas, infrinja os preceitos legais ou cometa fraudes, por qualquer meio, a 
presente Licitação, ficará sujeito a uma ou mais das seguintes penalidades a juízo da 
administração do Município: 
 
a) O inadimplemento total ou parcial do objeto sujeitará a LICITANTE VENCEDORA à multa de 
10% (dez por cento), aplicável sobre o valor total do CONTRATO, sem prejuízo de outras sanções 
elencadas neste capítulo. 
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b) O atraso injustificado para o início da execução dos serviços sujeitará a licitante à multa diária 
de 0,25% (vinte e cinco centésimos percentuais) sobre o valor total do contrato, ou se for o caso, 
sobre o valor correspondente à parte entregue com atraso. 

 
c) A licitante que não puder cumprir o prazo estipulado para a execução total ou parcial do 
objeto deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, acompanhada de 
pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou 
imprevisível, estranho à vontade das partes, e que altere fundamentalmente as condições do 
contrato, bem como nos de impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro 
reconhecidos pela Administração, em documento contemporâneo à sua ocorrência. 

 
d) A solicitação de prorrogação, com indicação do novo prazo de entrega/início, deverá ser 
encaminhada à área administrativa até a data do vencimento do prazo de entrega/início 
inicialmente estipulado, ficando a critério da Contratante a sua aceitação. 

 
e) Vencido o prazo proposto, sem a entrega dos produtos ou o início dos serviços, total ou 
parcialmente, a licitante oficiará o MUNICÍPIO, comunicando-lhe a data-limite para entrega. A 
partir dessa data considerar-se-á recusa, sendo-lhe aplicada a sanção pertinente. 

 
f) A entrega/início até a data-limite de que trata este item não isenta a licitante da multa. 

 
g) Além das penalidades pecuniárias previstas neste edital, a LICITANTE VENCEDORA estará 
sujeita à sanção de advertência, suspensão temporária de participação em licitação, declaração 
de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, cabendo defesa prévia, 
recurso e vista do processo. 
h) Sem prejuízo das demais cominações legais, a licitante poderá ficar impedida de licitar e 
contratar com a Administração pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos casos de: 

 
1- ausência de entrega de documentação exigida para habilitação; 
2- apresentação de documentação falsa para participação no certame; 
3- retardamento da execução do certame, por conduta reprovável do licitante; 
4- não-manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação; 
5- comportamento inidôneo; 
6- cometimento de fraude fiscal; 
7- fraudar a execução do Contrato; 
8- falhar na execução do Contrato. 
 
i) Na aplicação das penalidades, o MUNICÍPIO considerará, motivadamente, a gravidade da falta, 
seus efeitos, bem como os antecedentes da licitante, podendo deixar de aplicá-las, se admitidas 
as suas justificativas. 
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 j) A aplicação de qualquer penalidade será, obrigatoriamente, registrada no cadastro da 

contratada e precedida de regular processo administrativo, onde será assegurada o contraditório 
e a ampla defesa. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO: 

 
As partes contratantes, abrindo mão de qualquer privilégio, 

elegem o foro da Comarca de Barra Mansa/RJ., para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do 
presente contrato. 

E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente em 03 
(três) vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas para que produza os 
devidos e legais efeitos. 

 
Barra Mansa/RJ.,     de                                de 2020. 

 
________________________________ 

______________ 
p/ MUNICÍPIO 

 
_________________________ 

P/ CONTRATADA 
 

TESTEMUNHAS: 
 

___________________________    ___________________________ 
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ANEXO VI 

 
DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

 
 
 

DECLARAÇÃO ME/EPP 
 
 
   Declaro, sob as penas da Lei, que cumpro os requisitos estabelecidos no 
artigo 3º da Lei Complementar n. 123, de 14 de dezembro de 2006 e, que essa empresa está apta 
a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 48 da referida Lei. 
 
 
 
C.N.P.J.: ____________________________ 
 
Razão Social:________________________ 
 
 
 

Local e data 
 
 
 
 

____________________________________ 
(Empresa e assinatura do responsável legal) 

 
 
 
 
Obs.: A apresentação desta declaração é obrigatória para as Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte que desejarem usufruir do tratamento favorecido às mesmas. 
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ANEXO VII 
  

MODELO DA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS  
  

  

  

TOMADA DE PREÇOS nº 014/2020 
 
OBJETO: 
  

  

  

A empresa __________________, inscrita no CNPJ n°_________, sediada 

__________________________ por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 

______________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº __________________ e do 

CPF no ___.___.___-__, DECLARA, sob as penas da Lei, que não se encontra em processo de 

Falência ou Concordata, e que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos 

para sua habilitação no presente processo licitatório. 

 

  Declara, ademais, que não está impedida de participar de licitações e de contratar com a 

Administração Pública em razão de penalidades, nem de fatos impeditivos de sua habilitação e 

está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.  

  

  

  

......................................  

Local/Data  

  

   

...........................................................  

(Representante Legal)  
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ANEXO VIII 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
Orç. Nº Rev. Nº Data

023/18 3 13/12/19

Contrato de Repasse nº   851743 / 2017                  (SICONV)

Obra : Reforma de Unidade de Atenção Especializada em Saúde - SIRENE II - Vila Nova  Projeto :

Local : Rua Major José Bento, nº 1889 - Vila Nova - Barra Mansa - RJ Levant. Quant. : 

Fonte Oficial dos Preços : EMOP / SINAPI -  RJ  -  Não Desonerado  - JUNHO/2019 Orçamento :

Encargos Sociais  Onerados Aprovação :

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 So74209/001
PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, INCLUSIVE PINTURA E 

SUPORTES DE MADEIRA. FORNECIMENTO E COLOCACAO. M2 12,00 444,4700 5.333,64 1,543

1.2 02.002.0012-0

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS 

TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 2 

VEZES DE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 

2VEZES,EXCLUSIVE PINTURA (OBS.:3% - DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). M2 86,10 25,4200 2.188,66 0,633

7.522,30 2,176

2.0 TRABALHOS EM TERRA

Arqª Valeria V. M. de Camargo                   

Arqª Valeria V. M. de Camargo               (CAU 

A11074-4)

Engº  Alfredo A. N. M. Cunha   -           (CREA-

Engº Eros dos Santos

SUBTOTAL

ITEM SINAPI / EMOP DESCRIÇÃO
UNID

QUANT.

PLANILHA  ORCAMENTÁRIA 

Preço UNIT.  TOTAL 
%  DO 

TOTAL

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Barra Mansa

Secretaria Municipal de Planejamento Urbano 

 
2.1 So73859/002 CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO M2 103,47 2,0800 215,22 0,062

2.2 05.001.0001-0
DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES COM EMPILHAMENTO LATERAL 

DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO M3 3,87 243,8300 943,62 0,273

2.3 So000096995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 0,52 62,4200 32,46 0,009

2.4 04.014.0095-0

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER 

COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E 

DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA 

PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS (OBS.:3%-DESGASTE DE 

FERRAMENTAS E EPI). UN 1,00 292,3800 292,38 0,085

1.483,68 0,429

3.0 DEMOLIÇÕES

3.1 Composição 3.1

DEMOLICAO DE PISO DE ARDÓSIA COM RESPECTIVA CAMADA DE ARGAMASSA 

DE ASSENTAMENTO, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO D O 

CANTEIRO DE SERVICO (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI).
M2 268,50 25,7400 6.911,19 1,999

SUBTOTAL

 
3.2

So000097622

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 8,00 68,1200 544,96 0,158

3.3

SO000097626

DEMOLIÇÃO DE VERGAS DE CONCRETO DAS PORTAS TROCADAS : DEMOLIÇÃO 

DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 0,15 705,7800 105,87 0,031

3.4

05.001.0001-0

DEMOLIÇÃO DE RAMPAS DE CONCRETO : DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO 

SIMPLES COM EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO 

(OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). M3 1,84 243,8300 448,65 0,130

3.5 Composição 3.5
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO / AZULEJO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 545,94 27,8100 15.182,59 4,391

3.6
So000097631

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 36,26 3,9900 144,68 0,042

3.7
So000097641

REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 1,60 6,0400 9,66 0,003

3.8
So000097647

REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 2,10 3,9900 8,38 0,002

3.9 05.001.0147-0 ARRANCAMENTO DE ALAMBRADOS. M2 10,97 17,8600 195,92 0,057

3.10

04.014.0095-0

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER 

COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E 

DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA 

PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS (OBS.:3%-DESGASTE DE 

FERRAMENTAS E EPI). UN 10,00 292,3800 2.923,80 0,846  
3.11

So00000097635

DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 42,86 19,5800 839,20 0,243

27.314,90 7,900

4.0 ARRANCAMENTOS / REMOÇÕES

4.1
So000097663

REMOÇÃO DE LOUÇAS (VASO SANITÁRIO, CX. DESCARGA E LAVATÓRIO), DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN 24,00 14,6400 351,36 0,102

SUBTOTAL
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4.2
So000097666

REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS (APOIO, TORNEIRAS E DUCHINHA), DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN 37,00 10,6700 394,79 0,114

4.3

05.001.0146-0

ARRANCAMENTO DE BANCADA DE PIA/LAVATORIO OU BANCA SECA DE ATE 

1,00M DE ALTURA E ATE 0,80M DE LARGURA (OBS.:3%-DESGASTE DE 

FERRAMENTAS E EPI). M 5,80 42,5000 246,50 0,071

4.4
So000097644

REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017 M2 36,69 11,1600 409,46 0,118

4.5 05.001.0041-0

REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS DE FIBROCIMENTO CONVENCIONAL, 

ONDULADA, INCLUSIVE MADEIRAMENTO, MEDIDO O CONJUNTO PELA AREA 

REAL DE COBERTURA (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). M2 120,76 15,4900 1.870,57 0,541

4.6 So000097665
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS E VENTILADORES, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN 46,00 1,5300 70,38 0,020

4.7

04.014.0095-0

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER 

COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E 

DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA 

PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS (OBS.:3%-DESGASTE DE 

FERRAMENTAS E EPI). UN 3,00 292,3800 877,14 0,254

4.220,20 1,221

5.0 ABRIGO PARA COMPRESSOR

5.1

So000097094

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA 

ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_09/2017 M3 0,23 483,1100 111,12 0,032

SUBTOTAL

 

5.2

So74202/001

LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 

3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, 

C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA M2 2,42 83,2700 201,51 0,058

5.3

16.036.0062-0

IMPERMEABILIZACAO / REVESTIMENTO DE LAJES, TANQUES, PISCINAS, 

RESERVATORIOS, ARQUIBANCADAS, ESTACIONAMENTOS, A BASE DE 

POLIUREIA , ISENTO DE SOLVENTES, MOLDADO NO LOCAL ,CURA RAPIDA, A 

QUENTE, APLICADO COM EQUIPAMENTO BICOMPONENTE TIPO HOT SPRAY, 

COM 2,50 MM DE ESPESSURA, SEM PROTECAO MECANICA (OBS.:3%-DESGASTE 

DE FERRAMENTAS E EPI 30%-EQUIPAMENTO HOT SPRAY). M2 2,42 276,2100 668,43 0,193

5.4

11.013.0070-1

CONCRETO ARMADO, FCK=20MPA , INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE 

CONCRETO ADENSADO E COLOCADO, 14,00M2 DE AREA MOLDADA, FORMAS E 

ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E 11.004.0035,60KG DE ACO CA-50, 

INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA CORTE, DOBRAGEM,MONTAGEM E 

COLOCACAO NAS FORMAS (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). M3 0,17 2.353,1800 400,04 0,116

5.5

12.003.0075-1

ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM,ASSENTES COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE MEIA 

VEZ(0,10M),DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA EMEDIDA PELA 

AREA REAL (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). M2 1,40 58,1400 81,40 0,024

5.6

So000087879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2 10,99 4,2400 46,60 0,013

5.7 Composição 5.7

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES 

E TETOS , ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
M2 10,99 38,5400 423,55 0,123  

5.8
So000091341

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 

COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 M2 1,71 507,0100 866,99 0,251

5.9
So74084/001

PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE ACO INOX, 

LARGURA DE *50* MM UN 1,00 196,5800 196,58 0,057

5.10
So000088485

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 M2 13,52 3,0900 41,78 0,012

5.11
So000095626

APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE 

CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 M2 13,52 18,3700 248,36 0,072

3.286,36 0,950

6.0 ALVENARIA

6.1

12.003.0075-1

ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM,ASSENTES COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE MEIA 

VEZ(0,10M),DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA EMEDIDA PELA 

AREA REAL (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). M2 38,55 58,1400 2.241,30 0,648

6.2
So000093188

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE 

VÃO. AF_03/2016 M 14,55 58,1200 845,65 0,245

3.086,95 0,893

7.0 COBERTURA

7.1 16.001.0061-0

MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS,CONSTITUIDO DE 

PECAS DE 3"X3" E 3"X4.1/2",EM MADEIRA APARELHADA,SEM TESO URA OU 

PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO M2 122,51 37,8800 4.640,68 1,342

SUBTOTAL

SUBTOTAL
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7.2 16.001.0086-0

PONTALETE DE MADEIRA SERRADA,EM PECAS DE 3"X3",VERTICAIS E 

HORIZONTAIS,PARA COBERTURA DE TELHAS ONDULADAS DE QUALQUER TI 

PO,MEDIDO PELA AREA REAL DA COBERTURA DO TELHADO.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO M2 122,51 31,2800 3.832,11 1,108

7.3 16.004.0030-0

COBERTURA EM TELHA MODULAR DE CIMENTO,SEM AMIANTO,REFORCADO 

COM FIOS SINTETICOS (CRFS),COM 50CM DE LARGURA,ESPESSURA DE 

8MM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO E VEDACAO,EXCLUSIVE 

MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO (OBS.:3%-DESGASTE DE 

FERRAMENTAS E EPI). M2 149,64 98,3800 14.721,58 4,258

7.4 Composição 7.4

RUFO EM FIBROCIMENTO (50 ETERNIT,  COM 615 MM DE LARGURA) PARA 

TELHA MODULAR DE CIMENTO, SEM AMIANTO, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_06/2016 M 29,17 90,9100 2.651,84 0,767

7.5 Composição 7.5

CALÇO PLÁSTICO COM VENTILAÇÃO, PARA TELHA MODULADA DE CIMENTO, 

SEM AMIANTO, COM 423 MM DE LARGURA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_06/2016 M 29,17 49,4700 1.443,04 0,417

7.6 Composição 7.6
CONTRARUFO :  EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE  

53CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 M 29,17 90,0400 2.626,47 0,760

7.7 Composição 7.7
RUFO LATERAL :  EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE  

35CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 M 8,60 59,4300 511,10 0,148

7.8 16.004.0050-0

CALHA DE BEIRAL,SEMI-CIRCULAR DE PVC,DN 125,EXCLUSIVE CONDUTORES 

(VIDE ITEM 16.004.0055).FORNECIMENTO E COLOCACAO (OBS.:3%-DESGASTE DE 

FERRAMENTAS E EPI). M 29,17 63,0800 1.840,04 0,532

7.9 16.004.0055-0

CONDUTOR PARA CALHA DE BEIRAL DE PVC,DN 88,INCLUSIVE 

CONEXOES.FORNECIMENTO E COLOCACAO (OBS.:3%-DESGASTE DE 

FERRAMENTAS E EPI). M 10,50 36,3700 381,89 0,110

32.648,75 9,443SUBTOTAL  
8.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

8.1 composição 8.1

LUMINARIA DE SOBREPOR, FIXADA EM LAJE OU FORRO, TIPO CALHA, 

CHANFRADA OU PRISMATICA, ESMALTADA, COMPLETA,EQUIPADA COM 

REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA (AFP>=0,92) E LAMPADA 

LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W. FORNECIMENTO E COLOCACAO (OBS.:3%-

DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). UN 46,00 110,1600 5.067,36 1,466

8.2 15.045.0110-0

ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM ALVENARIA,PARA 

PASSAGEM DE TUBOS E DUTOS,COM DIAMETRO DE 1/2" A 1" (OBS.:3%-DESGASTE 

DE FERRAMENTAS E EPI). M 169,00 13,6200 2.301,78 0,666

8.3 So000091854

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 M 169,00 10,5400 1.781,26 0,515

8.4 So000091926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 532,20 3,8300 2.038,33 0,590

8.5 So000091992
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 42,00 45,3000 1.902,60 0,550

8.6 So000097599 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 UN 42,00 47,2400 1.984,08 0,574

15.075,41 4,360

9.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

ÁGUA

SUBTOTAL

 

9.1 15.036.0031-0

TUBO DE PVC RIGIDO DE 50MM,SOLDAVEL,EXCLUSIVE 

CONEXOES,EMENDAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO 

E ASSENTAMENT O (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI).
M 12,51 19,4200 242,94 0,070

9.2 15.036.0028-0

TUBO DE PVC RIGIDO DE 25MM,SOLDAVEL,EXCLUSIVE 

CONEXOES,EMENDAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO 

E ASSENTAMENT O (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI).
M 7,62 9,2500 70,49 0,020

9.3 15.038.0456-0
JOELHO 90§ SOLDAVEL E COM BUCHA DE LATAO,COM DIAMETRO DE 

25MMX1/2".FORNECIMENTO UN 3,00 4,3600 13,08 0,004

9.4 15.038.0339-0 JOELHO 90§ SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 50MM.FORNECIMENTO UN 12,00 3,9700 47,64 0,014

9.5 15.038.0336-0 JOELHO 90§ SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 25MM.FORNECIMENTO UN 1,00 0,5800 0,58 0,000

9.6 15.038.0404-0
TE DE REDUCAO 90§ SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 

50MMX25MM.FORNECIMENTO UN 3,00 6,2700 18,81 0,005

9.7 15.038.0389-0 TE SOLDAVEL 90§,COM DIAMETRO DE 50MM.FORNECIMENTO UN 1,00 7,4800 7,48 0,002

9.8 15.038.0386-0 TE SOLDAVEL 90§,COM DIAMETRO DE 25MM.FORNECIMENTO UN 1,00 0,9100 0,91 0,000

9.9 15.038.0206-0
ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,COM 

DIAMETRO DE 50MMX1.1/2".FORNECIMENTO UN 3,00 3,2100 9,63 0,003  

9.10 So000094794

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2”, COM ACABAMENTO E 

CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 UN 3,00 173,1800 519,54 0,150

9.11 15.038.0440-0
LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 

50MMX1.1/2".FORNECIMENTO UN 3,00 15,4100 46,23 0,013

9.12 15.038.0174-0 UNIAO COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1.1/2".FORNECIMENTO UN 3,00 28,7200 86,16 0,025  
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9.13 06.001.0260-0

ASSENTAMENTO DE PECAS E ACESSORIOS DE PVC RIGIDO,COM JUNTA 

ELASTICA,COM DIAMETRO NOMINAL DE ATÉ  50MM,EXCLUSIVE PECAS E 

JUNTA S ELASTICAS.CUSTO POR BOLSA (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS 

E EPI). UN 30,00 6,8000 204,00 0,059

9.14 So000090443
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS ENTRE  

Ø  25mm e 59mm. AF_05/2015 M 20,13 16,2600 327,31 0,095

ESGOTO

9.15 15.036.0048-0

TUBO DE PVC RIGIDO DE 100MM,SOLDAVEL,EXCLUSIVE 

EMENDAS,CONEXOES,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO 

E ASSENTAMEN TO (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI).
M 1,10 25,7100 28,28 0,008

9.16 15.036.0046-0

TUBO DE PVC RIGIDO DE 50MM,SOLDAVEL,EXCLUSIVE 

EMENDAS,CONEXOES,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO 

E ASSENTAMENT O (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI).
M 2,20 16,4400 36,17 0,010

9.17 15.036.0045-0

TUBO DE PVC RIGIDO DE 40MM,SOLDAVEL,EXCLUSIVE 

EMENDAS,CONEXOES,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO 

E ASSENTAMENT O (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI).
M 3,45 11,8700 40,95 0,012

9.18 15.038.0324-0 JOELHO 45§ SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 50MM.FORNECIMENTO UN 5,00 5,3400 26,70 0,008

9.19 15.038.0323-0 JOELHO 45§ SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 40MM.FORNECIMENTO UN 3,00 4,5600 13,68 0,004

9.20 15.004.0181-0

RALO SIFONADO DE PVC(100X100)X50MM,EM PAVIMENTO TERREO,COM 

TAMPA CEGA,COM 1 ENTRADA DE 40MM E SAIDA DE 50MM,INCLUSIVE LI 

GACAO DE 50MM DE PVC ATE A CAIXA DE INSPECAO,CONSIDERANDO 

ADISTANCIA DO CENTRO DO RALO ATE 2,00M.FORNECIMENTO E INSTALA CAO 

(OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). UN 3,00 71,3300 213,99 0,062  

9.21 15.045.0084-0

CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC 

RIGIDO,ESGOTO,SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 40MM,EXCLUSIVE A PECA 

(OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). UN 3,00 1,6900 5,07 0,001

9.22 15.045.0085-0

CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC 

RIGIDO,ESGOTO,SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 50MM,EXCLUSIVE A PECA 

(OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). UN 5,00 2,1200 10,60 0,003

9.23 05.001.0001-0

RASGO NO PISO PARA TUBULAÇÃO : DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO 

SIMPLES COM EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO 

(OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). M3 0,10 243,8300 24,38 0,007

9.24 Composição 9.24

(Preparao + Lançamento + Adensamento) : CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 

(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L. AF_07/2016 M3 0,10 534,8100 53,48 0,015

2.048,10 0,592

10.0 APARELHOS SANITÁRIOS

10.1 Composição 10.1

VASO SANITARIO SIFONADO, PARA PCD,  SEM FURO FRONTAL, DE  LOUÇA 

BRANCA, COM ASSENTO, COM CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA. 

H=440mm; C=610mm; L=360mm.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 UN 5,00 1.378,3600 6.891,80 1,993

10.2 18.016.0105-0

BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1.1/4",INCLUSIVE 

FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS, COM 

50CM,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). UN 1,00 130,2600 130,26 0,038

SUBTOTAL

 

10.3 18.016.0106-0

BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1.1/4",INCLUSIVE 

FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS, COM 

80CM,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). UN 6,00 158,2300 949,38 0,275

10.4 18.002.0012-0

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,TIPO MEDIO LUXO,COM LADRAO,COM 

MEDIDAS EM TORNO DE 47X35CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FER 

RAGENS EM METAL CROMADO:SIFAO 1680 DE 1"X1.1/4",E VALVULA DE 

ESCOAMENTO 1603.RABICHO EM PVC.FORNECIMENTO UN 13,00 247,4400 3.216,72 0,930

10.5 Composição 10.5
TORNEIRA DE MESA, PARA LAVATÓRIO, CROMADA, H=260MM; C=245MM; 

L=50MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 UN 14,00 280,7400 3.930,36 1,137

10.6 Composição 10.6

BANCADA EM AÇO INOX AISE 304, COM UMA CUBA (APROX. 500X400X250MM), 

PÉS TUBULARES, GRADEADO INFERIOR, ESPELHO E RODOPIA. MEDIDAS : 

1400X600MM.  FORNECIMENTO E COLOCACAO (OBS.:3%-DESGASTE DE 

FERRAMENTAS E EPI). UN 1,00 2.888,3300 2.888,33 0,835

10.7 Composição 10.7

BANCADA EM AÇO INOX AISE 304, COM UMA CUBA (APROX. 500X400X250MM), 

PÉS TUBULARES, GRADEADO INFERIOR, ESPELHO E RODOPIA. MEDIDAS : 

1500X600MM. FORNECIMENTO E COLOCACAO (OBS.:3%-DESGASTE DE 

FERRAMENTAS E EPI). UN 3,00 3.433,8900 10.301,67 2,979

10.8 Composição 10.8
TORNEIRA DE PAREDE, PARA LAVATÓRIO / BANCADA, CROMADA . H=157MM; 

C=296MM; L=50MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 UN 4,00 333,3500 1.333,40 0,386  

10.9 Composição 10.9

DUCHINHA MANUAL,COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" CROMADO,RABICHO 

CROMADO,SUPORTE BRANCO,PISTOLA BRANCA,BUCHAS E PARAFUSOS PA RA 

FIXACAO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2,00 53,8700 107,74 0,031

10.10 Composição 10.10 GRELHA INOX, ESCAMOTEÁVEL, DE 15X15CM UN 8,00 52,3800 419,04 0,121

10.11
18.006.0054-0

CABIDE SIMPLES,DE SOBREPOR,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). UN 8,00 27,8700 222,96 0,064

30.391,66 8,790SUBTOTAL  
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11.0 ESQUADRIAS E FERRAGENS

11.1  So000091341

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR E DE CORRER TIPO VENEZIANA COM 

GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2015 M2 39,57 507,0100 20.062,39 5,803

11.2 14.007.0010-0

FERRAGENS P/PORTA DE  1 FOLHA DE ABRIR,DE ENTRADA PRINCIPAL, 

CONSTANDO DE FORNEC.S/COLOCACAO DE:-FECHADURA DE CILINDRO, DE 

LATAO CROMADO;-MACANETA TIPO BOLA,DE LATAO, ACABAMENTO 

CROMADO;-ESPELHO DE LATAO FUNDIDO OU LAMINADO,FORMA 

RETANGULAR OU SEMI-ELIPTICA,ACABAMENTO CROMADO;-3 

DOBRADICAS3"X3" DE ACO LAMINADO,COM PINO E BOLAS DE FERRO UN 24,00 275,7300 6.617,52 1,914

11.3 14.003.0070-0

JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,COM 1 ORDEM 

E BASCULA INFERIOR FIXA,EM PERFIS SERIE 28.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

(OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI 23%-ANODIZACAO E 

ACESSORIOS). M2 0,47 357,2700 167,92 0,049

11.4 Composição 11.4

Arrancamento e Recolocação de JANELA DE ALUMÍNIO GUILHOTINA, 2 FOLHAS, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE 

CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. AF_07/2016 M2 1,86 45,5500 84,72 0,025

11.5 So74244/001

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE 

ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE 

ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM M2 10,97 188,5500 2.068,39 0,598

11.6 composição 11.6 GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" M2 6,26 553,1700 3.462,84 1,002

32.463,78 9,389

12.0 VIDROS

12.1 So000072122 VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM M2 0,47 117,3000 55,13 0,016

55,13 0,016

13.0 REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS

13.1 So000087879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2 151,40 4,2400 641,94 0,186

13.2 Composição 13.2

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES 

E TETOS , ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
M2 151,40 38,5400 5.834,96 1,688

SUBTOTAL

SUBTOTAL

 

13.3 13.008.0010-0

REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMBOÇO : REBOCO EXTERNO OU 

INTERNO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA EM PO E AREIA 

FINA,NO TRACO 1:3:5,COM ESPESSURA DE 3MM, APLICADO SOBRE EMBOCO 

EXISTENTE,EXCLUSIVE EMBOCO (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI).
M2 473,55 20,0500 9.494,68 2,746

13.4 13.026.0011-0

REVESTIMENTO DE PAREDES COM AZULEJO BRANCO 15X15CM,QUALIDADE 

EXTRA,ASSENTES COM NATA DE CIMENTO COMUM,TENDO JUNTAS CORRI DAS 

COM 2MM,REJUNTADAS COM PASTA DE CIMENTO 

BRANCO,EXCLUSIVECHAPISCO E EMBOCO (OBS.:3%-DESGASTE DE 

FERRAMENTAS E EPI). M2 126,29 65,1500 8.227,79 2,380

13.5 So73908/001 CANTONEIRA DE ALUMINIO 2"X2", PARA PROTECAO DE QUINA DE PAREDE M 148,60 57,5600 8.553,42 2,474

13.6 13.030.0255-0

REVESTIMENTO DE PAREDES COM CERAMICA BRANCA OU 

COLORIDA,10X10CM, TELADA, PLACA 30X30CM,ASSENTE COM ARGAMASSA 

COLANTE, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, EXCLUSIVE 

CHAPISCO E EMBOCO M2 138,57 87,9500 12.187,23 3,525

13.7 Composição13.7

ASSENTO DE BANCO  EM GRANITO CINZA CORUMBA, COM ESPESSURA DE 

3CM, COM POLIMENTO ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO, COM NATA DE 

CIMENTO, SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E SAIBRO NO TRACO 1:2:2 E 

REJUNTAMENTO PRONTO (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI).
M2 11,90 180,1900 2.144,26 0,620

13.8 So000096113 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P M2 6,09 49,8700 303,71 0,088

13.9 Composição 13.9

REVESTIMENTO DE PAREDES OU MUROS COM PLACA RETANGULAR DE 

GRANITO (LAJINHA), SERRADA NAS LATERAIS COM FACE NATURAL (23 

X11,5)CM,  COM ESPESSURA DE REFERENCIA DE 1,5CM, ASSENTE COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E SAIBRO, NO TR ACO 1:3:3 E REJUNTAMENTO 

PRONTO (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). M2 42,75 153,0600 6.543,32 1,892  
53.931,31 15,598

14.0 REVESTIMENTO DE PISOS

PARTE INTERNA

14.1 Composição 14.1

PISO DE MARMORITE,COMPREENDENDO: CAMADA DE MARMORITE,COM 1CM DE

ESPESSURA,FEITA COM GRANA N§1 DE MARMORE BRANCO NACIONAL E CIMENTO  

,SUPERFICIE ESTUCADA APOS A FUNDICAO,COM 3 POLIMENTOS MECANICOS,

INCLUSIVE FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE JUNTA PLASTICA 17X3MM,PARA

PISOS CONTINUOS. M2 245,57 91,1100 22.373,88 6,471

14.2 So000087258

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE 

DIMENSÕES APROXIMADAS DE 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

MENOR QUE 5 M². AF_06/2014 M2 15,82 123,9200 1.960,41 0,567

PARTE EXTERNA

SUBTOTAL
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14.3 Composição 14.3

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 

ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 M3 10,39 1.177,6100 12.235,37 3,539

14.4 09.010.0001-0

CORDOES DE CONCRETO SIMPLES,COM SECAO DE 10X25CM,MOLDADOS NO 

LOCAL,INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO (OBS.:3%-DESGASTE DE 

FERRAMENTAS E EPI). M 23,94 45,9100 1.099,09 0,318

14.5 13.333.0015-0

REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL ALERTA,(LADRILHO 

HIDRAULICO) PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,ASSENTES 

SOBRE SUPERFICIE EM OSSO,CONFORME ITEM 13.330.0010 (OBS.:3%-DESGASTE 

DE FERRAMENTAS E EPI). M2 7,25 149,8400 1.086,34 0,314

14.6 13.333.0010-0

REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL DIRECIONAL ,(LADRILHO 

HIDRAULICO), PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS, ASSENTES 

SOBRE SUPERFICIE EM OSSO, CONFORME ITEM 13.330.0010 (OBS.:3%-DESGASTE 

DE FERRAMENTAS E EPI). M2 13,22 149,8400 1.980,88 0,573

14.7 Composição 14.7

Rampa de Concreto Simples  (Preparo, Lançamento e Adensamento) e Tela, exclusive esta: 

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 2,47 544,7600 1.345,56 0,389

14.8 So07156
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO 

DO FIO = 5,0 MM, LARGURA =  2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM
M2 24,22 22,8800 554,15 0,160

14.9 11.013.0070-1

CONCRETO ARMADO, FCK=20MPA, INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE 

CONCRETO ADENSADO E COLOCADO, 14,00M2 DE AREA MOLDADA, FORMAS E 

ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022 E 11.004.0035, 60KG DE ACO CA-

50, INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA CORTE, DOBRAGEM,MONTAGEM E 

COLOCACAO NAS FORMAS (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). M3 0,38 2.353,1800 894,21 0,259

14.10 11.015.0020-0

REPARO ESTRUTURAL : GROUT (ARGAMASSA FLUIDA DE ELEVADA 

RESISTENCIA) COM PEDRISCO (30% EM PESO), INCLUSIVE PREPARO, 

LANCAMENTO E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS M3 0,13 2.786,3800 362,23 0,105

14.11 09.006.0032-0
TERRA ESTRUMADA,INCLUSIVE CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA. 

FORNECIMENTO M3 5,38 132,2700 711,61 0,206

14.12 09.001.0020-0

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO ESMERALDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO 

DA GRAMA E TRANSPORTE,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO E O MATERIAL 

PARA ESTE (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI).
M2 26,92 11,0000 296,12 0,086  

44.899,85 12,986

15.0 RODAPÉS,  SOLEIRAS E  PEITORIS

15.1 13.380.0015-0

RODAPE DE MARMORITE,FUNDIDO NO LOCAL,COM 10CM DE ALTURA,1CM DE 

ESPESSURA, TERMINANDO EM CANTO RETO JUNTO AO PISO, FEITO COM 

CIMENTO E GRANA N§1 DE MARMORE BRANCO NACIONAL, COM POLIMENTO 

MANUAL,O MARMORITE E EXECUTADO SOBRE EMBOCO PREVIO NAO 

INCLUIDO NESTA (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). M 295,48 25,2000 7.446,10 2,154

15.2 13.380.0015-0 RODAPÉ DE MARMORITE - (1,50x6=9,00 m) m 9,00 25,2000 226,80 0,066

15.3
Composição 

15.3

SOLEIRA,PEITORIL OU CHAPIM DE MARMORITE,PRE-MOLDADO EM OFICINA E 

ASSENTADO NA OBRA, COM OU SEM REBAIXO, FEITO COM GRANA N§1 DE 

MARMORE BRANCO NACIONAL E CIMENTO,NA ESPESSURA DE 6MM m 15,20 23,5800 358,42 0,104

15.4 13.348.0075-0

SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA,ESPESSURA DE 3CM,COM 2 P 

LIMENTOS,LARGURA DE 15CM,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, 

SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:2:2, E REJUNTAMENTO COM CIMENTOBRANCO E 

CORANTE (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). M 48,15 60,5000 2.913,08 0,843

15.5 13.348.0050-0

PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA,ESPESSURA DE 2CM,LARGURA 15 A 

18CM,ASSENTADO COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE 

CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO 

BRANCO (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). M 3,39 49,6700 168,38 0,049

15.6 Composição 15.6

Arrancamento e Recolocação : PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, 

ESPESSURA DE 2CM, ARGURA DE  30CM, ASSENTADO COM NATA DE CIMENTO 

SOBRE ARGAMASSA DE CI MENTO, SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:3:3 E 

REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO (OBS.:3%-DESGASTE DE 

FERRAMENTAS E EPI). M 1,20 34,3000 41,16 0,012

SUBTOTAL

 
11.153,94 3,226

16.0 PINTURA

PINTURA INTERNA E EXTERNA 

16.1 17.035.0020-0
REMOCAO DE PINTURA PLASTICA E SEMELHANTES (OBS.:3%-DESGASTE DE 

FERRAMENTAS E EPI). M2 520,11 7,6800 3.994,44 1,155

PINTURA INTERNA - Paredes

16.2 17.018.0265-0

PINTURA COM TINTA ACRILICA ACETINADA,PARA USO HOSPITALAR,SOBRE 

PAREDES, INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO,DUAS 

DEMAOS DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO (OBS.:3%- 

DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). M2 493,98 42,1900 20.841,02 6,028

16.3 So000088485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 M2 114,90 3,0900 355,04 0,103

16.4 So000096135
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, 

DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 M2 114,90 32,6100 3.746,89 1,084

16.5 So000088489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 114,90 15,4300 1.772,91 0,513

SUBTOTAL
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PINTURA INTERNA - Tetos

16.6 So000088482
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 M2 337,30 4,2400 1.430,15 0,414

16.7 So000088494
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 M2 337,30 25,2000 8.499,96 2,458

16.8 So000088486
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014 M2 337,30 13,6900 4.617,64 1,336

PINTURA EXTERNA 

16.9 So000088485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 M2 764,86 3,0900 2.363,42 0,684

16.10 So000095626
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE 

CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 M2 836,34 18,3700 15.363,57 4,444

16.11 So74145/001

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, 

INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE 

REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). M2 61,80 24,7600 1.530,17 0,443

64.515,21 18,659

17.0 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO

PLACAS DE SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE COMBATE

SUBTOTAL

 
17.1 So000083635 EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 15,00 216,2100 3.243,15 0,938

17.2
So73775/002

EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA

COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 11,00 192,9300 2.122,23 0,614

17.3 So000072554 EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 6,00 576,8200 3.460,92 1,001

17.4
Composição 17.4

fornecimento e instalação de placa de sinalização de rota de fuga pela esquerda com utilização de fita 

dupla face. UN 9,00 12,9800 116,82 0,034

17.5
Composição 17.5

fornecimento e instalação de placa de sinalização de rota de fuga pela direita com utilização de fita

dupla face. UN 12,00 12,9800 155,76 0,045

17.6
Composição 17.6

fornecimento e instalação de placa de sinalização de rota de fuga descendo pela escada com

utilização de fita dupla face. UN 3,00 12,9800 38,94 0,011

17.7
Composição 17.7

fornecimento e instalação de placa indicando saídas de emergência com utilização de fita dupla face.
UN 21,00 13,0600 274,26 0,079

17.8 Composição 17.8 fornecimento e instalação de placa indicativa de extintor com utilização de fita dupla face. UN 32,00 13,1300 420,16 0,122

17.9 Composição 17.9 fornecimento e instalação de placa Perigo e proibido fumar. UN 1,00 12,9800 12,98 0,004

17.10

So000094990

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO

ARMADO. AF_07/2016 ( PISO ) M3 0,08 715,4700 57,24 0,017

17.11
So000094966

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 -( LAJE ) M3 0,08 380,5400 30,44 0,009  
17.12

So000092873

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 - (LAJE) M3 0,08 268,6600 21,49 0,006

17.13

So000087448

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM

(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 M2 3,25 65,5300 212,97 0,062

17.14

11.003.0052-0

PREENCHIMENTO COM CONCRETO DE 20MPA EM VAZIOS DE ALVENARIA DE

BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM,EM PAREDES DE 10CM,MEDIDO PE LA AREA

REAL,EXCLUSIVE ARMACAO E A ALVENARIA (OBS.:3%-DESGASTE DE

FERRAMENTAS E EPI). M2 3,25 49,1300 159,67 0,046

17.15

So000087878

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS,

COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.

AF_06/2014 M2 7,31 4,9200 35,97 0,010

17.16

So000087527

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM

FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2,

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 M2 7,31 43,3200 316,67 0,092

17.17 So000085014 CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, COM TELA DE METAL FIO 12 MALHA 3X3CM M2 0,03 501,7400 15,05 0,004

17.18
So000098679

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA

2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018 M2 0,49 34,0500 16,68 0,005

17.19
So73933/001

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM

GUARNICOES M2 0,60 670,9300 402,56 0,116  

17.20

So000091859

ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 8,00 12,6900 101,52 0,029

17.21

So000097328

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 

ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL –

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 9,00 43,7800 394,02 0,114

17.22
Composição 17.22

Fornecimento e instalação de registro de fecho rápido(REGISTRO DE CORTE) inclusive

TREDOLET COM VÁLVULA DE RETENÇAO. unid. 1,00 45,7200 45,72 0,013

11.655,22 3,371

TOTAL GERAL C/BDI DE 22,47% 345.752,75 100,000

SUBTOTAL
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
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ANEXO IX 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 
     REFORMA DO UBS SIRENE 

 

                                                           
                                       BLOCO 1                                                                                            BLOCO 3 

 
BLOCO 4 

 
OUTUBRO/2018 

 
 

 
OBRA:   REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SIRENE 
 
LOCAL: Rua Major José Bento, 1889 – Bairro Vila Nova - Barra Mansa - RJ. 
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ESPECIFICAÇÕES 
 
JUSTIFICATIVA DO PROJETO 
 
O PROJETO CONTEMPLA A REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SIRENE II, SEM ACRÉSCIMO DE ÁREA 
NA EDIFICAÇÃO.   SERÁ NO PAVIMENTO TÉRREO DOS BLOCOS 1, 3 E 4, NO PÁTIO DESCOBERTO E PINTURA 
NAS FACHADAS DOS BLOCOS 1,2,3 E 4.   SERÁ FEITA A REVISÃO NAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS   E 
SANITÁRIAS E A TROCA DE ITENS COMO: TODO O PISO INTERNO E EXTERNO; PORTAS; BANCADAS; 
APARELHOS SANITÁRIOS, LUMINÁRIAS E TELHADO DO BLOCO 4.   SERÃO REFEITAS AS CALÇADAS 
EXTERNA E EM ÁREAS DO PÁTIO DESCOBERTO INDICADAS NO PROJETO DE ARQUITETURA. OS BANHEIROS 
SERÃO ADAPTADOS PARA MELHORAR A ACESSIBILIDADE.   ESTA REFORMA VISA MELHORAR A 
ESTRUTURA FÍSICA DA UNIDADE E COM ISSO O DESEMPENHO DAS EQUIPES DE ATENDIMENTO. 
NO PISO DAS SALAS DE ATENDIMENTO E VARANDAS SERÁ UTILIZADO MARMORITE COM RODAPÉ DO 
MESMO MATERIAL, CONCRETO NAS CALÇADAS E RAMPAS.   NO PISO DOS BANHEIROS SERÁ USADO 
PORCELANATO.   NAS PAREDES SERÁ APLICADO REVESTIMENTO DE AZULEJO NA ÁREA DAS BANCADAS, 
LAVATÓRIOS E NOS BANHEIROS DO PISO AO TETO; NAS VARANDAS SERÃO CONSTRUÍDOS BARRADOS DE 
CERÂMICA A MEIA ALTURA.  A COBERTURA DO BLOCO 4 SERÁ TOTALMENTE REFEITA E INSTALADAS 
CALHAS E RUFOS.  SERÃO CONSTRUÍDAS RAMPAS PARA ACESSO AOS BLOCOS COM INCLINAÇÃO DE 
ACORDO COM AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE.  SERÁ RECONSTRUÍDO O ABRIGO DO COMPRESSOR.     O 
MURO DA FRENTE E A GRADE METÁLICA EXISTENTE SERÃO PINTADOS.  OS MUROS LATERAIS SERÃO 
PINTADOS E RECONSTRUÍDO O ALAMBRADO DANIFICADO.   SERÃO MANTIDAS AS ÁRVORES EXISTENTES E 
CONSTRUÍDOS CANTEIROS DEMARCADOS COM CORDÃO DE CONCRETO E COBERTURA DE GRAMA. 
 
FISCALIZAÇÃO E CONTRATADA 
 
 A obra será fiscalizada por pessoal pertencente à PMBM/SUSESP, doravante simplesmente 
denominada CONTRATANTE. A pessoa física ou jurídica designada pela contratante para fiscalizar a 
execução das obras e serviços, doravante simplesmente denominada FISCALIZAÇÃO.  
A obra deverá ser conduzida por pessoal pertencente à empresa qualificada no contrato, doravante 
denominada simplesmente CONTRATADA.  
 A supervisão dos trabalhos, tanto da FISCALIZAÇÃO como da CONTRATADA, deverá estar sempre 
a cargo de um engenheiro civil e/ou arquiteto, devidamente habilitado e registrado no CREA-RJ/CAU.  
DIREITO E AUTORIDADE DA FISCALIZAÇÃO 
 
 A FISCALIZAÇÃO poderá exigir, a qualquer momento, de pleno direito, que sejam adotadas 
providências suplementares pela CONTRATADA, necessárias à segurança dos serviços e ao bom 
andamento da obra.  
 A FISCALIZAÇÃO terá plena autoridade para suspender, por meios amigáveis ou não, os serviços 
da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente, por motivos técnicos, disciplinares, de 
segurança ou outros.  
 
OBS.:  Foi considerado o fechamento da Unidade para atendimento ao público durante os trabalhos de 
reforma. 
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INTRODUÇÃO 

Descrição da obra 
 
 A obra objeto do presente Memorial Descritivo é a Reforma da Unidade Básica de Saúde Sirene, 
Rua Major José Bento, 1889, Vila Nova, Barra Mansa, RJ, compreenderá os seguintes serviços:  
 
 

 Serviços preliminares; 

 Trabalhos em terra 

  Demolições; 

 Arrancamentos/Remoções; 

 Abrigo para Compressor; 

 Alvenaria; 

 Cobertura; 

 Instalações Elétricas; 

 Instalações hidráulicas; 

 Aparelhos Sanitários; 

 Esquadrias e ferragens; 

 Vidros; 

 Revestimento de Paredes e Tetos; 

 Revestimento de Pisos; 

 Rodapés, Soleiras, Peitoris; 

 Pintura; 
 

Disposições gerais 
 
 Os serviços e obras contratados deverão ser executados rigorosamente de acordo com as 
Planilhas, Projetos, Especificações e Memorial Descritivo.  
 Havendo divergência entre o memorial descritivo e o projeto a informação predominante será do 
projeto. 
 A obra será dirigida por engenheiro e/ou arquiteto residente, devidamente registrado no CREA-
RJ/CAU. A condução dos trabalhos de construção será exercida, de maneira efetiva, pelo referido 
profissional, no tempo necessário, fixado no contrato de empreitada.  
 
 A fiscalização poderá exigir do empreiteiro a substituição do profissional residente, desde que 
verifique falhas que comprometam a estabilidade e qualidade da construção, inobservância das Planilhas, 
Projetos, Especificações e Memorial Descritivo, atrasos no cronograma físico que impliquem em 
prorrogação do prazo final de obras.  
 O dimensionamento e organização da mão-de-obra, para a execução dos diversos serviços, serão 
atribuições do empreiteiro, que deverá considerar a qualificação profissional, a eficiência e a conduta no 
canteiro de obras.  
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 A fiscalização poderá exigir do empreiteiro a substituição de qualquer empregado do canteiro de 
obras, desde que verificada a sua incompetência para a execução das tarefas, bem como por conduta 
nociva à boa administração do canteiro.  
 Todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra, salvo disposição contrária, serão fornecidos 
pelo empreiteiro.  
 O empreiteiro manterá na obra, um diário, cujo modelo será apresentado e aprovado pela 
fiscalização. Nele, serão anotados diariamente: todos os serviços em execução; o pessoal empregado, o 
tempo ocorrido; o prazo contratual decorrido; as dúvidas de projeto, ou de condução da obra que o 
empreiteiro tiver; os esclarecimentos e determinações que a fiscalização julgar necessários. As anotações, 
diárias, serão feitas em 2 (Duas) vias, com preenchimento completo dos dados da obra, finalizadas, pelas 
assinaturas do profissional residente e fiscalização.  
 Os trabalhos que não satisfizerem as condições contratuais serão impugnados pela fiscalização, 
devendo o empreiteiro providenciar a demolição e reconstruções necessárias, imediatamente após o 
registro da ordem de serviço correspondente, no diário de obra. 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

 
Placa de Obra 

 
 Serão cumpridas, rigorosamente, as prescrições da Resolução do CREA/CAU.  Além das placas 
regulamentares do CREA/CAU, o empreiteiro instalará, na frente da obra, placa da PMBM, nas dimensões 
e modelos fornecidos, oportunamente pela PMBM/SUSESP, responsável pela fiscalização da obra.  
 

2.  TRABALHOS EM TERRA 

 
Capina e limpeza manual 

  
Será feita a capina e limpeza manual do terreno na área entre os Blocos 2 e 4. 

 
Demolição manual de piso de concreto 

 
Será feita no Pátio Descoberto na área onde serão construídas as calçadas e rampas, conforme 

indicado no Projeto de Arquitetura. 

3. DEMOLIÇÕES 

 
Demolição de piso de ardósia 

 
Serão demolidos os pisos de ardósia do Pavimento Térreo dos Blocos 1, 3 e 4.  
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OBS.:       A demolição deverá acontecer de forma cautelosa para evitar grandes danos à base existente. 

 
Demolição de alvenaria 

 
 Serão demolidos: parte dos vãos das portas que serão redimensionadas; as laterais dos bancos 
próximos a essas portas;  os apoios das bancadas que serão substituídas;   parede do Sanitários dos Blocos 
1, 3 e 4;   parte da platibanda do Bloco 4 e o abrigo do compressor, dois bancos na varanda do Bloco 4.     
Conforme indicado no Projeto de Arquitetura. 
 

Demolição de vergas de concreto 
 
 Serão demolidas as vergas das portas, que serão trocadas com alteração na dimensão do vão. 
 
 

Demolição de rampas de concreto 
 
 

Serão demolidas as rampas dos Blocos 3 e 4, conforme indicado no Projeto de Arquitetura. 
 

Demolição de revestimento cerâmico/azulejos 
 
 Serão demolidos os revestimentos das salas, varandas e circulação do Pavimento Térreo dos 
Blocos 1, 3 e 4 e as fachadas do Bloco 4.     O revestimento da Sala de Coleta será mantido. 
 

Demolição de argamassa 
 
 Serão demolidos o emboço do teto do Sanitário 1 e Recepção 2.  
 

Remoção de forro de gesso 
 
 Será removido o forro do Sanitário 2. 
 

Remoção de telhas 
 
 Será removida a cobertura do abrigo do compressor. 
 

Arranchamento de alambrado 
 
 Será removido o alambrado do muro na lateral direita do recuo frontal. 
 

Carga manual de entulho 
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 Todo o entulho resultante da demolição será enviado em caminhões basculantes, para o CTR de 
Barra Mansa.    

4. ARRANCAMENTOS/REMOÇÕES 

 
Remoção de aparelhos sanitários 

 
 Serão retirados “com ZELO” todos os vasos sanitários e suas respectivas caixas de descarga e  
lavatórios  dos sanitários e salas de atendimento do Térreo dos Blocos 1, 3 e 4. 
 

Remoção de metais sanitários 
 
 Serão removidas as torneiras dos lavatórios e bancadas que serão substituídas e também da Sala 
de Coleta.    Serão retiradas as barras de apoio do Sanitário 1 e a ducha higiênica da Sala de Curativos. 
 

Arrancamento de bancadas 
 
 Serão removidas as bancadas de mármore das salas dos Blocos 1,3 e 4, conforme indicado no 
Projeto de Arquitetura. 

Remoção de portas 
 
 Serão removidas as portas de madeira no Pavimento Térreo dos Blocos 1, 3 e 4,  uma porta no 
Bloco 2 e a porta do abrigo do compressor, conforme  indicado no Projeto de Arquitetura. 
 

Remoção de cobertura 
 
 Será removido todo o telhado, inclusive madeiramento do Bloco 4.   As peças puderem ser 
reaproveitadas deverão ser removidas “com ZELO”. 
 

Remoção de luminárias 
 
 Serão removidas as luminárias das salas, sanitários e circulação,  no Pavimento Térreo dos Blocos 
1, 3 e 4. 

Carga manual de entulho 
 
 Todo material retirado que estiver em bom estado, será enviado para o depósito da SUSESP, para 
ser reaproveitado. 

5. ABRIGO PARA COMPRESSOR 
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Será reconstruído com estrutura de concreto armado sobre radier, com fechamento lateral em 
alvenaria de tijolos cerâmicos e forro de laje pré-moldada.     O fechamento será com porta de 
alumínio com venezianas, em duas folhas.     

 

6. ALVENARIA 

Alvenaria de tijolos cerâmicos 
 
 Será usada no Sanitário 3 e Zoonose do Bloco 1; na platibanda, laterais dos bancos,  lava-pés e no  
Sanitário 1 do Bloco 4;  laterais dos bancos e no Sanitário 4 do Bloco 3. 
  

Vergas de concreto 
  
 Serão construídas nos locais onde houver redimensionamento do vão das portas. 
 
 

7. COBERTURAS 

 
Madeiramento 

     
 Serão usadas peças de madeira 3”x 3” e 3”x 4¹/2”, em madeira serrada, na  cobertura do Bloco 4. 
 

Cobertura de telhas onduladas 
 

Será refeita a área da cobertura utilizando telhas onduladas de cimento, sem amianto, com 8mm 
de espessura, do modelo Onda 50 ou similar, conforme indicado no Projeto de Arquitetura.         

 
Rufo 

 
Será instalado na parte de trás do telhado, rufo do mesmo material e padrão das telhas.    Nas 

laterais será instalado rufo em chapa de aço galvanizado nº 24, corte de 35cm, para vedação  entre  telhas 
e paredes. 

 
Calço de plástico com ventilação 

 
 Será instalado sob as curvas das telhas ao longo da extensão do telhado na área do beiral. Deve 
seguir o desenho das telhas para o encaixe perfeito. 

 
Contra-rufo 

 
  Será instalado na parte de trás do telhado, sobre a platibanda rufo em chapa de aço galvanizado 
nº 24, corte de 35cm, para vedação entre o rufo de fibrocimento e paredes. 
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Calha de beiral 
 
 Será instalada no telhado da varanda calha semicircular de PVC,  DN 125, inclusive condutores do 
mesmo material, DN 88. 

 

8. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

Luminárias 
 
 Serão instaladas, em substituição as que forem retiradas, luminárias do tipo calha, de sobrepor, 
com duas lâmpadas led tubulares, com potência de 9/10W. 
 

9. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

 
Vide memorial de Instalações 

10. APARELHOS SANITÁRIOS 

Vaso sanitário 
 
  Nos banheiros serão instalados vasos acessíveis com caixa acoplada, sem abertura frontal  
e altura de 44cm. 
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Barras de apoio 
 

Serão em aço inoxidável AISI 304, tubo 1 ¼”, com medidas de 80cm.  No Sanitário 1 será instalada 
uma barra de 50cm ao lado do lavatório.     Serão instaladas em locais indicados no Projeto de 
Arquitetura. 

 
 

Lavatório de louça branca 
 
 Serão instalados lavatórios de louça branca, tipo médio luxo, medindo aproximadamente 
47x35cm, com sifão e válvula de metal cromado, rabicho de PVC, em locais indicados no Projeto de 
Arquitetura. 
 
Torneira de mesa 
 

Torneira clinica alavanca, acionamento por cotovelo, mecanismo cerâmico de ¼ de volta.  Serão 
instaladas nos lavatórios dos banheiros da área reformada. 
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Bancada inox 

 
 Serão instaladas bancadas de aço inoxidável AISE 304, com uma cuba, pés tubulares, gradeado 
inferior,  espelho e rodopia,  inclusive válvula e sifão.   Serão instaladas nas salas: Curativo, Inalação, 
Vacinação e Fisioterapia.    Medidas conforme Projeto de Arquitetura. 
          
 
 

                                                   
 

Torneira de parede 
 

Torneira clinica com alavanca, metal cromado, acionamento por cotovelo, mecanismo cerâmico 
de ¼ de volta, facilidade na abertura.  Serão instaladas na salas que tiverem bancadas, conforme Projeto 
de Arquitetura. 

 
 

Ducha higiênica 
 
 Na sala de curativos será instalada no lava-pés, em local indicado no Projeto de Arquitetura. 
 
 
 

Cabide 
 
 Serão instalados cabides de sobrepor em metal cromado nos Sanitário  1(uma unidade), Sanitário 
2 (três unidades), Sanitário 3 (uma unidade), Sanitário 4 (duas unidades), Sanitário 5 (uma unidade). 
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11. ESQUADRIAS E FERRAGENS 

 
Porta de alumínio 

 
Serão instaladas em todas as salas do Pavimento Térreo dos Blocos 1, 3 e 4, conforme Projeto de 

Arquitetura.  As portas serão em alumínio anodizado natural, com venezianas, nos modelos de abrir e de 
correr. 

No Bloco 2 será instalada uma unidade com venezianas, embaixo da escada,  no Pavimento 
Térreo. 
 

Janela de vidro 
 
Será do tipo báscula com a parte inferior fixa, vidro canelado e alumínio anodizado natural.   

Instaladas no Sanitário 1 e no Sanitário 3. 
 

Arrancamento e recolocação de Janela  
 
 Será retirada e reinstalada a janela do tipo guilhotina na Sala de Zoonose. 

 
Alambrado 

 
Será instalado sobre o muro lateral direito, no recuo frontal.   Será em tubo galvanizado, com tela 

de arame de malha 5x5cm. 
 

Guarda-corpo 
 
 Será fixado em cinta de concreto armado contornando a rampa de acesso ao Bloco 3.  Será em 
tubo galvanizado 1¹/²”, conforme Projeto de Arquitetura. 

12.  VIDROS 

 
   Serão instalados nas básculas dos Sanitários 1 e 3. 

13. REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS 

 
 

Regularização de superfície 
 
 Será feita a regularização nos locais de retirada de revestimento de azulejo e litofina. 

 
Revestimento de azulejo 
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 Serão revestidas com cerâmica as paredes dos sanitários do piso ao teto;       nas paredes de fundo 
dos lavatórios e das bancadas até 1.50m do piso acabado;       no lava-pés terá uma barra com altura de 
1.50m do piso 
acabado.     As peças terão medidas em torno de 15x15cm, cor a definir com a fiscalização.  
 

Cantoneira de alumínio 
 
 Serão instaladas nas arestas dos vãos que receberão revestimento cerâmico até a altura do 
mesmo, excluindo o rodapé.  Nas portas serão instaladas na parte externa e interna dos vãos. 
 

Revestimento de pastilha 
  
 Será feito um barrado de pastilhas medindo em torno de 10x10cm, a 1.30m do piso acabado, 
sobre o rodapé, nas cores a definir com a fiscalização. No Bloco 1 – na Varanda/Circulação, inclusive os 
bancos de alvenaria existentes e na lateral da escada até o patamar intermediário; no Bloco 3 – na 
Varanda/Circulação, inclusive os bancos de alvenaria existentes;   no Bloco 4 – na Varanda/Circulação, 
inclusive os bancos de alvenaria existentes e na fachada de frente. 
 

Assento de banco 
 
 Os bancos de alvenaria receberão assentos de placas de granito cinza, polido, com 3cm de 
espessura. 

 
Forro de gesso 

 
 Será instalado nos Sanitários 2 e 4, em placas 60x60cm, presas com tirantes de arame. 
 

Revestimento de placas de granito (lajinha) 
  
 Serão aplicadas:  no Bloco 1 – fazendo um barrado na fachada;  no Bloco 3 – fazendo um barrado 
na fachada;  no Bloco 4 -  fazendo um barrado na fachada lateral revestindo os bancos pela parte interna 
e de fundos revestindo a parte externa do abrigo do compressor e um rodapé na fachada de frente, 
conforme Projeto de Arquitetura. 

14.  REVESTIMENTO DE PISOS 

 
Piso de marmorite 
 
 Será construído nas Salas e Circulação, do Pavimento Térreo, dos Blocos 1,3 e 4, camada de 
marmorite de 1cm de espessura, feita com grana nº 1 de mármore branco e preto nacional, com juntas 
plástica na cor preta formando quadros de 1x1m. 
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Revestimento de piso porcelanato  
 
 Serão assentados nos Banheiros e na parte interna do lava-pés.    Serão do tipo acetinado, 
rejuntados na cor do piso, cor a definir com a fiscalização. 
 
Passeio de concreto 
 
 Será usado para calçada da frente e no pátio interno, com espessura de 8cm, no traço 1:3:3, sobre 
lona plástica preta e tela de aço soldada, nervurada malha 10x10cm.  Formando quadros de 
aproximadamente 1.00x1.00m, com sarrafos de madeira. 
 
Cordão de concreto simples 
 
 Será usado para emoldurar os canteiros, com seção de 10x25cm, moldados no local. 
 
Revestimento de piso tátil alerta 
 

No piso da calçada externa e nas rampas será aplicado revestimento de ladrilho hidráulico do tipo 
tátil alerta, em placas de aproximadamente 25x25cm, conforme indicado no Projeto de Arquitetura. 
 
Revestimento de piso tátil direcional 
 

No piso da calçada externa e nas rampas, será aplicado revestimento de ladrilho hidráulico do 
tipo tátil direcional, em placas de aproximadamente 25x25cm, conforme indicado no Projeto de 
Arquitetura. 
 
Rampa de concreto 
 
 Serão construídas em locais indicados no Projeto de Arquitetura em concreto  Fck 25MPA, 
preparado em betoneira, com tela de aço soldada nervurada de fio 5mm, largura 2,45m e espaçamento 
da malha 10x10cm. 
 
Concreto armado 
   

Será usado para o cintamento da rampa de acesso ao Bloco 3.  
 
Reparo estrutural 
 
 Será usado groute (argamassa fluida de elevada resistência) com pedriscos(30% em peso) para 
reparar um trecho da cinta de concreto armado da varando do Bloco 3.    

A superfície deve estar limpa e seca, isenta de poeira, óleo e gorduras;  as formas devem ser 
resistentes e estanques, sem empoçamento de água.     Umedecer as formas momentos antes de aplicar o 
GROUTE. 
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Terra estrumada 
   

Será usada para o enchimento dos canteiros.  
 
Plantio de grama 
   

Será usada para a forração dos canteiros, conforme indicado no Projeto de Arquitetura.  
 

15. RODAPÉS,  SOLEIRAS E PEITORIS 

   
Rodapé de marmorite 
 

Os locais que receberão marmorite no piso terão os rodapés do mesmo material, com altura de 
10cm.   A mureta do lava-pés receberá revestimento de marmorite na face externa e terá altura de 60cm. 

 
Soleira de marmorite 
 

Serão instaladas nos vãos das portas onde os pisos forem de marmorite.   
 

Soleira de granito 
 

  CINTA A SER REPARADA 

BLOCO 3 
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Será instalada no topo da mureta do lava-pés, ficando faceada com o revestimento na parte 
interna e com pingadeira na face externa; também serão instaladas nas portas dos sanitários, e nas 
bordas das varandas dos Blocos 1,3 e 4. 

 
Peitoril com rebaixo 
 
 Será instalado na janela da Sala de Curativo, no Sanitário 1 e Sanitário 3.   Terá espessura de 2cm 
e rebaixo na parte externa. 
 O peitoril da Zoonose será relocado na mesma sala. 

16.  PINTURA 

 
Remoção de pintura 
 
 Serão removidas as pinturas das áreas que serão repintadas. 
 
Pintura interna 
 

Pintura com tinta acrílica acetinada, para uso hospitalar, para interior, inclusive lixamento, uma 
demão de selador acrílico, duas demãos de massa acrílica e duas demãos de acabamento, cor a definir 
com fiscalização. 

Será aplicada nas paredes internas das salas de atendimento dos Blocos 1, 3 e 4. 
 

Tetos   
 
Será aplicada tinta látex PVA, branca para todos os tetos das salas e circulações dos Blocos 1,3 e 4, 

inclusive lixamento, uma demão de selador acrilico, duas demãos de massa acrílica e duas demãos de 
acabamento (obs.:3%-desgaste de ferramentas e epi). (cor a definir com a fiscalização). 
 
Pintura externa 

 
Pintura com tinta acrílica fosca, classificação premium (nbr 15079), para exterior, cor a definir 

com a fiscalização, inclusive lixamento, uma demão de selador acrilico, duas demãos de acabamento.  
Será aplicada nas varandas, muros e fachadas dos Blocos 1, 2, 3 e 4, que estiverem voltadas para 

o interior do terreno. 
Pintura sobre ferro 
  
 Pintura com tinta à base de resina de borracha clorada, uma demão de tinta primária da mesma 
linha e duas demãos de acabamento.    Será aplicada sobre as esquadrias de ferro existentes e sobre as 
grades e portões.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
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 A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação.   Deverá apresentar 
funcionamento perfeito em todas as suas instalações, equipamentos e aparelhos.  
  Todos os espaços da obra serão varridos e limpos, pois os entulhos deverão ser removidos da 
obra pela Contratada, bem como as sobras de materiais, e também as instalações e equipamentos 
utilizados na execução dos trabalhos deverão ser retirados do terreno, também pela Contratada.  
             O destino final para os entulhos retirados, assim como do material reaproveitável retirado da obra 
serão definidos pela Contratante, CTR (Centro de Tratamento de Resíduos Sólidos) para entulhos e 
depósito SUSESP para material reaproveitável.     
   O material reaproveitável retirado da obra deverá ser entregue no depósito da SUSESP, conforme 
item de planilha.  
 A obra deverá ser devidamente sinalizada e protegida.  
 São de responsabilidade da contratada todos os materiais, equipamentos, ferramentas e mão de 
obra necessários ao perfeito andamento dos serviços.  
 É de responsabilidade da contratada a sinalização em torno dos trechos onde estiverem sendo 
executados serviços, evitando que possa haver qualquer acidente. 
 A medição final da obra só deverá ser liberada depois de concluídas todas as ligações, acrescidas 
da vistoria e liberação pela FISCALIZAÇÃO.  
O empreiteiro manterá, na obra, diário de obra, cujo modelo será apresentado à fiscalização antes das 
anotações, para aprovação ou não do mesmo.  Nele, serão anotados diariamente, todos os serviços em 
execução, o pessoal empregado, o tempo ocorrido, o prazo contratual decorrido, as dúvidas de projeto e 
de condução da obra que o empreiteiro venha a ter, esclarecimentos e determinações que a fiscalização 
julgar necessários. As anotações diárias serão feitas em 02 (duas) vias, com preenchimento completo dos 
dados da obra e serão finalizadas pelas assinaturas do engenheiro/arquiteto residente e fiscalização. 
Deverá ser mantido na obra, além do Diário, todos os Projetos e este Memorial Descritivo. 
             Serão de uso obrigatório, os equipamentos de proteção individual como: capacetes, protetores 
faciais, óculos de segurança, equipamentos para proteção dos pés, pernas, mãos e braços, cintos de 
segurança, equipamentos de proteção auditiva, etc., conforme o caso. 
 
NENHUMA MODIFICAÇÃO NA EXECUÇÃO DO PROJETO SERÁ FEITA PELA CONTRATADA SEM PRÉVIA 
APROVAÇÃO, EM DIÁRIO DE OBRAS, PELA FISCALIZAÇÃO. 
 
                                                                                                      Barra Mansa,  02 de novembro de 2018 
 
                                                                                                         
                                                                                                                          VALERIA V M DE CAMARGO 
                                                                                                                          ARQUITETA- MAT. 30064 

 

 

 


