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REFORMA  E  AMPLIAÇÃO DA  ESCOLA MUNICIPAL  

COMENDADOR GERALDO OZÓRIO RODRIGUES 

Endereço: Rua São João Batista, nº 135 – Vila Coringa  

                   Barra Mansa - RJ                                       

 

1.0 – SERVIÇOS PRELIMINARES 

 
1.1 – Placa de identificação de obra pública 

 

3,00 x 2,00= 6,00 x 2 placas = 12,00m² 

 

 

1.2 – Arrancamento de esquadrias (portas e janelas) 

Portas de madeira (inclusive caixonetes) 

0,60x2,10 e 0,60x2,00 – [4,00 (térreo) + 3,00 (pavº superior)] = 7,00un 

0,70x2.10 – 4,00 (Térreo) + 4,00 (Pavº superior, inclusive portas do armário) = 8,00un 

0.80x2,10 – 4,00 (Térreo) + 3,00 (Pavº superior) = 7,00un 

 

Porta dupla de ferro com bandeira na entrada (1,40 x 2,40 - 2 folhas) – 2,00un 

Porta de ferro do muro (2,00 x 2,20 – 2 folhas) – 2,00un 

Total de Portas – 7,00 + 8,00 + 7,00 + 2,00 + 2,00 = 26,00un 

 

Janelas basculantes de ferro 

(0,80x1,00) – 6,00 (Térreo) + 4,00 (Pavº superior) = 10,00un 

(1,00x1,00) – 1,00 (Térreo) + 1,00 (Pavº superior) = 2,00un  

(4,85x0,50) – 1,00 (Térreo) + 1,00 (Pavº superior) = 2,00un 

Janelas de correr de ferro 

(1,50x1,00) – 1,00un (Térreo)  

(1,80x1,20) – 1,00un (Térreo)  

(2,70x1,30) – 2,00 (Térreo) + 2,00 (Pavº superior) = 4,00un 

(2,80x1,50) – 2,00un (Pavº superior)  

(3,00x1,30) – 3,00 (Térreo) + 2,00 (Pavº superior) – 5,00un 

Total de Janelas – 10,00 + 2,00 + 2,00 + 1,00 + 1,00 + 4,00 + 2,00 + 5,00 = 27,00un 
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TOTAL de esquadrias – 26,00 (portas) + 27,00 (janelas) = 53,00un 

 

1.3 – Arrancamento de grades, portões e tela 

 

Grades nas janelas 

Térreo  

 [(1,00 x 1,20) x 4 + (1,20 x 1,20) x 2] sanitários, cozinha, circulação = 4,80 + 2,88 =  7,68m² 

 [(3,20 x 1,50) x 3 + (1,70 x 1,20) + (5.05 x 0,70) + (2,00 x 1,40)] salas de aula, almoxarifado, 

secretaria = 14,40 + 2,04 + 3,54 + 2,80 = 22,78m² 

 

Pav. Superior  

 [(1,00 x 1,20) x 4 + (1,20 x 1,20)] sanitários, SAEC = 4,80 + 1,44 = 6,24m² 

 [(3,20 x 1,50) x 2 + (5,05 x 0,70)] sala de aula = 9,60 + 3,54 = 13.14m² 

 [(3,00 x 1,70) x 2] professores, SOP, Direção = 10,20m² 

 Total pav. sup. – 6,24 + 13,14 + 10,20 = 29,58m² 

 

(1,15 x 1,60) portão do depósito de gás = 1,84m² 

 (0,90 x 1,15) tela mosquiteiro na despensa = 1,04m² 

Total – 22,78 + 29.58 + 1,84 + 1,04 = 55,24 ≈ 55,30m² 

 

1.4 –Demolição manual de alvenaria 

Térreo 

Paredes de uma vez 

{[1,70 (circ.4) + 5,02 (refº) + 5,07 (sala de aula pré 1) + 3,71 (circ.1) + 3,17 (secretaria)] 

x 2,50 – [(1,80 x 2,45) porta de entrada + (0,80 x 1,00) janela sº secretaria] desconto 

de vãos} x 0,25 = {[18,67 x 2,50] – 5,21} x 0,25 = 10,37m³ 

Parede baixa no refeitório – 1,82 x 1,30 x 0,25 = 0,59m³  

Alargamento e aberturas de portas, janelas e vãos  

{(0,40 x 1,20) janela alta refº + (1,20 x 1,00 + 0,80 x 1,00) passa-pratos cozinha + 

[(1,00 x 2,20) porta cozinha + [(0,90 x 2,20) x 2 portas + (1,50 x 2,50) vão acesso 

sanitº pne – (0,35 + 0,15 + 0,80 + 0,74) x 1,00 (vãos janelas)] sanitºs alunos + [(1,60 x 

1,40) – (1,00x 1,00)] janela pré 1 + (0,20 x 1,40) sala pré 2 + (1,45 x 0,90) janela 

cozinha + (0,45 x 1,40) janela sala professores + (1,00 x 0,80) porta sala professores + 

(0,90 x 0,80) sº  sala professores + (0,90 x 2,00) x 2 (portas direção e sop)} x 0,25 = 

{0,48 + 2,00 + 2,20 + 5,67 + 1,24 + 0,28 + 1,31 + 0,63 + 0,80 + 0,72 + 3,60} x 0,25 = 

18,93 x 0,25 = 4,73m³ 

{[(0,90 x 0,40) x 5] x 0,25} janelas acima das portas das salas de aula pré 1 e 2, sala 

de professores, direção e SAEC = 1,80 x 0,25 = 0,45m³ 

 

Muro da frente – {[19,96 - (7 x 0,25) pilares] x (3,00 - 0,30)} - (2,00 x 2,20) portão x 

0,25 = {18,21 x 2,70} - 4,40} x 0,25 = 11,19m³ 
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Muro lateral varanda de entrada – [2,98 – 0,20 (1 pilar)] x 2,60 x 0,25 = 1,81m³ 

Muro fundos lateral quadra – {[3,80 - (2 pilares x 0,25)] x (2,80 – 0,30)} x 0,25 = 3,30 x 

2,40 x 0,25 = 1,98m³ 

Mureta dos fundos – {[19,30 – (0,20 x 8 pilares)] x 1,20} x 0,22 = {17,70 x 1,20} x 0,22 

= 21,24 x 0,22 = 4,67m³ 

Total Muros - 11,19 + 1,81 + 1,98 + 4,67 = 19,65m³ 

 

Paredes de meia vez 

{[(2,12 + 5,07 + 1,78) parede sºs alunos, circ. 4 e sala pré 1 x 2,50] – [(0,60 x 2,10) + 

(0,70 x 2,10) + (0,80 x 1,00)]} descontos de vãos de porta e passa-pratos x 0,15 = 

{27,73 – 3,53} x 0,15 = 18,90 x 0,15 = 2,84m³ 

{[(1,21 + 1,15 + 2,12) x 2,20] divisórias sºs alunos - (0,60 x 2,00) x 2 (desconto portas)} 

x 0,15 = 1,12m³ 

{[(2,51 x 2,91) + (1,00 x 2,20)] – (0,70 x 2,10)} x 0,15 (sº secretaria existente) = 1,21m³ 

[(0,20 x 2,20) x 0,15] alargamento porta dml = 0,44 x 0,15 = 0,07m³ 

 

Bancadas na cozinha – {[(0,48 x 0,82) x 2] apoios bancada seca de mármore + [(0,51 

+ 0,68) x 0,82] apoios bancada de aço inox e tanque de panelas + (0,90 x 0,50) frente 

do tanque panelas} x 0,15 = 2,21 x 0,15 = 0,33m³ 

Tanque na circulação – (0,41 x 0,95) x 2 x 0,15 = 0,12m³ 

Térreo – (10,37 + 0,59 + 4,73 + 0,45) + 19,65 + (2,84 + 1,12 + 1,21 + 0,07) + (0,33 + 

0,12) = 41,48m³ 

 

Pavimento Superior 

Paredes de uma vez 

{[5,02 (sala leitura e sala de aula 4) + 3,17 (depósito 2 e circ.3)] x 2,60 + (2,34 x 1,30) 

circ.1} x 0,25 = 24,34 x 0,25 = 6,09m³ 

[(2,05 x 2,60) – (1,75 x 1,50) desconto de janela x 0,25] informática = 2,71 x 0,25 = 

0,68m³ 

Aberturas de vãos de portas e janelas  

[(0,90 x 2,20) x 2 portas + (1,50 x 2,50) vão acesso sanitº pne – (0,35 + 0,15 + 0,80 + 

0,74) x 1,00 (vãos janelas)] sanitºs alunos + [(0,90 x 2,20) x 3] portas salas de aula 5,6 

e SAEC + (1,20 x 1,30) porta sala de aula 4} x 0,25 = {5,67 + 5,94 + 1,56} = 13,17 x 

0,25 = 3,29m³ 

{[(0,90 x 0,50) x 4] janelas acima das portas nas salas de aula 3,5 e 6, SAEC} x 0,25 = 

1,80 x 0,25 = 0,45m³ 

[(2,10 x 0,50) x 2 x 0,25] janelas altas nas salas de aula 3 e 5 = 2,10 x 0,25 = 0,53m³ 
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Paredes de meia vez  

[1,51 (parede escada /dep.3) + (3,52 + 2,14 + 2,58) paredes sºs de alunos 

existente/SAEC] x 2,60 x 0,15 = 9,75 x 2,60 x 0,15 = 25,35 x 0,15 = 3,80m³ 

[(0,31 + 0,29) parede armário circ.1 + (2,14 + 1,15 + 1,13) paredes sºs alunos 

existentes] x 2,20 x 0,15 = 5,02 x 2,20 x 0,15 = 11,04 x 0,15 =1,66m³ 

[(0,20 x 2,20) x 0,15] alargamento porta informática = 0,44 x 0,15 = 0,07m³ 

[(0,90 x 0,50) x 0,25] janela acima porta informática = 0,45 x 0,15 = 0,07m³ 

 

Platibandas – [(7,68 + 1,02 + 10,55) fundos + (12,95 + 2,76 + 5,28) frente + [(3,67 + 

5,89) x 2] platibanda interna] x 1,10 x 0,15 = 59,36 x 1,10 x 0,15 = 16,32m³ 

 

Pavimento superior – (6,09 + 0,68 + 3,29 + 0,45 + 0,53) + (3,80 + 1,66 + 0,07 + 0,07) + 

16,32 = 32,96m³ 

 

Total – 41,48 + 32,96 = 74,44 ≈ 75,00m³ 

 

1.5 – Arrancamento de aparelhos sanitários e hidráulicos, inclusive torneiras e tubulações 

aparentes 

 

      Vasos sanitários – 3,00 (sanitários de alunos e de professores) Térreo + 2,00 (sanitários 

de alunos) Pavº superior = 5,00un  

      Lavatórios - 4,00 (sanitários de alunos e de professores, circulação) Térreo + 2,00 

(sanitários de alunos) Pavº superior = 6,00un  

Tanque de fibra de vidro – 1,00 (circulação no térreo) – 1,00un 

Bebedouros duplos – 1,00 (Térreo) + 1,00 (Pavº superior) = 2,00un 

TOTAL – 5,00 + 6,00 + 1,00 + 2,00 = 14,00un 

 

1.6 – Arrancamento de bancada de mármore e de aço inox, com cuba (até 60cm de largura), 

inclusive torneiras e as portinholas de acrílico sob as bancadas 

 

2,50 (cozinha) + 1,50 (cozinha) = 4,00m 

 

1.7 – Demolição de rodapé de cerâmica 

 

Térreo 

17,10 (sala de aula 1) + 17,18 (sala de aula 2) + 24,34 (sala de aula 3 e almoxarifado) 

+ 18,54 (refeitório) + 9,12 (secretaria) + 48,58 (toda circulação)] = 134,86m 
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 Laterais das portas das salas com paredes de uma vez - (0,12 x 2 x 3) salas de aula 2 

e 3, secretaria = 0,72m 

Descontos dos vãos das portas, inclusive alizares, escada e tanque – (0,65 + 0,75 x 4 

+ 0,85 x 3 + 1,40) + 1,51 (escada) + (0,70 + 0,41) tanque na circulação = 10,22m 

Total – (134,86 + 0,72) – 10,22 = 125,36m1 

 

Pavimento Superior 

24,50 (sala de aula 5) + 24,40 (sala de aula 5) + 12,16 (SAEC) + 19,28 (sala de 

professores, SOP, direção) + 34,46 (toda circulação) = 114,80m 

Laterais das portas das salas com paredes de uma vez – (0,12 x 2) salas de aula 4 e 

5) = 0,24m 

Descontos dos vãos das portas, inclusive alizares, da escada e do armário embutido = 

(0,65 + 0,75 x 2 + 0,85 x 3) portas + (1,51 + 0,20 x 2) escada + 2,00 (armário 

embutido) = 8,61m 

Total – (114,80 + 0,24) – 8,61 = 106,43m 

 

TOTAL – 125,36 + 106,43 = 231,79 ≈ 232,00m 

 

 

1.8 – Demolição de piso cerâmico, inclusive base de bancadas e tanques  

 

Térreo 

36,02 (total circulação) + 5,15 (secretaria) + 2,51 (sanitº 1) + 17,64 (sala de aula 1) + 

17,85 (sala de aula 2) + 2,57 (sanitº 2) + 2,44 (sanitº 3) + 9,56 (cozinha) + 6,59 

(despensa) + 18,59 (refeitório) + 35,91 (sala de aula 3) + {[(0,60 x 3 + 0,70 x 3) x 0,15] 

portas dos sanitários e despensa + [(0,70 + 0,80 x 4) x 0,25] soleiras das portas da 

secretaria, salas de aula e cozinha = 154,83 + 1,56 = 156,39m² 

Desconto de paredes a demolir – [(1,21 + 1,15 + 1,00) – (0,60 x 3)] x 0,15 = 0,23m² 

Desconto das bases das bancadas e dos tanques a demolir – (2,50 x 0,48) bancada 

de mármore da cozinha + (1,41 x 0,51) bancada de aço inox na cozinha + (0,68 x 0,15) 

apoio da bancada de inox e tanque de panelas + (0,70 x 0,41) tanque na circulação = 

2,31m² 

Total do Térreo – 156,39 – (0,23 + 2,31) = 153,85m² 

 

Pavimento Superior 

27,87 (total da circulação) + 36,47 (sala de aula 4) + 8,98 (SAEC) + 2,46 (sanitº 4) + 

2,42 (sanitº 5) + 36,13 (sala de aula 5) + 17,90 (sala de professores, SOP, direção) + 

{[(0,60 x 3 + 0,70 x 2 + 0,80)] x 0,15 portas dos sanitários, SAEC e sala de professores 

x 0,15 + [(0,80 x 2) x 0,25] portas das salas de aula} soleiras = 132,23 + 1,00 = 

133,23m² 

Descontos de paredes a demolir – [(1,15 + 1,13) – (0,60 x 2)] x 0,15 = 0,16m² 

Total do pavimento superior – 133,23 – 0,16 = 133,07m² 

 

Piso próximo ao portão de entrada - 3,13 x 2,00 = 6,26m² 

 

TOTAL – 153,85 + 133,07 + 6,26 = 293,18 ≈ 295,00m² 

 

 

1.9 –Demolição de revestimentos em azulejos, inclusive argamassa de assentamento 
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Térreo 

Circulação 4 – [(1,15 + 0,30 + 0,30 + 2,26) x 2,91 – (0,80 x 1,00 + 0,30 x 1,00 + 1,00 x 

1,00) desc. de janelas] + [(2,12 x 2,91) – (0,80 x 2,10)] = [11,67 – 2,10] + 4,49 = 9,57 + 

4,49 = 14,06m² 

Sala pré 2 – 0,70 x 0,41 = 0,29m²  

Secretaria – (1,35 + 1,03) x 1,60 = 2,38 x 1,60 = 3,81m² 

 

Pav. Superior – [(1,15 + 0,30 + 0,30 + 0,18) x 2,91] - (0,80 x 1,00 + 0,30 x 1,00) 

desconto de janelas = 5,62 – 1,10 = 4,52m² 

Total – 14,06 + 0,29 + 3,81 + 4,52 = 22,68 x 1,10 (10% acerto medidas, arestas, 

perdas) = 24,95m² 

 

1.10 – Demolição de emboço  

Térreo 

Sanitários alunos e parede lateral do escovódromo no refeitório – (7,68 x 2,91) – [(0,80 x 

2,10) x 2 + (1,50 x 2,50)] portas e vão sº pcd + (0,80 x 1,00 x 2 + 0,06 x 1,00) janelas a 

retirar = 22,35 – 8,77 = 13,70m² 

Refeitório – {(5,53 + 1,35) x 2,91) refeitº e circ. 5 – [(0,80 x 2,10) porta a retirar + (0,80 x 

2,10) porta a colocar + (1,20 x 1,00) passa-prato de frente] desconto de vãos} + (0,45 x 2,91) 

somatório faces pilar + (2,95 x 1,35 + 2,95 x 0,25) parede baixa existente, inclusive topo) + 

[(2,37 x 2,91) – (0,80 x 2,10) porta a retirar] parede antiga cozinha = {20,02 – 4,56} + 1,31 + 

4,72 + 5,22 = 26,71m² 

Cozinha – (5,03 + 3,59 + 3,59) x 2,91 – [(0,80 x 2,10) porta a retirar + (0,80 x 2,10) porta a 

colocar + (2,22 x 1,30) pte janela a retirar + (1,60 x 0,80 + 1,40 x 1,30) janelas a colocar + 

(1,20 x 1,00) passa-prato] descontos vãos = 35,53 – 10,55 = 24,98m² 

Sº administrativo – (1,55 x 2,91) – [(0,70 x 2,10) porta + (0,52 x 1,30)] pte janela a retirar = 

4,51 – 2,15 = 2,36m² 

Direção e sop – [(2,61 + 2,50 + 2,48) – (0,80 x 2) portas] x 0,60 = 5,99 x 0,60 = 3,59m² 

 

Encontro entre paredes novas com as existentes  

Paredes de 25cm 

         2,91 x 0,25 x 1 = 0,73m³ 

         Fechamento janelas - (1,30 x 0,25 x 7) + (1,00 x 0,25 x 5) = 2,28 + 1,25 = 3,53m² 

         Fechamento portas - 2,10 x 0,25 x 11 = 5,78m² 

         Fechamento vão passa-prato lateral – 0,90 x 0,25 x 2 = 0,45m 

         Paredes de 15cm – 2,91 x 0,15 x 17 = 7,42m² 

          

         Barrado interno  
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         Circulações – [(1.40 + 0,30 + 0,30 + 2,26 + 1,17) circulação 4 + (0,30 + 0,26 + 3,42 + 3,24 + 

0,10 + 0,40 + 0,71 + 5,27 + 0,12 + 0,20 + 1,83 + 2,77 + 0,35 + 0,13) circulações 1, 2 e 3] x 

1,50 = (5,43 + 19,10) x 1,50 = 24,53 x 1,50 = 36,80m²  

         Sala de aula pré 1 – [(1,67 + 2,54) x 2 - 0,80 (porta a retirar)] x 1,20 = 7,62 x 1,20 = 9,14m² 

         Sala de aula pré 2 – [(0,83 + 3,48) x 2 – (0,80 + 0,75) porta a colocar, porta a retirar + 5,07] x 

1,20 = 12,14 x 1,20 = 14,57m² 

         Varanda entrada – (5,42 + 3,52) x 1,50 = 8,94 x 1,50 = 13,41m² 

        Total térreo – 13,70 + 26,71 + 24,98 + 2,36 + 3,59 + 0,73 + 3,53 + 5,78 + 0,45 + 7,42 + 36,80 

+ 9,14 + 14,57 + 13,41 = 163,17m² 

        Fachada dos fundos existente – (7,68 + 1,02 + 10,55) x 0,20 (espessura laje) = 19,25 x 0,20 

= 3,85m² 

Barrado externo – [(9,47 + 0,25) (lateral quadra) + 7,64 (lateral cozinha)] x 1,50 = 17,36 x 

1,50 = 17,36 x 1,40 = 24,30m² 

 

Pavimento Superior  

Sanitários alunos - [(6,50 x 2,96) – [(0,80 x 2,10 x 2) + (1,50 x 2,60) + (0,80 x 1,00 + 0,06 x 

1,00)] portas, vão sº pne, janelas a retirar = 19,24 – 8,12 = 11,12m² 

Sala de aula 3 – (36,47 – 0,80) x 1,30 = 35,67 x 1,30 = 46,37m² 

Sala de aula 4 – [(1,35 + 5,38) – 0,80] x 1,30 = 5,93 x 1,30 = 7,71m² 

Sala de aula 5 – [36,13 – (0,80 x 2)] x 1,30 = 34,53 x 1,30 = 44,89m² 

Sala de aula 6 – (2,76 – 0,80) x 1,30 = 1,96 x 1,30 = 2,55m² 

Informática – (2,51 + 0,05 + 1,10 + 5,42) x 1,30 = 9,08 x 1,30 = 11,80m² 

Leitura – (1,18 + 1,02) x 1,30 = 2,20 x 1,30 = 2,86m² 

Encontro de paredes novas e existentes 

Paredes de 25cm – [(1,66 x 0,25 x 2) laterais + (3,30 x 0,25) topo] aumento da altura de 

parede guarda-corpo = 0,83 + 0,83 = 1,66m² 

Fechamento de janelas – (1,00 x 0,25 x 4) + (1,30 x 0,25 x 8) = 1,00 + 2,60 = 3,60m²  

Fechamento de portas – 2,10 x 0,25 x 3 = 1,58m² 

Paredes de 15cm – 2,96 x 0,15 x 10 = 4,44m² 

Barrado interno – [(1,70 + 1,15 + 0,30 + 0,30 + 2,33 + 1,02) circulação 2 + (2,22 + 8,65 + 

0,15 + 0,55 + 0,25 + 1,10 + 0,05 + 3,47 + 0,47) circulação 1 e 3] x 1,50 = [6,80 + 16,91]  x 

1,50 = 23,71 x 1,50 = 35,57m²  

 

Total pavº superior – 11,12 + 46,37 + 7,71 + 44,89 + 2,55 + 11,80 + 2,86 + 1,66 + 3,60 + 

1,58 + 4,44 + 35,57 = 174,15m² 
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Escada (excluído rodapé de marmorite) 

Lado esquerdo de subida – 4,23 (polyline) = 4,23m² 

Lado direito de subida – 8,93 (polyline) = 8,93m² 

Guarda corpo pavº superior – 3,70 x (1,00 x 2 + 0,15) = 7,96m² 

Total escada – 4,23 + 8,93 + 7,96 = 21,12m² 

 

Retirada de pingadeira e topo das platibandas a serem preservadas – (11,42 + 7,64) x 0,10 

+ (11,42 + 7,64) x 0,15] = 1,91 + 2,86 = 4,77m² 

 

Total – 163,17 + 3,85 + 24,30 + 174,15 + 21,12 + 4,77 = 391,36 x 1,05 (5% para reparos) ≈ 

411,00m² 

 

1.11– Demolição de concreto armado (lajes) 

Marquise de entrada – 4,24 x 0,75 x 0,10 = 0,32m³ 

Beirais internos – [(5,89 + 2,37) x 2 x 0,40 x 0,10] x 2 pavimentos = 1,32m³ 

Beirais externos – (8,00 + 2,76) x 0,40 x 0,10 = 0,43m³ 

Laje sobre escada – 1,51 x 0,73 x 0,20 = 0,22m³ 

Laje rebaixada na cozinha – (2,88 x 2,27 x 0,12) = 0,78m³ 

Total – 0,32 + 1,32 + 0,43 + 0,22 + 0,78 = 3,07 ≈ 3,10m³  

 

1.12– Demolição de concreto armado (pilares e vigas) 

Pilar da laje rebaixada da cozinha - (2,53 x 0,30 x 0,13) = 0,10m³ 

Viga da laje rebaixada da cozinha = (2,45 x 0,44 x 0,17) = 0,18m³ 

Muros 

Frente – [(0,25 x 0,25 x 2,70) x 8 pilares + (19,96 x 0,20 x 0,30) viga + (19,96 x 0,20 x 0,40) 

cinta + (3,00 x 0,35 x 0,10) laje sobre portão = 1,35 + 1,20 + 1,60 + 0,11 = 4,26m³ 

Fundos lateral quadra – (0,25 x 0,25 x 2,40) x 2 pilares + (3,80 x 0,20 x 0,30) viga + (3,80 x 

0,20 x 0,40) cinta = 0,30 + 0,23 + 0,30 = 0,83m³ 

Mureta dos fundos – (0,20 x 0,20 x 1,20) x 8 pilares + (19,30 x 0,40 x 0,20) cinta + (19,30 x 

0,20 x 0,20) viga = 0,38 + 1,54 + 0,77 = 2,69m³ 

Muro lateral da varanda de entrada – (2,60 x 0,20 x 0,25) pilar + (2,98 x 0,20 x 0,40) cinta + 

(2,98 x 0,20 x 0,30) viga = 0,13 + 0,24 + 0,18 = 0,55m³ 

TOTAL – 0,10 + 0,18 + 4,26 + 0,83 + 2,69 + 0,55 = 8,61≈ 8,70m³ 
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1.13– Demolição de piso concreto  

Para execução das fundações (conforme projeto estrutural) – 2,93m³ 

Calçada interna – [(12,95 + 2,76 + 5,28 + 8,44) x 0,80 x 0,08] frente e lateral da escola = 29,43 

x 0,80 x 0,08 = 1,88m³ 

[(9,07 x 2,08) x 0,04] sobre intertravado na entrada da escola 18,87 x 0,04 = 0,75m³  

Calçada externa – 36,25 x 2,42 (largura média) x 0,08 = 87,73 x 0,08 = 7,02m³ 

 

Total – 2,93 + 1,88 + 0,75 + 7,02 = 12,58 ≈ 12,60m³ 

 

1.14– Retirada de intertravado  

Lateral e frente da escola – (8,44 x 0,55) lateral + (13,75 x 2,08 + 5,83 x 4,84) frente = 61,46 ≈ 

61,50m² 

 

1.15 – Remoção total de barrado de esmalte sintético  

Térreo 

Secretaria – {[(2,51 + 3,17) + (1,70 x 2)] – 0,80 (desc. porta)} x 1,40 = 8,28 x 1,40 = 11,59m² 

Sala de Aula Pré 1 – (5,07+ 0,18 + 0,09 + 0,24 + 0,82 + 0,09 + 1,83) x 0,20 = 8,32 x 0,30 = 

2,50m² 

Sala de Aula Pré 2 – (0,30 + 0,20 + 1,54) x 0,20 = 2,04 x 0,30 = 0,61m² 

Sala professores – [(1,70 + 5,03 + 3,40) x 1,40] – (0,80 x 1,40 x 3 + 2,00 x 0,30) desc. portas 

e janela = 14,18 – 3,96 = 10,22m² 

Total térreo – 11,59 + 2,50 + 0,61 + 10,22 = 24,92m² 

Parede da plataforma elevatória – 1,55 x 1,40 = 2,17m² 

Pavº Superior  

Sala de Aula 3 – [(5,10 x 2 + 0,24 x 2 + 0,44) + (7,15 – 0,80)] x 0,20 = 17,47 x 0,30 = 5,24m² 

Sala de Aula 5 – (5,06 x 2 + 0,15 + 0,25 + 0,47 + 0,10 + 0,49 + 1,30 + 0,35) x 0,20 = 13,23 x 

0,20 = 2,65m² 

Informática – (2,51 + 1,10 + 0,5) x 0,30 = 3,66 x 0,20 = 0,73m² 

Depósito 3 – (0,93 x 1,40) + (1,05 + 1,45) x 1,25 = 4,43m² 

Total pav. Superior – 5,24 + 2,65 + 0,73 + 4,43 = 13,05m² 

Total – 24,92 + 2,17 + 13,05 = 40,14 x 1,05 = 42,15m² 

 

1.16 – Retirada de peitoril e soleira de pedra (15cm de largura) 

0,80 (passa-prato da cozinha) + 1,40 (porta de entrada) = 2,20m 
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1.17 – Remoção de cabos elétricos de forma manual, sem reaproveitamento 

1500,00m 

 

1.18 – Retirada de aparelhos de iluminação, inclusive lâmpadas, quadro, campainha e 

parabólica 

41 ptos de luz internos, 3,00 refletores na platibanda + 1,00 luminária na marquise + 1,00 

campainha + 1 parabólica + 19,00 ventiladores + 1 quadro de luz = 67,00un 

 

1.19 – Retirada de telhado de fibrocimento e metálico, inclusive estrutura de apoio, rufos, 

calhas e tubos de queda 

Telhado da escola - (7,38 x 0,87) + (17,93 x 7,34) + (12,65 x 2,61) = 171,04m²  

Telhado sobre janelas da cozinha – 4,12m²  

Cobertura nos fundos – 49,66m² 

Telhado interno – 5,89 x 3,17 = 18,67m²  

TOTAL – 171,04 + 4,12 + 49,66 + 18,67 = 243,49 x 1,01(1%) ≈ 246,00m²  

 

 

1.20 – Retirada de forro de pvc  

5,09 x 2,37 = 12,06 ≈ 12,10m² 

 

 

1.21 – Remoção de cxs d’água de fibrocimento, 1000 litros, inclusive barrilete 

2,00un 

 

 

 

1.22– Retirada de corrimão simples de ferro na escada, Ø 11/2” 

       5,80m 

 

1.23 – Demolição de revestimento de pedra na parede da fachada 

       Fachada da frente - (3,52 x 3,30) - (1,80 x 1,20) janela da secretaria = 9,46 ≈ 9,50m² 

 

1.24 – Retirada de orelhão 

       1,00un 

 

1.25 – Retirada de divisórias de madeira 

       5,03 (sala de aula 3 - existente - térreo) + 2,51 (sala de professores, SOP e Direção – pavº 

superior) = 7,54 ≈ 7,60m  
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1.26 – Retirada de peitoril de cerâmica 

Peitoril de 20cm  

Térreo – (2,75 x 2 + 3,05 x 2) salas de aula existentes pré 1 e pré 2 + 1,85 (secretaria existente) + 

(0,85 x 5) sanitºs e cozinha existentes + (1,05 x 2) cozinha e circulação existentes + 4,90 

(almoxarifado existente) = 24,70m 

Pavº Superior – (0,85 x 4) sanitºs e SAEC existentes + 1,05 (SAEC existente) + (3,05 x 2) sala de 

aula 4 existente + (2,85 x 2) professores, SOP, direção existentes + (4,90 + 2,75 x 2) sala de 

aula 5 existente + 3,70 (guarda-corpo escada) = 30,35m 

Peitoril de 30cm – [3,00 (térreo) + (3,00 + 2,40) pavº superior] guarda -corpo = 8,40m 

Total – 24,70 + 30,35 + 8,40 = 63,45m  

 

1.27 – Retirada de peitoril de madeira, largura de 20cm (escada) 

       3,70m 

 

1.28 – Corte e destocamento de arbusto 

       1,00un 

 

1.29 – Marcação de obra sem instrumento topográfico, considerada projeção horizontal 

      Conforme Memória de Cálculo do Projeto Estrutural - 140,52m² 

 

1.30 – Escavação manual de vala/cava em material de1ª categoria , até 1,50m de 

profundidade, exclusive escoramento e esgotamento 

      Conforme Memória de Cálculo do Projeto Estrutural 

     (31,02 + 6,38 + 7,99 + 33,81) – 10,08 = 79,20 – 10,08 = 69,12m³  

 

1.31 – Escavação manual de vala/cava em material de1ª categoria, de 1,50m até 3,00 de 

profundidade, exclusive escoramento e esgotamento 

      Confore Memória de Cálculo do Projeto Estrutural – 10,08m³ 

 

1.32 – Reaterro de vala/cava com material de boa qualidade, utilizando vibrocompactador 

portátil, exclusive material 

      Conforme Memória de Cálculo do Projeto Estrutural – 62,89m³ 
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2.0 –ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 
 

2.1 –Vergas e contravergas de concreto armado 

Vergas para as portas  

Térreo 

Paredes de uma vez – [1,25 (sanit prof.) + 2,05 (direção e sop) + 1,40 (professores) + (1,40 x 2) 

sanit. Alunos + (1,40 x 2) salas de aula pré 1 e 2] x 0,20 x 0,20 = 10,30 x 0,20 x 0,20 = 0,41m³ 

Paredes de meia vez – [1,50 (sanit pcd) + 1,25 (dml) + 1,45 (plataforma elevatória) + 1,37 

(secretaria) + 1,45 (despensa) + 1,25 (sanit. Funcionário) + 2,00 (circ.4)] x 0,10 x 0,20 = 10,27 x 

0,10 x 0,20 = 0,21m³ 

Pavimento superior 

Paredes de uma vez – [(1,40 x 2) sanit. Alunos + 2,75 (salas de aula 5 e 6) + 1,37 (saec) + 1,32 

(sala 3)] x 0,20 x 0,20 = 8,24 x 0,20 x 0,20 = 0,33m³ 

Paredes de meia vez – [(1,30 x 3) leitura, sala de aula 4, informática + 1,50 (sanit. pcd) + (1,40 x 

2) dep.1, livros + (1,30 x 2) dep. 2 e 3 + 1,45 (plataforma elevatória) + 3,70 (acima cobogós da 

escada)] x 0,10 x 0,20 = 15,95 x 0,10 x 0,20 = 0,32m³ 

Total de vergas portas – 0,41 + 0,21 + 0,33 + 0,32 = 1,27m³ 

 

Vergas e contravergas dos passa-pratos – [(1,00 x 2) +(1,80 x 2)] x 0,20 x 0,20 = 5,60 x 0,20 x 

0,20 = 0,22m³ 

 

Contravergas das janelas  

Térreo 

Paredes de uma vez – [(1,80 (sala de aula pré 2) + 2,60 (professores) + 1,90 (cozinha) + 3,17 

(secretaria) + 1,20 (janela interna refeitório)] x 0,20 x 0,20 =10,67 x 0,20 x 0,20 = 0,43m³ 

Paredes de meia vez – [15,35 (janelas fundos) + (2,60 x 2) sanit. alunos e direção + 2,10 (sop) + 

1,80 (sanit. professores) + 2,60 (janela interna refeitório)] x 0,10 x 0,20 = 27,05 x 0,10 x 0,20 = 

0,54m³ 

Pav. Superior 

Paredes de uma vez – [(1,70 x 2) dep.2 e circ 2 + (3,60 + 2,60) sala 5 + (2,60 x 2) janelas internas 

sala 3 e 5 + 1,20 (janela interna leitura)] x 0,20 x 0,20 = 16,20 x 0,20 x 0,20 = 0,65m³ 

Paredes de meia vez – 5,09 (sanit. pcd, sanit. alunos, leitura) + (3,60 x 2) leitura e sala de aula 5 + 

(2,20 x 2) sala de aula 4 + (2,60 x 6) sala de aula 4 e 6, sanit. alunos, informática, saec + (2,10 x 

4) sala de aula 6 e informática + (1,60 x 2) informática e saec + 1,90 (dep. 3) + (2,10 x 2) janelas 

internas livros e leitura = 49,99 x 0,10 x 0,20 = 1,00m³ 

Total contravergas das janelas – 0,43 + 0,54 + 0,65 + 1,00 = 2,62m³ 
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Depósito de Lixo (1,70 x 0,10 x 0,20) x 2] = 0,07m³ 

 

Total de vergas e contravergas – 1,27 + 0,22 + 2,62 + 0,07 = 4,18 ≈ 4,20m³ 

 

2.2 – Concreto magro  

 Conforme Memória de Cálculo do Projeto Estrutural – 1,89m³ 

 

2.3 – Concreto armado 25Mpa, preparo em betoneira 

Conforme Memória de Cálculo do Projeto Estrutural – 39,99m³ 

 

2.4 – Concreto armado 25Mpa, usinado 

Conforme Memória de Cálculo do Projeto Estrutural – 6,78m³ 

 

2.5 – Laje pré-moldada, altura total de 12cm (enchimento e capa) 

Conforme Memória de Cálculo do Projeto Estrutural – 317,78m² 

 

2.6 – Armação de pilar ou viga de estrutura de concreto armado, aço CA-60 de 5,0mm 

Conforme Memória de Cálculo do Projeto Estrutural – 458,27kg 

 

 2.7 – Armação de pilar ou viga de estrutura de concreto armado, aço CA-50 de 10,0mm 

Conforme Memória de Cálculo do Projeto Estrutural – 1359,57kg 

 

2.8 – Armação de pilar ou viga de estrutura de concreto armado, aço CA-50 de 12,5mm 

Conforme Memória de Cálculo do Projeto Estrutural – 558,71kg 

 

2.9 – Formas de madeira de 3”, paramentos planos 

Conforme Memória de Cálculo do Projeto Estrutural – 472,19m² 

 

2.10 –Escoramento de formas de madeira de 3”de paramentos verticais 

Conforme Memória de Cálculo do Projeto Estrutural – 472,19m² 

 

2.11 – Concreto armado 25Mpa, preparo em betoneira para o Muro de Contenção 
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Conforme Memória de Cálculo do Projeto Estrutural – 8,35m³ 

 

2.12 – Armação de pilar ou viga de estrutura de concreto armado, aço CA-60 de 5,0mm para 

o Muro de Contenção 

Conforme Memória de Cálculo do Projeto Estrutural – 69,26kg 

 

2.13 – Armação de pilar ou viga de estrutura de concreto armado, aço CA-60 de 10,0mm 

para o Muro de Contenção 

Conforme Memória de Cálculo do Projeto Estrutural – 312,58kg 

 

2.14 – Armação de pilar ou viga de estrutura de concreto armado, aço CA-60 de 12,5mm 

para o Muro de Contenção 

Conforme Memória de Cálculo do Projeto Estrutural – 165,25kg 

 

2.15 – Alvenaria de blocos de concreto 20x20x40 (Muro de Contenção) 

Conforme Memória de Cálculo do Projeto Estrutural – (2,11 x 8) X 1,10 = 18,57 ≈ 18,60m² 

 

2.16 – Preenchimento com concreto de 25Mpa em vazios de alvenaria (Muro de Contenção) 

Conforme Memória de Cálculo do Projeto Estrutural – (2,11 x 8) X 1,10 = 18,57 ≈ 18,60m² 

 

2.17 – Enchimento de brita para dreno (Muro de Contenção) 

Conforme Memória de Cálculo do Projeto Estrutural – 11,89m³ 

 

2.18 – Manta Geotêxtil em camada vertical (Muro de Contenção) 

Conforme Memória de Cálculo do Projeto Estrutural – 29,74m³ 

 

2.19 –Tubo de pvc corrugado flexível, 100mm (Muro de Contenção) 

Conforme Memória de Cálculo do Projeto Estrutural – 18,23m 

 

2.20 – Canaleta meia cana pré-moldada, 30cm (Muro de Contenção) 

Conforme Memória de Cálculo do Projeto Estrutural – 18,23m 

 

2.21 – Joelho de pvc, 90°, série R, água pluvial, 100mm, junta elástica (Muro de Contenção) 

Conforme Memória de Cálculo do Projeto Estrutural – 2,00un 
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2.22 – Formas de madeira 3”, exclusive escoramento (Muro de Contenção) 

Conforme Memória de Cálculo do Projeto Estrutural – 55,93m² 

 

2.23 – Pintura com tinta impermeabilizante, à base de água (Muro de Contenção, Depósitos 

de gás e de lixo) 

Muro de contenção (conforme Memória de Cálculo do Projeto Estrutural) – 29,74m² 

Topo do muro de contenção – 18,23 x 0,50 = 9,12m² 

Depósito de gás – (1,27 x 1,43) laje, aresta e beiral + (1,27 x 0,50) parede acima do muro de 

contenção = 2,45m² 

Depósito de lixo – (1,48 x 2,16) laje, aresta e beiral = 3,20m² 

Total – 29,74 + 9,12 + 2,45 + 3,20 = 44,51 ≈ 45,00m² 

 

2.24 – Laje pré-moldada, altura total de 7cm 

Depósito de Gás – 1,37x 1,13 = 1,55m² 

Depósito de Lixo – 1,73 x1,65 = 2,85m² 

Total – 1,55 + 2,85 = 4,40m² 

 
 

3.0 – ALVENARIA E REVESTIMENTOS 

 
3.1 –Alvenaria de tijolos cerâmicos furados (10x20x30cm) para paredes de ”uma vez” 

 
Paredes de uma vez 

Térreo 

Fechamento pte janelas salas pré 1 e 2 – (0,22 + 1,01 + 0,79 + 0,69 + 1,09) x 1,40 = 5,32m²  

Ao redor porta sala pré 1 – (0,14 + 0,35) x 2,50 = 1,23m² 

Fechamento porta sala pré 2, refeitório, cozinha = (1,00 x 2,20) x 3 = 6,60m² 

Fechamento janelas para sanitários – (1,00 + 0,30 + 0,16 + 1,20) x 1,10 = 2,93m² 

Fechamento porta sala pré 1 – (0,76 x 2,20) = 1,67m² 

Fechamento janelas cozinha, sanitário e sala professores – (2,80 + 0,18 + 1,02 + 0,39 + 1,09) 

x 1,40 = 7,67m² 

Fechamento janela sala professores – (1,62 + 0,35 +1,58) x 0,60 = 2,13m² 

Fechamento sala DML – (1,00 x 1,20) = 1,20m² 

Fechamento porta secretaria – (0,90 x 2,20) = 1,98m² 

Total – 5,32 + 1,23 + 6,60 + 2,93 + 1,67 + 7,67 + 2,13 + 1,20 + 1,98 = 30,73m² 

 

Pavimento Superior 

Fechamento janelas sala 3 – (0,16 x 2 + 0,54 x 2) x 1,40 = 1,96m² 

Fechamento janelas para sanitários – (1,00 + 0,30 + 0,16) x 1,10 = 1,61m² 

Parede sala de leitura – (1,25 x 2,96) – (1,00 x 0,50) janela = 3,20m² 
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Fechamento porta 5 – (1,00 x 2,20) = 2,20m² 

Fechamento janela sala 5 – (0,62 + 1,87) x 1,40 = 3,49m² 

Parede plataforma elevatória, depósito 2 – (3,00 x 1,56) – (1,50 x 0,50) = 3,93m² 

Fechamento janela salas 5 e 6 – (5,06 x 0,60) = 3,04m² 

Fechamento janela depósito 3 e SAEC – (1,10 + 2,25) x 1,60 = 5,36m²   

Total – 1,96 + 1,61 + 3,20 + 2,20 + 3,49 + 3,93 + 3,04 + 5,36= 24,79m²  

 

Total Paredes de uma vez – 30,73 + 24,79 = 55,52 x 1,03 ≈ 57,00m² 

 

 

 

 

3.2 –Alvenaria de tijolos cerâmicos furados (10x20x30cm) para paredes de “meia vez” 

 

Paredes de meia vez 

Térreo  

Ampliação nos fundos – [(3,80 + 17,97 + 3,68 + 3,40 + 1,50 + 2,53 + 2,85) x 2,50 + (3,51 + 

3,26 + 2,22) x 2,91] – [(0,70 x 2,10 + 0,80 x 2,10 x 2 + 0,90 x 2,10) portas + (1,00 x 0,50 + 

2,00 x 0,50 x 2 + 0,80 x 0,80 + 3,45 x 0,80 + 3,55 x 0,80 + 1,20 x 0,50 + 0,70 x 0,50) janelas] 

descontos de vãos = [35,73 x 2,50 + 8,99 x 2,91] – [6,72 + 9,69] = [89,33 + 26,16] – 16,41 = 

99,08m² 

Salas pré 1 e 2 – (5,32 x 2,91) + (5,27 x 2,91) = 30,82m² 

Refeitório – [(1,60 x 2,50) – (0,80 x 2,10) porta] + [(2,95 x 1,50) – (2,00 x 1,30) janela] = 2,32 + 

1,83 = 4,15m² 

Cozinha – 5,03 x 2,91 = 14,64m² 

Sanitário professor – (1,65 + 1,55) x 2,91 – (1,20 x 0,30) janela = 9,31 – 0,36 = 8,95m² 

Ampliação na Frente – {5,28 + 2,61 x 2) x 2,50 – [(1,50 x 1,30 + 2,00 x 1,30) janelas + (0,80 x 

2,50) porta] descontos vãos} direção e SOP + [(0,68 x 2 + 3,71) – (3,20 x 2,50) porta da 

frente] circulação 1 + [(0,22 x 2,50) + (1,50 x 2,68)] varanda de entrada = 19,70 + 2,93 + 4,57 

= 27,20m² 

Total – 99,08 + 30,82 + 4,15 + 14,64 + 8,95 + 27,20 = 184,84m² 

 

Pavimento Superior 

Ampliação nos Fundos – [(3,80 + 17,97 + 3,68 + 1,51 + 3,40 + 5,31) x 2,60] - (2,00 x 0,50 x 3 

+ 1,00 x 0,50 + 0,80 x 1,30 + 3,00 x 1,30 + 1,60 x 1,30 x 2) janelas] + (3,51 + 3,26) x 2,96 = 

[35,67 x 2,60] – 12,60 + 20,04 = 80,14 + 20,04 = 100,18m² 

Refeitório e entrada sala 4 – [(1,60 x 2,60) + (1,82 x 1,60) + (1,20 x 2,60)] – [(0,80 x 2,10) x 2) 

portas + (1,50 x 0,50) janela] descontos de vãos = 10,19 – 4,11 = 6,08m² 

Depósito 2 e 3, SAEC – [(5,84 x 2,96) + (4,56 + 2,98 + 3,28 + 0,58) x 2,60] - [(0,80 x 2,10 x 2) 

portas + (1,50 x 0,30) janela] descontos de vãos = 46,93 – 4,11 = 42,82m² 

Canto porta Informática – 0,20 x 2,10 = 0,42m² 

Ampliação Frente, Informática, SAEC, Sala 6 – [(2,98 +18,23 + 5,74) x 2,60] - (2,00 x 0,50 + 

1,50 x 1,30 x 4 + 1,00 x 1,30 x 2 + 2,00 x 1,30 x 2) = [26,95 x 2,60] – 16,60 = 53,47m² 

Plataforma Elevatória – (1,55 + 1,45 x 2) x 2,50 + (1,55 + 1,45 x 2) x 2,60 = 11,13 + 11,57 = 

22,70m² 

Total – 100,18 + 6,08 + 42,82 + 0,42 + 53,47 + 22,70m² = 225,67m² 

 

 

Acima da laje de teto 

Complementação do Existente – (11,42 + 7,64) x 0,20 = 3,81m² 
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Ampliação – (3,80 + 6,35 + 0,40 + 5,00 + 0,32 + 6,73 + 3,54 + 5,74 + 18,23 + 2,98) x 1,20 = 

53,09 x 1,35 = 71,67m² 

Empena mais alta na fachada da frente – 1,84 (polyline acima informática) + 1,76 (polyline 

acima direção, SOP) = 3,60m² 

Empena mais alta na fachada dos fundos – 9,31m² (polyline) 

Empena mais alta do telhado mais alto – (14,04 x 2) polyline frente e fundos + [(2,98 x 3,10) x 

2] polyline laterais = 28,08 + 18,48 = 46,56m² 

Total – 3,81 + 71,67 + 3,60 + 9,31 + 46,56 = 134,95m² 

 

Nivelamento do muro de arrimo 

(2,11 x 8) x 1,10 + 18,23 x 0,40 = 18,57 + 7,29 = 25,86m² 

 

Depósito de Gás – (1,85 + 1,00) x 1,80 = 5,13m² 

Depósito de Lixo – (1,50 x 2,90) + [(1,50 x 2,70) – (0,80 x 2,10 + 1,00 x 0,30)] = 4,35 + 2,07 

= 6,42m² 

 

 

Total Paredes de meia vez – 184,84 + 225,67 + 134,95 + 25,86 + 5,13 + 6,42 = 582,87 x 

1,02 ≈ 595,00m²  

 

 

3.3 - Alvenaria de blocos de concreto cheios, 10x20x30, com 2 vergalhões Ø 1/4” 

 

Contorno dos cobogós na escada – (2,96 x 0,20) x 2 = 0,59 x 2 = 1,18m² 

Varanda de entrada – (0,70 x 0,20) ao lado do portão de acesso à quadra + (2,70 x 0,20) ao 

lado do portão para circulação de serviços = 0,14 + 0,54 = 0,68m² 

Total – 1,18 + 0,68 = 1,86 ≈ 1,90m²  

 

 

3.4 - Preenchimento com concreto de 20Mpa em vazios de alvenaria de blocos de 

concreto 

Igual item 3.2 – 1,90m² 

 

 

      3.5 – Elemento vazado de concreto, cobogós, medidas aproximadas de 40x40x7cm 

 

(6 x 5 x 3 + 8 x 5 x 2) frente = 170 unidades  

Escada – [(8 x 4) + 9 = 41 unidades  

Telhado – 10(frente) + 6,00 (telhado mais alto) + 10,00 (fundos) + 5,00 (lateral quadra) + 5,00 

(lateral cozinha) = 36,00 unidades 

Total – 170,00 + 41,00 + 36,00 = 247,00 x 1.01 ≈ 250,00 unidades x 0,40 x 0,40 = 40,00m² 

 

 

3.6 - Emboço 

 

Paredes de uma vez – 55,52 (item 2.1) x 2 = 111,04m² 

Paredes de meia vez – [582,87 (item 3.2) – 25,86 (nivelamento muro de arrimo)] x 2 = 557,01 

x 2 = 1114,02m² 
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Topos das paredes que recebem o telhado – [(18,35 + 17,63 + 2,98 x2 + 0,40 + 0,32) 

horizontais + (9,16 x 2 + 5,45 + 5,31 + 3,79 x 2) inclinadas] x 0,15 = 79,32 x 0,15 = 11,90m² 

Topo do muro de arrimo – 18,23 x 0,50 = 9,12m² 

 

Arestas das esquadrias  

Portas  

Paredes de uma vez – {[(0,70 + 2,10 x 2) sanit. Prof. + (0,80 + 2,10 x 2) x 8 (salas pré 1 e 2, 2 

sanit. Alunos, cozinha, sala prof., direção, sop] Térreo + [(0,80 + 2,10 x 2) x 6 (salas de aula 

3,5 e 6, saec, 2 sanit. alunos)] Pav. superior} x 0,25 = {44,90 + 30,00} x 0,25 = 74,90 x 0,25 = 

18,73m²   

Paredes de meia vez – {[(0,70 + 2,10 x 2) sanit. Func. + (0,80 + 2,10 x 2) x 3 (secretaria, 

despensa, dml) + (0,80 + 2,50 x 2) x 2 (entrada de serv. na circ. 5, sop) + (0,90 + 2,10 x 2) 

sanit. pcd + (090 + 2,50 x 2) refeit. + (3,20 + 2,50 x 2) entrada da frente] Térreo + [(0,80 + 2,10 

x 2) x 7 (leitura, livros, sala aula 4, informática, dep. 1,2,3) + (0,90 + 2,10 x 2) sanit. pcd] 

Pavimento superior} x 0,15 = {44,90 + 40,10} x 0,15 = 85,00 x 0,15 = 12,75m² 

Total de arestas das portas – 18,73 + 12,75 = 31,48m² 

 

Janelas 

Paredes de uma vez  

Janelas externas 

Térreo – [(1,40 + 1,30) x 2 + (1,50 + 1,30) x 2 x 3 + (1,60 + 1,30) x 2 + (2,00 +1,30) x 2 + 

(3,00+ 1,30) x 2] x 0,25 = 43,20 x 0,25 = 10,80m² 

Pavimento superior – [(1,50 + 0,50) x 2 x 2 + (2,00 + 1,30) x 2 + (2,50 + 1,30) x 2 x 2 + (3,00 + 

1,30) x 2] x 0,25 = 38,40 x 0,25 = 9,60m² 

Janelas internas 

Térreo – [(1,00 + 0,30) x 2 + (2,50 + 1,40) x 2 + (0,80 + 0,30) x 2 x 5] x 0,15 = 21,40 x 0,25 = 

5,35m² 

Pavimento superior – [(1,00 + 0,30) x 2 + (1,50 + 0,30) x 2 + (2,00 + 0,30) x 2 x 2 + (0,80 + 

0,30) x 2 x 4] x 0,25 = 24,20 x 0,25 = 6,05m² 

Total de arestas de janelas com paredes de uma vez – 10,80 + 9,60 + 5,35 + 6,05 = 31,80m² 

 

Paredes de meia vez 

Janelas externas  

Térreo – [(0,70 + 0,50) x 2 + (0,80 + 0,80) x 2 + (1,00 + 0,50) x 2 + (2,00 + 0,50) x 2 x 2 + 

(1,50 + 1,30) x 2 + (3,55 + 0,80) x 2 + (3,45 + 0,80) x 2] x 0,15 = 41,40 x 0,15 = 6,21m² 

Pavimento superior – [(1,00 + 0,50) x 2 + (1,50 + 0,50) x 2 x 2 + (2,00 + 0,50) x 2 x 4 + (1,00 + 

1,30) x 2 x 2 + (1,50 + 1,30) x 2 x 2 + (0,80 + 1,30) x 2 + (1,60 + 1,30) x 2 x 2 + (2,00 + 1,30) x 

2 x 3 + (3,00 x 1,30) x 2] x 0,15 = 95,60 x 0,15 = 14,34m² 

Janelas internas 

Térreo – [(2,00 + 1,30) x 2 x 2 + (1,50 + 0,30) x 2 + (1,20 + 0,30) x 2 + (0,80 + 0,30) x 2] x 

0,15 = 22,00 x 0,15 = 3,30m² 

Pavimento superior – [(0,80 + 0,30) x 2 x 6 + (1,00 + 0,30) x 2 + (1,50 + 0,30) x 2 x 3] x 0,15 = 

26,60 x 0,15 = 3,99m² 

Total de arestas das janelas com paredes de meia vez – 6,21 + 14,34 + 3,30 + 3,99 = 

27,84m² 

 

       Total de arestas das janelas – 31,80 + 27,84 = 59,64m² 

        Total das arestas das esquadrias – 31,48 (portas) + 59,64 (janelas) = 91,12m² 

Are 
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stas dos passa-pratos (térreo) – [(1,20 + 1,00) x 2 + (0,80 + 1,00) x 2] x 0,25  = [4,40 + 3,60] 

= 2,00m² 

Reposição de emboço 

Térreo 

Sanitários alunos e parede lateral do escovódromo no refeitório – (7,68 x 2,91) – [(0,80 x 

2,10) x 2 + (1,50 x 2,50)] portas e vão sº pcd + (0,80 x 1,00 x 2 + 0,06 x 1,00) janelas a 

retirar = 22,35 – 8,77 = 13,70m² 

Refeitório – {(5,53 + 1,35) x 2,91) refeitº e circ. 5 – [(0,80 x 2,10) porta a retirar + (0,80 x 

2,10) porta a colocar + (1,20 x 1,00) passa-prato de frente] desconto de vãos} + (0,45 x 2,91) 

somatório faces pilar + (2,95 x 1,35 + 2,95 x 0,25) parede baixa existente, inclusive topo) + 

[(2,37 x 2,91) – (0,80 x 2,10) porta a retirar] parede antiga cozinha = {20,02 – 4,56} + 1,31 + 

4,72 + 5,22 = 26,71m² 

Cozinha – (5,03 + 3,59 + 3,59) x 2,91 – [(0,80 x 2,10) porta a retirar + (0,80 x 2,10) porta a 

colocar + (2,22 x 1,30) pte janela a retirar + (1,60 x 0,80 + 1,40 x 1,30) janelas a colocar + 

(1,20 x 1,00) passa-prato] descontos vãos = 35,53 – 10,55 = 24,98m² 

Sº administrativo – (1,55 x 2,91) – [(0,70 x 2,10) porta + (0,52 x 1,30)] pte janela a retirar = 

4,51 – 2,15 = 2,36m² 

Direção e sop – [(2,61 + 2,50 + 2,48) – (0,80 x 2) portas] x 0,60 = 5,99 x 0,60 = 3,59m² 

         Barrado interno  

         Circulações – [(1.40 + 0,30 + 0,30 + 2,26 + 1,17) circulação 4 + (0,30 + 0,26 + 3,42 + 3,24 + 

0,10 + 0,40 + 0,71 + 5,27 + 0,12 + 0,20 + 1,83 + 2,77 + 0,35 + 0,13) circulações 1, 2 e 3] x  

1,50 = (5,43 + 19,10) x 1,5 = 24,53 x 1,50 = 36,80m²  

         Sala de aula pré 1 – [(1,67 + 2,54) x 2 - 0,80 (porta a retirar)] x 1,20 = 7,62 x 1,20 = 9,14m² 

         Sala de aula pré 2 – [(0,83 + 3,48) x 2 – (0,80 + 0,75) porta a colocar, porta a retirar + 5,07] x 

1,20 = 12,14 x 1,20 = 14,57m² 

         Varanda entrada – (5,42 + 3,52) x 1,50 = 8,94 x 1,50 = 13,41m² 

        Total térreo – 13,70 + 26,71 + 24,98 +2,36 + 3,59 + 36,80 + 9,14 + 14,57 + 13,41 = 145,26m² 

        Fachada dos fundos existente – (7,68 + 1,02 + 10,55) x 0,20 (espessura laje) = 19,25 x 0,20 

= 3,85m² 

Barrado externo – [(9,47 + 0,25) (lateral quadra) + 7,64 (lateral cozinha)] x 1,50 = 17,36 x 

1,50 = 17,36 x 1,40 = 24,30m² 

Pavimento Superior  

Sanitários alunos - [(6,50 x 2,96) – [(0,80 x 2,10 x 2) + (1,50 x 2,60) + (0,80 x 1,00 + 0,06 x 

1,00)] portas, vão sº pne, janelas a retirar = 19,24 – 8,12 = 11,12m² 

Barrado interno 

Sala de aula 3 – (36,47 – 0,80) x 1,30 = 35,67 x 1,30 = 46,37m² 

Sala de aula 4 – [(1,35 + 5,38) – 0,80] x 1,30 = 5,93 x 1,30 = 7,71m² 
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Sala de aula 5 – [36,13 – (0,80 x 2)] x 1,30 = 34,53 x 1,30 = 44,89m² 

Sala de aula 6 – (2,76 – 0,80) x 1,30 = 1,96 x 1,30 = 2,55m² 

Informática – (2,51 + 0,05 + 1,10 + 5,42) x 1,30 = 9,08 x 1,30 = 11,80m² 

Leitura – (1,18 + 1,02) x 1,30 = 2,20 x 1,30 = 2,86m² 

Circulações – [(1,70 + 1,15 + 0,30 + 0,30 + 2,33 + 1,02) circulação 2 + (2,22 + 8,65 + 0,15 + 

0,55 + 0,25 + 1,10 + 0,05 + 3,47 + 0,47) circulação 1 e 3] x 1,50 = [6,80 + 16,91]  x 1,50 = 

23,71 x 1,50 = 35,57m²  

Total pavº superior – 11,12 + 46,37 + 7,71 + 44,89 + 2,55 + 11,80 + 2,86 + 35,57 = 162,87m² 

Escada (excluído rodapé de marmorite) 

Lado esquerdo de subida – 4,23 (polyline) = 4,23m² 

Lado direito de subida – 8,93 (polyline) = 8,93m² 

Guarda corpo pavº superior – 3,70 x (1,00 x 2 + 0,15) = 7,96m² 

Total escada – 4,23 + 8,93 + 7,96 = 21,12m² 

Total de reposição de emboço – 145,26 + 3,85 + 24,30 + 162,87 + 21,12 = 357,40m² 

 

Tetos 

Ampliação Fundos 

[(7,87 + 3,07 + 2,25 + 7,31) sanitários + 36,69 (pte refeitório e circ. 5) + 3,41 (despensa) + 

2,61 (sanitário funcionário)] térreo = 63,21m² 

[(7,87 + 3,07 + 2,25 + 7,31) sanitários + 18,75 (pte sala leitura) + 24,65 (pte sala 4)] 

pavimento superior = 63,90m² 

 

Ampliação frente – 

51,42 (varanda da frente) + 1,97 (circ.1, próximo porta entrada) + 6,53 (sop) + 6,47 

(direção)] térreo = 66,39m² 

[27,91 (informática) + 14,96 (saec) + 29,56 (sala aula 6)] pavimento superior = 72,43m² 

Arestas no teto (locais com paredes demolidas) 

{[(5,07 + 5,02 + 1,70 + 1,50) x 0,25 + (5,07 + 6,92 + 2,00 + 2,00 + 2,36) x 0,15] térreo + 

[(1,20 + 3,67 + 0,90 + 1,50 + 2,34) x 0,25 + (3,52 + 2,12 + 2,12 + 1,00 +1,00) x 0,15] 

pavimento superior} fundos = [3,32 + 2,75] + [2,40 + 1,46] = 9,93m² 

{[(3,71 + 3,17) x 0,25 + (2,51 + 1,00) x 0,15] térreo + [(2,05 + 1,52 + 1,50) x 0,25] pavimento 

superior} frente = 1,72 + 0,53 = 2,25m²  

Total Teto – [(63,21 + 63,90) + (66,39 + 72,43)] + (9,93 + 2,25) = 265,93 + 12,18 = 278,11m² 
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Total de emboço –111,04 + 1114,02 + 11,90 + 9,12 + 91,12 + 2,00 + 357,40 + 278,11 = 

1974,71 x 1,05 (5%) ≈ 2073,45m² 

 

3.7 – Lastro de concreto 20 Mpa, espessura aproximada de 10cm, inclusive tela de aço 

e lona preta 

 

      Térreo 

      Ampliação fundos – (polyline) 70,94m² 

      Ampliação frente – (polyline) 72,56m² 

      Nivelamento da Circulação 2 e 3 – (polyline) – 18,67m² 

     Total – 70,94 + 72,56 + 18,67 = 162,17 x 1,02 (2% acerto medidas) = 165,41m²  

 

3.8 – Camada de regularização e nivelamento do piso, espessura aproximada de 4cm 

 

       512,05 (sob piso marmorite) + 70,00 (sob piso porcelanato) = 582,05m² 

 

3.9 – Fornecimento e colocação de sóculo sob bancadas da cozinha e prateleiras da 

despensa, altura de 8cm, com alvenaria e concreto. 

 

Cozinha - (1,02 + 1,82) x 0,50 + (1,02 x 0,40) + (1,70 x 0,50) + (0,80 x 0,85) = 1,42 + 0,41 + 

0,85 + 0,68 = 3,36m² 

Despensa – (1,77 x 0,40) + (1,50 x 0,45) = 0,71 + 0,68 = 1,39m² 

Total – 3,36 + 1,39 = 4,75m² 

 

3.10 – Piso marmorite 

 

Térreo – 51,42 (varanda de entrada) + 6,75 (circ.1) + 28,52 (circ.2) + 2,33 (circ.3) + 12,61 

(circ.4) + 2,25 (entrada sanit. pcd) + 38,63 (refeitório) + 3,60 (circ.5) + 3,41 (despensa) 14,14 

(secretaria) + 14,30 (sala prof.) + 6,53 (direção) + 6,47 (sop) + 22,61 x 2 (sala pré 1 e 2) = 

236,18m² 

Pav. Superior – 25,44 (circ.1) + 10,49 (circ.2) + 1,70 (serviços) + 2,25 (entrada sanit. pcd) + 

23,68 (sala leitura) + 5,71 (dep.1) + 2,67 (livros) + 36,47 (sala aula 3) + 26,27 (sala aula 4) + 

36,13 (sala aula 5) + 29,56 (sala aula 6) + 9,22 (circ.3) + 14,96 (saec) + 5,84 (dep. 3) + 3,85 

(dep. 2) + 27,91 (informática) = 262,15m²   

   

Soleiras  

Paredes de uma vez – {[(0,80 x 5) salas pré 1 e 2, professores, direção, sop] térreo + [(0,80 x 

4) salas de aula 3, 5, e 6, saec]} x 0,25 = {4,00 + 3,20} x 0,25 = 7,20 x 0,25 = 1,80m² 

Paredes de meia vez – {[3,20 + 0,90 + 0,80) circ.1, refeitório, secretaria] térreo + [(0,80 x 7) 

sala de aula 4, informática, leitura, livros, dep.1, 2 e 3]} x 0,15 = {4,90 + 5,60} x 0,15 = 10,50 x 

0,15 = 1,58m³ 

Soleira na escada – 1,51 x 0,20 = 0,30m² 
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Total de soleiras – 1,80 + 1,58 + 0,30 = 3,68m² 

 

Total de piso marmorite – 236,18 + 262,15 + 3,68 = 502,01 x 1,02 (2% acerto de medidas) = 

512,05m²  

 

3.11 – Rodapé de marmorite (h= 10cm) 

 

Térreo – [25,97 (refeitório) + 1,60 (circ.5) + 6,74 (despensa) + (18,26 x 2 ) salas pré 1 e 2 + 

14,46 (secretaria)  + 16,03 (professores) + 9,42 (direção) + 9,38 (sop) + 32,60 (varanda da 

entrada)] perímetros, excluindo vãos de portas e portões + [58,66 (perímetro circ.) – (1,70 + 

0,80 x 7 + 0,90 + 1,00 + 3,20 + 0,70 + 1,51) descontos de vãos de portas, passagens  e 

escada] = 118,41 + [58,66 – 14,61] = 152,72 + 44,05 = 196,77m² 

Pav. Superior – 23,70 (sala aula 3) + 22,56 (sala aula 4) + 23,60 (sala aula 5) + 20,98 (sala 

aula 6) + 20,04 (leitura) + 25,62 (informática) + 15,20 (saec) + 9,38 (dep.1) + 7,30 (dep.2) + 

9,32 (dep.3) + 5,74 (livros)] perímetros, excluindo vãos de portas + {[57,71 (perímetro circ.) – 

[0,80 x 13 + 0,90 + 1,00 + (0,15 + 1,51 + 0,20) escada]} descontos de vãos de portas e 

escada = 183,44 + {57,71 -  14,16} = 183,44 + 43,28 = 226,72m 

Total de rodapé de marmorite – 196,77 + 226,72 = 423,49 x 1,02 ≈ 432,00m  

 

 

3.12 – Recuperação de marmorite vermelho da escada, inclusive rodapés 

 

(0,34 x 17) pisos, inclusive bocel + (0,15 x 18) espelhos, excluindo bocel = 8,48m² 

 Rodapés – 0,94 (polyline) x 2 = 1,88m² 

 Total – 8,48 + 1,88 = 10,36 ≈ 10,40m² 

 

 

 3.13 – Piso porcelanato, retificado, extra, 60x60cm, inclusive rejunte 

 

Térreo – (7,87 + 7,31) sanit. de alunos + 3,07 (sanit. pcd) + 2,61 (sanit. func.) + 18,60 (cozinha) + 

2,33 (sanit. professores) + 6,59 (dml) = 48.38m² 

Pav. Superior - (7,87 + 7,31) sanit. de alunos + 3,07 (sanit. pcd) = 18,25m² 

Lixo – 2,00m² 

 

Total – 48,38 + 18,25 + 2,00 = 68,63 x 1,02 = 70,00m² 

 

 

3.14 – Revestimento de paredes com cerâmica de primeira qualidade, medidas 

aproximadas (30x60cm), inclusive rejunte 

 

Térreo 

Sanit. Alunos – (11,56 x 2,91) – (0,80 x 2,10 + 2,00 x 0,50) desc. de esquadrias = 33,64 – 2,68 = 

30,96m² 

Sanit. Alunos – (11,05 x 2,91) – (0,80 x 2,10 + 2,00 x 0,50) desc. esquadrias = 32,16 – 2,68 = 

29,48m² 

Sanit. pcd – (7,10 x 2,91) - (0,90 x 2,50 + 1,00 x 0,50) desc. esquadrias = 20,67 – 2,39 = 18,28m² 

Refeitório, serv. e circ. 5 – (34,07 x 2,91) – {[(0,90 x 2,50 + 0,80 x 2,10 x 2 + 0,70 x 2,10 + 0,80 x 

2,50) portas + [(1,00 x 0,30 + 2,00 x 1,30 + 0,80 x 0.80 + 3,55 x 0,80 + 3,45 x 0,80) janelas + (1,20 

x 1,00 + 0,80 x 1,00) passa-pratos] desc. de esquadrias + [(34,07 – 6,00) x 0,20] fx. azul no 

refeitório} = 99,14 – {[8,76 + 7,54 + 2,00] + 5,61} = 99,14 – 23,91 = 75,23m² 
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Despensa – (7,54 x 2,91) – (0,80 x 2,10 + 1,20 x 0,50) desc. esquadrias = 21,94 – 2,28 = 19,66m² 

Sanit. func. – (6,76 x 2,91) – (0,70 x 2,10 + 0,70 x 0,50) desc. esquadrias = 19,67 – 1,82 = 

17,85m² 

Cozinha – (17,24 x 2,91) – (0,80 x 2,10 + 1,60 x 0,80 + 1,40 x 1,30 + 1,20 x 1,00 + 0,80 x 1,00) = 

50,26 – 6,78 = 43,48m² 

Dml – (1,49 x 2,91) + 6,47 (polyline) x 2 paredes laterais + (1,49 x 0,21) = 17,59m² 

Sanit. professores – (6,10 x 2,91) – (0,70x 2,10 + 1,20 x 0,30) desc. esquadrias = 17,55 – 1,83 = 

15,72m² 

 

Total térreo – 30,96 + 29,48 + 18,28 + 75,23 + 19,66 + 17,85 + 43,48 + 17,59 + 15,72 = 268,25m² 

 

Pav. Superior -   

Sanit. Alunos – (11,56 x 2,91) – (0,80 x 2,10 + 2,00 x 0,50) desc. de esquadrias = 33,64 – 2,68 = 

30,96m² 

Sanit. Alunos – (11,05 x 2,91) – (0,80 x 2,10 + 2,00 x 0,50) desc. esquadrias = 32,16 – 2,68 = 

29,48m² 

Sanit. pcd – (7,10 x 2,91) - (0,90 x 2,10 + 1,00 x 0,50) desc. esquadrias = 20,67 – 2,39 = 18,28m² 

Total pav. Superior - 30,96 + 29,48 + 18,28 = 78,72m² 

 

Lixo – (1,48 x 2,75 + 1,48 x 2,50) + [1,35 x 2,50 + (1,35 x 0,25) ÷ 2] x 2 lados] – (0,80 x 2,10 + 1,00 

x 0,20) = 14,86 – 1,88 = 12,98m² 

 

Total – 268,25 + 78,72 + 12,98 = 359,95 x 1,05 (acerto medidas, arestas, perdas) ≈ 377,95m² 

 

 

3.15 – Revestimento de cerâmica 10x10cm, para barrados e fachadas (azul, cinza ou 

branco) 

 

Cor azul 

Fachada Frente – [(5,42 + 2,70) x 0,68 + (2,00 x 0,30) x 3 + (2,68 x 0,30)] + (5,42 + 5,28) x 1,00 = 

8,13 + 10,70 = 18,83m² 

Lado interno da parede da testada da rua na varanda de entrada – [(5,27 x 2,93) – (2,40 x 

2,00) x 2 (cobogós)] + [(2,70 x 3,00) – (2,40 x 2,00) cobogós] + [(0,15 x 3) lado interno e 

arestas pilares x 3,09 = 5,84 + 3,30 + 1,39 = 10,53m² 

Total cor laranja – 18,83 + 10,53 = 29,36m² 

 

Laterais internas da varanda da frente (cor azul)  

Lado quadra - [(1,57 + 0,15) x 0,65] pte inferior + (2,98 x 0,56) pte superior = 2,79m² 

Lado cozinha – (1,73 + 0,15) x 3,07 + (1,25 x 0,56) pte superior portão = 6,47m² 

Total – 2,79 + 6,47 = 9,26m² 

 

Barrado externo (cor azul) 

Lateral quadra – (15,22 – 1,70) x 1,30 + (1,73 x 0,63) + {[(1,42 x 2 + 1,70) + (1,42 + 2,98)] x 0,10 + 

(2,10 x 0,15)} (moldura nos portões e grade) = 17,58 + 1,09 + 1,21 = 19,88m² 
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Lateral cozinha – [14,43 - (1,25 + 0,80)] x 1,30 + [(1,42 x 2 +1,25 + 1,42 x 2 + 0,80)] x 010 

(moldura portão e porta) = [12,38 x 1,30] + [7,73 x 0,10] = 16,87m² 

Fachada fundos – 18,27 x 0,40 = 7,31m² 

Total barrado externo - 19,88 + 16,87 + 7,31 = 44,06m² 

 

Barrado interno e faixa no Refeitório (azul e branco ou cinza) 

Térreo 

Varanda de entrada (paredes ao lado da porta de entrada) – (5,42 + 8,80) x 1,40 = 14,22 x 1,40 = 

19,91m² 

Circulações 1,2,3,4 – [58,67 (perímetro) – (0,70 + 0,80 x 5 + 0,90 x 2 + 3,20) desc. de portas] x 

1,40 = 48,97 x 1,40 = 68,56m² 

Sala de aula pré 1 – (19,06 - 0,80) x 1,10 = 18,26 x 1,10 = 20,09m² 

Sala de aula pré 2 – (19,06 - 0,80) x 1,10 = 18,26 x 1,10 = 20,09m²  

Refeitório, serv. e circ.5 – 34,07 – [(0,90 + 0,80 x 3 + 0,70) portas + (0,80 + 1,20) passa-pratos] x 

0,20 = 28,07 x 0,20 = 5,61m² 

Total de térreo – 19,91 + 68,56 + 20,09 + 20,09 + 5,61 = 134,46m² 

 

Pavimento superior 

Circulações 1,2,3 – [57,71 (perímetro) – (0,80 x 13 + 0,90 + (3,70 + 0,15 + 0,20 + 1,51 + 0,15) 

escada, inclusive guarda-corpo) descontos de portas e vãos] x 1,40 = 40,70 x 1,40 = 56,98m² 

Sala de aula 3 – (24,50 – 0,80) x 1,20 = 23,70 x 1,20 = 28,44m² 

Sala de aula 4 – (23,36 – 0,80) x 1,20 = 22,56 x 1,20 = 27,07m² 

Sala de aula 5 – (24,40 – 0,80) x 1,20 = 23,60 x 1,20 = 28,32m² 

Sala de aula 6 – (21,78 – 0,80) x 1,20 = 20,98 x 1,20 = 25,18m² 

Sala de leitura – (20,84 – 0,80) x 1,20 = 20,04 x 1,20 = 24,05m² 

Sala de informática – (26,42 – 0,80) x 1,20 = 25,62 x 1,20 = 30,74m² 

Saec – (16,00 – 0,80) x 1,20 = 15,20 x 1,20 = 18,24m² 

Total do pav. Superior – 56,98 + 28,44 + 27,07 + 28,32 + 25,18 + 24,05 + 30,74 + 18,24 = 

239,02m² 

 

Escada (excluído rodapé de marmorite) 

Lado esquerdo de subida – 4,23 (polyline) = 4,23m² 

Lado direito de subida – 8,93 (polyline) = 8,93m² 

Guarda corpo pavº superior – 3,70 x (1,00 x 2 + 0,15) = 7,96m² 
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Total escada – 4,23 + 8,93 + 7,96 = 21,12m² 

Total – 29,36 + 9,26 + 44,06 + 134,46 + 239,02 + 21,12 = 477,28 x 1,05 (5% arestas e arremates) 

≈ 501,15m² 

 

3.16 - Revestimento 5x5cm, para fachada, cor azul e cor branca ou cinza 

 

Frente (cor azul) – [(7,53 x 3,68) – (3,20 x 2,00) cobogós x 2] lado externo + [(7,53 x 2,91) – [(3,20 

x 2,00) cobogós x 2] lado interno = 14,91 + 9,11 = 24,02m² 

Parede porta de entrada (cor branca ou cinza) – [(0,68 x 2 + 4,01) x 2,93] - (3,40 x 2,50) porta = 

15,73 – 8,50 = 7,23m² 

Total – 24,02 + 7,23 = 31,25 x 1,05 (5% para arremates, arestas) = 32,81m² 

3.17 – Soleira de granito cinza andorinha polido (S1), espessura 3cm, largura de 

aproximadamente de 15cm, com quebra de quina na proporção de 1:2 (50%), conforme 

legislação pertinente e projeto. 

(2,28 + 1,25 + 1,40 + 3,50 + 0,85) varanda de entrada + 1,70 (circ.4) + 0,85 (circ.5) = 11,83m 

 

3.18 – Soleira de granito cinza andorinha polido, espessura 2cm, para paredes de meia vez 

(largura aproximada de 15cm) 

Térreo – 0,75 (sanit. func.) + 0,85 (dml + 0,95 (sanit. pcd) + 1,05 (plataforma elev.) = 3,60m 

 

 Pav. Superior – (0,95 x 2) sanit. pcd, plataforma elev. = 1,90m 

 

Total – 3,60 + 1,90 = 5,50m 

 

 

3.19 – Soleira de granito cinza andorinha polido, espessura 2cm, para paredes de uma vez 

(largura aproximada de 25cm) 

 

Térreo - 0,75 (sanit. professores) + (0,85 x 3) sanit. alunos, cozinha = 3,30m 

Pav. Superior – (0,85 x 2) sanit. alunos = 1,70m 

 

Total – 3,30 + 1,70 = 5,00m 

 

 

3.20 – Requadro para esquadrias de vidro temperado, em granito cinza andorinha polido, 

espessura 2cm, ultrapassando 1cm nas duas faces, com larguras aproximadas de 17cm 

(paredes de “meia vez”) e 27cm (paredes de “uma vez”) 

 

Paredes de “meia vez” 

Porta da cx. plataforma elevatória – (1,00 + 2,10 x 2) = 5,20m 

Porta da frente – (3,45 + 2,50 x 2) = 8,45m 



Prefeitura Municipal de Barra Mansa 
Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo 
 

26 
 

Janelas de correr – (0,85 + 1,30 x 2) + (1,05 + 1,30 x 2) x 2 + (1,25 + 1,30 x 2) + (1,55 + 1,30 x 2) 

x 3 + ((1,65 + 1,30 x 2) x 2 + (2,05 + 1,30 x 2) x 3 + (3,05 + 1,30 x 2) = 3,45 + 7,30 + 3,85 + 12,45 

+ 8,50 + 13,95 + 5,65 = 55,15m 

Janela int 

erna do refeitório – (2,05 + 1,30 x 2) = 4,65m 

Total – 5,20 + 8,45 + 55,15 + 4,65 = 73,45m x 0,17 = 12,49m² 

  

Paredes de “uma vez” 

Passa-pratos – (1,25 + 1,00 x 2) + (0,85 + 1,00 x 2) = 3,25 + 2,85 = 6,10m 

Janelas de correr – (1,45 + 1,30 x 2) + (1,55 + 1,30 x 2) x 2 + (2,05 + 1,30 x 2) x 2 + (2,55 + 1,30 x 

2) x 2 + (2,55 + 1,40 x 2) + (3,05 + 1,30 x 2) x 2 = 4,05 + 8,30 + 9,30 + 10,30 + 5,35 + 11,30 = 

48,60m 

Total – 6,10 + 48,60 = 54,70m x 0,27 = 14,77m² 

 

Total – 12,49 + 14,77 = 27,26m² 

 

 

3.21 – Peitoril em granito cinza andorinha polido, espessura 2cm, para janelas externas, 

com rebaixo, para paredes de uma vez, totalizando largura de aproximadamente 30cm, com 

balanços interno(1cm) e externo (4cm) com friso na pte inferior, pingadeira 

 

Térreo – 1,46 (cozinha) + (1,56 x 2) sala de aula pré 2 + 1,66 (cozinha) + 2,06 (sala de 

professores + 3,06 (sala de aula pré 1) = 11,36m 

Pav. Superior – (1,56 x 2) circ.2, dep.1 + 2,06 (sala aula 5) + (2,56 x 2) sala aula 3 + 3,06 (sala 

aula 5) = 13,36m 

 Total – 11,36 + 13,36 = 24,72m  

 

3.22 – Peitoril em granito cinza andorinha polido, espessura 2cm, para janelas externas, 

com rebaixo, para parede de meia vez, totalizando largura de aproximadamente 20cm, com 

balanços interno(1cm) e externo (4cm) com friso na pte inferior, pingadeira 

 

Térreo – 0,76 (sanit. func.) + 1,06 (sanit. pcd) + 1,26 (despensa) + (0,86 + 3,51 + 3,61) refeitório + 

1,56 (sop) + 2,06 x 2 (sanit. alunos) = 16,74m 

Pav. Superior – 0,86 (leitura) + (1,06 x 3) sanit. pcd, saec, informática + (1,56 x 4) sala aula 6, 

informática + (1,66 x 2) sala aula 4 + (2,06 x 7) sala aula 6, informática, sala aula 4 + 3,06 (leitura) 

= 31,08m  

 

Total – 16,74 + 31,08 = 47,82m  

 

 

3.23 – Peitoril em granito cinza andorinha polido, espessura 2cm, para janelas internas, 

sem rebaixo, para parede de uma vez, totalizando largura de aproximadamente 28cm, com 

balanço interno(1,5cm) e externo (1,5cm) 

 

Térreo – (0,85 x 5) salas de aula pré 1 e 2, professores, direção, sop + 1,05 (refeitório) = 5,30m 

Pav. Superior – (0,85 x 4) sala de aula 3,5,6, SAEC + 1,05 (leitura) + 1,55 (dep. 2) + (2,05 x 2) 

salas de aula 3,5 = 10,10m 

 

Total – 5,30 + 10,10 = 15,40m  
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3.24 – Peitoril em granito cinza andorinha polido, espessura 2cm, para janelas internas, 

sem rebaixo, para parede de meia vez, totalizando largura de aproximadamente 18cm, com 

balanço interno(1,5cm) e externo (1,5cm) 

 

Térreo – 0,85 (secretaria) + 1,25 (sanit. professor) + 1,55 (dml) + (2,05 x 2) refeitório, direção + 

1,05 (lixo) = 8.80m 

Pav. Superior – (0,85 x 6) livros, leitura, sala aula 4, informática, dep. 1 e 2 + (1,55 x 3) leitura, 

livros, dep. 3 = 9,81m  

 

Total – 8,80 + 9,81 = 18,61m  

 

3.25 – Peitoril em granito cinza andorinha polido, espessura 2cm, para atendimento na 

secretaria, parede de uma vez, largura de 65cm, com balanço interno(10cm) e externo 

(10cm), inclusive 2 apoios internos e dois apoios externos em granito 

 

Secretaria - 2,55m  

 

 

3.26 – Peitoril em granito cinza andorinha polido, espessura 2cm, passa-pratos para 

atendimento no refeitório, parede de uma vez, largura de 35cm, com balanço de 10cm. 

 

1,25 + 0,85 = 2,10m 

 

 

3.27 – Fornecimento e instalação de piso podotátil “direcional” de borracha, cor amarelo, 

25x25cm, conforme projeto. 

 

Pavimento Térreo – [(0,99 + 1,40 + 2,29 + 0,55 + 2,84 + 0,57 + 3,05 + 0,25 + 1,27) + (0,25 x 4 + 

6,83 + 1,84 + 2,45 + 1,48 + 1,62) + (0,89 + 0,30 + 1,94 + 0,34 + 1,99)] x 0,25 = (13,21 + 15,22 + 

5,46) x 0,25 = 33,89 x 0,25 = 8,47m² 

Pavimento Superior – [(3,95 + 1,84 + 2,45 + 1,48) + (1,14 + 0,55 + 0,45 + 1,94 + 0,34 + 0,30 6,61)] 

x 0,25 = [(9,72 + 11,33)] x 0,25 = 21,05 x 0,25 = 5,26m² 

Total – 8,47 + 5,26 = 13,73 ≈ 14,00m² 

  

 

3.28 – Fornecimento e instalação de piso podotátil ”alerta” de borracha, cor amarelo, 

25x25cm, conforme projeto. 

 

Pavimento Térreo – 146 unidades x 0,25 x 0,25 = 9,13m² 

Pavimento Superior – 60 unidades x 0,25 x 0,25 = 3,75m² 

Total – 9,13 + 3,75 = 12,88 ≈ 13,00m² 

 

 

 

4.0 – ESQUADRIAS 
 

4.1 – Porta de madeira de lei completa, (0,80 x 2,10), com visor (30x40cm), para parede 

de uma vez 
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Térreo - Salas de aula pré 1, pré 2 – 2,00un 

Pav. Superior – Salas de aula 3,5,6, Saec – 4,00un 

Total – 6,00un 

 

 

4.2 – Porta de madeira de lei completa, (0,80 x 2,10), com visor (30x40cm), para parede 

de meia vez 

 

Pavimento superior – Sala de leitura, Sala de aula 4, Informática – 3,00un 

 

 

4.3 – Porta de madeira de lei completa, (0,80 x 2,10), para parede de uma vez 

 

Térreo – Sala de professores, Direção, Sop – 3,00un 

 

 

4.4 – Porta de madeira de lei completa, (0,80 x 2,10), para parede de meia vez 

 

Térreo – Secretaria – 1,00un 

Pavimento superior – Livros, Depósitos 1,2,3 – 4,00un 

Total – 5,00un 

 

 

4.5 – Porta de alumínio branco ou anodizado fosco com venezianas, com 

contramarco, exclusive fechadura, série 25mm - linha suprema 

 

Portas de 0,70x2,10 – Sanitários de professores e de funcionários – 0,70 x 2,10 x 2 = 2,94m²  

 

Portas de 0,80x2,10 

Térreo – sanitários de alunos, Cozinha, Dml, Despensa, dep.lixo – 6,00un 

Pav. Superior – Sanitários de alunos - 2,00un 

Total – 8,00un x (0,80 x 2,10) = 13,44m² 

 

Portas de 0,90x2,10 – sanitários PCD – 0,90 x 2,10 x 2 = 3,78m² 

 

Total – 2,94 + 13,44 + 3,78 = 20,16m² 

 

 

4.6 – Porta externa de alumínio branco ou anodizado fosco com venezianas, (0,80 x 

2,50), com contramarco e bandeira móvel, exclusive fechadura, série 25mm – linha 

suprema 

  

Térreo – Sop, Circulação 5 – 2,00un 

 

 

4.7 – Porta de alumínio branco ou anodizado fosco com venezianas, (0,90 x 2,50), com 

contramarco e bandeira móvel, exclusive fechadura, série 25mm – linha suprema 

  

Térreo – Refeitório – 1,00un 
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4.8 – Ferragens e fechadura de alavanca de primeira qualidade para portas de madeira 

  

(6,00 + 3,00 + 3,00 + 5,00) = 17,00un 

 

 

4.9 – Ferragens e fechadura de alavanca de primeira qualidade para portas de 

alumínio 

  

(2 + 7 + 2 + 2 + 1) = 14,00un 

 

  

4.10 – Porta de correr, 4 folhas, 2 fixas e 2 móveis, com básculas na pte superior, 

em vidro temperado incolor, 10mm, perfis “U” em alumínio branco ou anodizado 

fosco, (medidas – 3,40 x 2,50), partes móveis com 90cm de largura, perfeita vedação, 

inclusive ferragens, fechadura, puxadores com 34x2,5cm, conforme projeto e as 

normas pertinentes  

 

Porta da frente – 1,00un 

 

 

4.11 – Janela de correr, 2 folhas móveis, em vidro temperado incolor, 8mm, perfis 

“U” em alumínio branco ou anodizado fosco, “bate-fecha”, (medidas - 0,80 x 1,30), 

com básculas na pte superior, conforme projeto e as normas pertinentes 

 

Sala de leitura – 1,00un 

 

 

4.12 -  Janela de correr, 2 folhas móveis, em vidro temperado incolor, 8mm, perfis 

“U” em alumínio branco ou anodizado fosco, “bate-fecha”, (medidas – 1,00 x 1,30), 

com básculas na pte superior, conforme projeto e as normas pertinentes 

 

Sala de informática e SAEC – 2,00un 

 

 

4.13 – Janela de correr, 2 folhas móveis, em vidro temperado incolor, 8mm, perfis “U” 

em alumínio branco ou anodizado fosco, “bate-fecha”, (medidas – 1,20 x 1,30), com 

básculas na pte superior, conforme projeto e as normas pertinentes 

 

SOP – 1,00un 

 

 

4.14– Janela de correr, 2 folhas móveis, em vidro temperado incolor, 8mm, perfis “U” 

em alumínio branco ou anodizado fosco, “bate-fecha”, (medidas – 1,40 x 1,30), com 

básculas na pte superior, conforme projeto e as normas pertinentes 

 

Cozinha – 1,00un 
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4.15 – Janela de correr, 4 folhas móveis (2 fixas e 2 móveis), em vidro temperado 

incolor, 8mm, perfis “U” em alumínio branco ou anodizado fosco, “bate-fecha”, com 

básculas na pte superior, (medidas – 1,50 x 1,30), conforme projeto e as normas 

pertinentes 

 

2,00 (sala pré 2) + 2,00 (informática) + 1,00 (direção) = 5,00un 

 

 

4.16 – Janela de correr, 4 folhas móveis (2 fixas e 2 móveis), em vidro temperado 

incolor, 8mm, perfis “U” em alumínio branco ou anodizado fosco, “bate-fecha”, com 

básculas na pte superior, (medidas – 1,60 x 1,30), conforme projeto e as normas 

pertinentes 

 

Sala de aula 4 = 2,00un 

 

 

4.17 – Janela de correr, 4 folhas móveis (2 fixas e 2 móveis), em vidro temperado 

incolor, 8mm, perfis “U” em alumínio branco ou anodizado fosco, “bate-fecha”, com 

básculas na pte superior, (medidas – 2,00 x 1,30), conforme projeto e as normas 

pertinentes 

 

1,00 (sala de aula 5) + 2,00 (sala de aula 6) + 1,00 (SAEC) + 1,00 (sala de professores) = 

5,00un 

 

 

4.18 – Janela de correr, 4 folhas móveis (2 fixas e 2 móveis), em vidro temperado 

incolor, 8mm, perfis “U” em alumínio branco ou anodizado fosco, “bate-fecha”, com 

básculas na pte superior, (medidas – 2,50 x 1,30), conforme projeto e as normas 

pertinentes 

 

Sala de aula 3 – 2,00un 

 

 

4.19 – Janela de correr, 4 folhas móveis (2 fixas e 2 móveis), em vidro temperado 

incolor, 8mm, perfis “U” em alumínio branco ou anodizado fosco, “bate-fecha”, com 

básculas na pte superior, (medidas – 2,50 x 1,40), conforme projeto e as normas 

pertinentes 

 

Secretaria – 1,00un 

 

 

4.20 – Janela de correr, 4 folhas móveis (2 fixas e 2 móveis), em vidro temperado 

incolor, 8mm, perfis “U” em alumínio branco ou anodizado fosco, “bate-fecha”, com 

básculas na pte superior, (medidas – 3,00 x 1,30), conforme projeto e as normas 

pertinentes 

 

1,00 (sala pré 1) + 1,00 (sala de aula 5) + 1,00 (sala de leitura) = 3,00un 
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  4.21 – Portinhola de ferro e chapa galvanizada com cadeado para acesso cx. d’água 

(0,80x0,80), inclusive guarnição para fechamento a cadeado. 

 

0,80 x 0,80 = 0,64m² 

 

 

4.22 – Grade de ferro, composta de quadro de barra chata e uma horizontal em barra 

chata, Ø 11/2”x1/4”, com barras redondas Ø 5/8”, espaçadas a cada 12,5cm de eixo, 

aproximadamente, fixação do conjunto na parede com parafusos, ultrapassando 10cm 

nas 4 dimensões das janelas, conforme projeto, inclusive pintura (para janelas 

externas) 

 

Janelas de abrir 

Com 4 fixações na parede (janelas de 080 e 1,00m de largura) – (1,00 x 1,50) + (1,20 x 

1,50) x 2 = 5,10m² 

Com 6 fixações na parede (janelas de 1,40 a 3,00m de largura) – (1,60 x 1,50) + (1,70 x 

1,50) x 5 + (1,80 x 1,50) x 2 + (2,20 x 1,50) x 5 + (2,70 x 1,50) x 2 + (3,20 x 1,50) x 3 = 2,40 

+ 12,75 + 5,40 + 16,50 + 8,10 + 14,40 = 59,55m² 

 

Janelas basculantes 

Com 4 fixações na parede (janelas de até 1,20m de largura) – (0,90 x 0,70) + (1,00 x 1,00) + 

(1,20 x 0,70) x 2 + (1,40 x 0,70) = 4,29m² 

Com 6 fixações na parede (janelas de 1,50 a 2,00m de largura) – (1,70 x 0,70) x 4 + (1,80 x 

1,00) + (2,20 x 0,70) x 6 = 15,80m² 

Com 8 fixações na parede – (janelas com mais de 3,00 de largura) - (3,65 x 1,00) + (3,75 x 

1,00) = 7,40m² 

 

Total – (5,10 + 59,55) + (4,29 + 15,80 + 7,40) = 92,14m² 

 

 

4.23 – Fornecimento e instalação de vidro 4mm de espessura, liso e incolor em 

esquadria de alumínio, fixado com baguete 

 

Janelas basculantes – [(0,80 x 0,80) + (3,45 x 0,80) + (3,55 x 0,80) + ((1,60 x 0,80)] térreo + 

[(1,50 x 0,50) x 4 + (2,00 x 0,50) x 2] pav. superior = 7,52 + 5,00 = 12,52m² 

 

 Janelas máximo-ar – [(0,80 x 0,30) x 6 + (1,00 x 0,30) x 2 + (1,50 x 0,30)] térreo + [(0,80 x 

0) x 10 + (1,00 x 0,30) + (1,50 x 0,30) x 4 + (2,00 x 0,30) x 2] pav. superior = 2,49 + 5,70  = 

8,19m² 

 

Total – 12,52 + 8,19 = 20,71m² 

 

 

4.24 – Fornecimento e instalação de vidro 4mm de espessura, mini-boreal 

 

(0,70 x 0,50) sanitário funcionários + (1,20 x 0,50) despensa + [(2,00 x 0,50) x 2 x 2 

pavimentos] sanitários alunos + [(1,00 x 0,50) x 2 pavimentos] sanitário pcd + (1,20 x 0,30) 

sanitário professores = 6,31m² 
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4.25 – Fornecimento e instalação de portões de ferro, de uma ou duas folhas, com 

quadro em barra chata e mais duas travessas e ferros com Ø 1 ½” x ¼” a cada 12,5cm 

de eixo, inclusive, batente, ferragens e fechaduras e (pintura)?, conforme projeto 

 

(2,28 x 2,60) portão da frente + [(1,40 x 2,60) lado quadra + (1,25 x 2,60) lado circulação 

serviços] portão de uma folha = 5.93 + 6,89 = 12,82m² 

 

  

4.26 – Fornecimento e colocação de janela basculante de alumínio branco ou 

anodizado fosco com contramarco, na cor branca, com 1 ordem e parte inferior fixa, 

em perfis série 28, conforme projeto (janelas externas). 

 

(0,70 x 0,50) sanitário funcionários + (0,80 x 0,80) refeitório = 0,99m² 

 

 

4.27 – Fornecimento e colocação de janela basculante de alumínio com contramarco, 

na cor branca ou anodizado fosco, com 2 ordens e pte inferior fixa, em perfis série 28, 

conforme projeto (janelas externas). 

 

(1,00 x 0,50) x 2 sanitários pcd + (1,20 x 0,50) despensa + [(1,50 x 0,50) x 4] serviços, 

depósito 1, sala de aula 6 = 4,60m² 

 

 

4.28 – Fornecimento e colocação de janela basculante de alumínio com contramarco, 

na cor branca ou anodizado fosco, com 3 ordens e pte inferior fixa, em perfis série 28, 

conforme projeto (janelas externas). 

 

[(2,00 x 0,50) x 6] sanitários alunos, informática, sala de aula 4 + (1,60 x 0,80) cozinha = 

7,28m² 

 

 

4.29 – Fornecimento e colocação de janela basculante de alumínio com contramarco, 

na cor branca ou anodizado fosco, com 4 ordens e pte inferior fixa, em perfis série 28, 

conforme projeto (janelas externas). 

 

[(3,45 x 0,80) + (3,55 x 0,80)] refeitório = 5,60m² 

 

 

4.30 – Fornecimento e colocação de janela máximo-ar de alumínio branco ou 

anodizado fosco com contramarco, 1 painel deslizante, em perfis serie 28, provida de 

haste de comando, conforme projeto (janelas internas) 

 

[(0,80 x 0,30) x 6] acima das portas das salas de aula pré 1 e pré 2, secretaria, sala de 

professores, sop e direção no térreo = 1,44m² 

[(0,80 x 0,30) x 10] acima das portas das salas de aula 3,4,5 e 6, saec, leitura, livros, 

informática, depósitos 2 e 3 no pavimento superior = 2,40m² 

Total – 1,44 + 2,40 = 3,84m² 
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4.31 – Fornecimento e colocação de janela máximo-ar de alumínio branco ou 

anodizado fosco com contramarco, 2 painéis deslizantes, em perfis serie 28, provida 

de haste de comando, conforme projeto (janelas internas) 

 

Janelas máximo-ar – [(1,00 x 0,30) x 2 (refeitório e dep. Lixo) + (1,50 x 0,30) dml + (1,20 x 

0,30) sanitário professores] térreo + [(1,00 x 0,30) sala de leitura + (1,50 x 0,30) x 4 (livros, 

depósitos 2 e 3, sala de leitura) + (2,00 x 0,30) x 2 (salas de aula 3 e 5)] pav. superior = 1,41 

+ 3,30 = 4,71m²   

 

 

4.32 – Fornecimento e colocação de janela, com parte inferior fixa e parte superior 

com básculas, em vidro temperado incolor, 8mm, perfis “U” em alumínio branco ou 

anodizado fosco, (medidas – 2,00 x 1,30), conforme projeto e as normas pertinentes 

 

Refeitório – 1,00un 

 

 

4.33 – Fornecimento e instalação de grade de ferro, com quadro em barra chata e mais 

duas travessas e ferros com Ø 1 ½” x ¼” e barras verticais redondas Ø 5/8” a cada 

12,5cm de eixo, inclusive montante lateral quadrado, 8x8cm, proteção e pintura)?, 

conforme projeto (varanda de entrada na lateral da quadra) 

 

1,58 x 2,10 = 3,32 ≈ 3,35m² 

 

4.34 – Fornecimento e instalação de portão de ferro, quadro em cantoneira de abas 

desiguais e barra chata, 2,5 cm de largura e encaixe de tela de arame galvanizado, fio 

10, malha 2”, inclusive batente, barra para fixação das dobradiças, trinco e cadeado, 

inclusive preparo e pintura 

 

1,12 x 1,60 ≈ 1,80m² 

 

 

 

5.0 – MOBILIÁRIO E ACESSÓRIOS 

 

5.1 – Fornecimento e instalação de prateleiras de granito cinza andorinha, espessura 

mínima de 2,5cm, engastadas nas paredes e apoiadas em tubos galvanizados, Ø ¾”, topos 

vedados, largura útil de 50cm. 

 

Despensa – 1,77 x 5 ≈ 8,85m 

 

5.2 – Fornecimento e instalação de prateleiras de granito cinza andorinha, espessura 

mínima de 2,5cm, engastadas nas paredes e apoiadas em tubos galvanizados, Ø ¾”, topos 

vedados, largura útil média de 55cm. 

 

Despensa – 1,50 x 4 = 6,00m 

 

5.3 – Fornecimento e instalação de divisórias de granito cinza andorinha, espessura mínima 

de 2,5cm, engastadas nas paredes e piso e apoios reforçados em cantoneiras de alumínio 
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Sanitários de alunos  

{[2,37 – (0,60 x 2) + 1,20 + 1,33] x 1,83} x 2 pav. = 3,70 x 1,80 x 2 pav. = 6,66 x 2 = 13,32m 

{[2,13 – (060 x 2) + 1,20 + 1,33] x 1,83} x 2 pav. = 3,46 x 1,80 x 2 = 6,23 x 2 = 12,46m² 

Total sanitários de alunos – 13,32 + 12,46 = 25,78m² 

                      

Serviços 

Térreo – [(1,22 – 0,60) + 0,98] x 1,80 = 1,60 x 1,80 = 2,88m² 

Pav. Superior – (1,70 – 0,60) x 1,80 = 1,10 x 1,80 = 1,98m² 

Total serviços – 2,88 + 1,98 = 4,86m² 

 

Total – 25,78 + 4,86 = 30,74 ≈ 30,80m² 

 

 

5.4 – Fornecimento e instalação de cantoneiras em alumínio, medidas aproximadas de 

76,5x76,5x50mm, espessura 4mm para fixação nas divisórias de granito cinza andorinha, 

inclusive parafusos atarrachantes  

 

Sanitários de alunos – 14,00un x 4 sanitários = 56,00un 

Serviços – 6,00 (térreo) + 4,00 (pav. Superior) = 10,00un 

Total – 56,00 + 10,00 = 66,00 ÷ 4 = 16,50 ≈ 17un (conjunto com 4,00 cantoneiras e 3 parafusos 

atarrachantes por cantoneira) 

 

 

5.5 – Fornecimento e instalação de corrimão de alumínio em duas alturas, Ø externo 

 1 ½”, conforme projeto 

 

Escada – (5,86 + 0,30 x 2) x 2 lados 6,46 x 2 = 12,92m ≈ 12,95m 

 

  

5.6 – Fornecimento e instalação de tela mosquiteira em aço inox, com quadro de alumínio, 

removível 

 

Despensa – 1,20 x 0,50 = 0,60m² 

Cozinha – (1,60 x 0,80) + (1,40 x 1,30) = 1,28 + 1,82 = 3,10m² 

Depósito de lixo – 1,00 x 0,20 = 0,20m² 

Cobogós do telhado – 36,00 um x 040 x 0,40 = 5,76m² 

Total – 0,60 + 3,10 + 0,20 + 5,76 = 9,66m² 

 

5.7 – Fornecimento e instalação de tela mosquiteira de alumínio, com quadro de alumínio, 

tipo guilhotina. 

 

Cozinha – Passa- pratos – (1,20 x 1,00) + (0,80 x 1,00) = 2,00m² 

 

 

5.8 – Fornecimento e instalação de mastros de bandeiras completo, Ø 3”, altura de 5,50m, 

inclusive fundação e pintura 

 

2,00un 
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5.9 – Fornecimento e instalação de mastros de bandeiras completo, Ø 3”, altura de 6,00m, 

inclusive fundação e pintura. 

 

1,00un 

 

 

5.10 – Fornecimento e instalação de quadros de aula brancos com moldura de alumínio, 

inclusive porta apagador, dimensões de 3,00x1,20m.  

 

Sala de aula 3,4,5,6 e sala de leitura – 5,00un 

 

 

5.11 – Fornecimento e instalação de quadros de aula brancos com moldura de alumínio, 

inclusive porta apagador, dimensões de 1,50x1,20m.  

 

Sala de aula pré ,1 pré 2 e Saec – 3,00un 

 

 

5.12 – Fornecimento e instalação de quadros de aula brancos, inclusive porta apagador, 

dimensões de 1,20x0,90m.  

 

Informática, Secretaria e Professores – 3,00un 

 

 

5.13 – Fornecimento e instalação de roda-meios em madeira, 15cm de largura, 2cm de 

espessura, inclusive preparo e envernizamento. 

 

[15,26 (secretaria) + 16,83 (professores) + 10,22 (direção) + 10,18 (sop)] – (0,80 x 8) desc. portas 

= 52,49 - 6,40 = 46,09 ≈ 47,00m 

 

 

5.14 – Fornecimento e instalação de roda-meios em madeira, 7cm de largura, 2cm de 

espessura, inclusive preparo e envernizamento.  

 

Sala de aula pré 1 – 5,07 + 3,57 +1,16 + 3,14 = 12,94m 

Sala de aula pré 2 – 5,07 + 3,57 +1,16 + 1,83 + 1,03 = 12,66m 

Sala de aula 3 – 5,10 + 2,10 + 1,55 + 6,13 = 14,88m 

Sala de aula 4 – 2,31 + 5,38 + 3,54 + 1,48 = 12,71m 

Sala de aula 5 – 5,06 + 2,06 + 6,19 + 1,30 = 14,61m 

Sala de aula 6 – 5,06 + 2,06 + 4,79 + 1,24 = 13,15m 

Saec – 2,98 + 1,16 = 4,14m 

Informática – 5,42 + 5,74 = 11,16m 

Leitura – 2,31 + 3,25 = 5,56m 

Total – 12,94 + 12,66 + 14,88 + 12,71 + 14,61 + 13,15 + 4,14 + 11,16 + 5,56 = 101,81 x 2 = 

203,62 x 1,02 ≈ 207,70m 

 

 

5.15– Fornecimento e instalação de barras de apoio em aço inox, 70cm. 

 

vasos sanitários pcd = 2,00 un 
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5.16– Barras de apoio em aço inox, 40cm. 

 

[(2,00 x 2) lavatórios + (1,00 x 2) portas] sanitários pcd = 6,00un 

 

 

5.17– Barras de apoio em aço inox, 80cm. 

 

(2,00 x 2 pav.] vasos sanitários pcd = 6,00un 

 

 

5.18 – Espelho de cristal, 4mm, com moldura em alumínio. 

 

[(0,60 x 4) 2 sanit. pcd, func. e professores + (1,20 x 4) sanit. alunos + 2,00 (escovódromo)] x 0,90 

= 9,20 x 0,90 = 8,28 ≈ 8.30m² 

         

 

5.19 – Cabide simples de sobrepor em metal cromado. 

 

2,00 (sanit. professores) + 2,00 x  2 pav.(sanit. pcd) + 3,00 (sanit. func.) + 4,00 

(cozinha) + 2,00 (sala professores = 15,00un 

 

 

5.20 – Fornecimento e instalação de papeleira em aço inox. 

 

Vasos sanitários - 12,00un 

 

 

5.21 – Fornecimento e instalação de Plataforma Elevatória com porta para acessibilidade ao 

pavimento superior, conforme projeto. 

 

1,00 un 

 

 

 

6.0 – INSTALAÇÕES  HIDROSSANITÁRIAS 
 

6.1 – Fornecimento e instalação de banca de granito cinza andorinha em “L” com 

abertura para duas cubas, engastada nas paredes, apoios em alvenaria, verga de 

concreto e tubos de ferro galvanizado Ø ¾”, bordas elevadas, conforme projeto.   

 

Cozinha – [(2,21 x 0,60) + (0,60 x 0,60)] medidas úteis = 1,69 ≈ 1,70m²  

Cozinha – [(1,60 x 0,60) + (1,00 x 0,90)] medidas úteis = 1,91m² 

 

Total – 1,70 + 1,91 = 3,61m² 
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6.2 – Fornecimento e instalação de banca seca de granito cinza andorinha, largura útil 

de 60cm, engastada na parede, apoios em alvenaria e verga de concreto, conforme 

projeto. 

 

Cozinha – [1,20 (próxima ao fogão) + 1,00 (unida ao passa-prato)] medidas úteis - 2,20m 

 

 

6.3 – Fornecimento e instalação de banca seca de granito cinza andorinha, largura de 

40cm, engastada nas paredes, apoios em tubos de ferro galvanizado ¾”, conforme 

projeto.  

 

Cozinha – 1,08 (unida ao passa-prato) ≈ 1,10m 

 

 

6.4 – Fornecimento e instalação de frontispício em granito cinza andorinha, medidas 

aproximadas 10x2cm, polidos nas faces aparentes, conforme projeto. 

 

Bancadas da Cozinha – (1,20 + 2,82) + (0,99 + 2,60 + 0,60 + 0,10 + 0,45) = 8,76  

Bancadas sanitários dos alunos – (1,20 + 0,55) x 2 x 2 pavimentos = 7,00m 

Bancada no refeitório – 2,00 + 0,55 = 2,55m 

Bancada no sanitário de professores – 0,70 + 0,50 = 1,20m 

Bancada na sala dos professores – 1,50 + 0,55 = 2,05m 

 

Total – 8,76 + 7,00 + 2,55 + 1,20 + 2,05 = 20,56 ≈ 21,60m 

 

 

6.5 – Fornecimento e instalação de saia nas bancadas em granito cinza andorinha, 

medidas aproximadas 15x4cm, polidos nas faces aparentes, conforme projeto.  

 

Bancadas da Cozinha – (0,60 + 0,60 + 1,62 + 0,60 + 1,20) + (0,90 + 0,33 + 2,29 + 1,08 + 

0,40) = 9,62 m 

Bancadas sanitários dos alunos – (1,20 x 2) x 2 pavimentos = 4,80m 

Bancada no refeitório – 2,00m 

Bancada no sanitário de professores – 0,70 + 0,50 = 1,20m 

Bancada na sala dos professores – 1,50 + 0,55 = 2,05m 

 

Total – 9,62 + 4,80+ 2,00 + 1,20 + 2,05 = 19,67 ≈ 19,70m 

 

 

6.6 – Fornecimento e instalação de prateleiras em granito cinza andorinha, largura útil 

de 40cm, engastadas nas paredes e apoiadas em tubos de ferro galvanizado Ø ¾”, 

conforme projeto.  

 

Sob bancas secas na cozinha = 1,05 (banca próxima ao fogão) + 1,00 (banca próxima ao 

passa-prato) + 1,00 (serviços no pav. sup.) + (1,50 x 2) dml = 6,05m 

 

 

6.7 – Fornecimento e instalação de banca de granito cinza andorinha com abertura para 

uma cuba de aço inox, (medidas úteis aproximadas – 1,50x0,55m), engastada nas paredes e 

apoiada em tubo galvanizado Ø ¾”, conforme projeto. 
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Sala de professores – 1,50 x 0,55 = 0,83 ≈ 0,85m² 

 

 

6.8 – Fornecimento e instalação de banca de granito cinza andorinha em duas alturas com 

abertura para duas cubas de louça, engastada nas paredes e apoiada em tubo galvanizad0 

Ø ¾”, conforme projeto. 

 

Sanitários dos alunos – [(1,20 x 0,55) + (0,20 x 0,55) diferença de alturas] x 2 x 2 pavimentos = 

3,08 ≈ 3,10m² 

 

 

6.19 – Fornecimento e instalação de banca de granito cinza andorinha com abertura para 

uma cuba de louça, engastada nas paredes e apoiada em tubo galvanizado Ø ¾”, conforme 

projeto. 

 

Sanitário professores – 0,70 x 0,55 = 0,39 ≈ 0,40m² 

 

 

6.10 – Fornecimento e instalação de banca de granito cinza andorinha com abertura para 

três cubas de louça, engastada nas paredes e apoiada em tubos de ferro galvanizado Ø ¾”, 

conforme projeto. 

 

Refeitório – 2,00 x 0,55 = 1,10m² 

 

 

6.11 – Fornecimento e instalação de cuba de aço inox (AISI 304, espessura 0,8mm) de 

embutir, medidas úteis aproximadas, 50x40x20 cm, inclusive válvula, sifão cromado.  

 

Cozinha – 2,00un 

 

 

6.12 – Fornecimento e instalação de cuba de aço inox (AISI 304, espessura 0,8mm de 

embutir), medidas úteis aproximadas, 56x34x17cm, inclusive válvula Ø 4 1/2” e sifão 

cromado.  

 

Cozinha – 1,00un 

 

6.13 – Fornecimento e instalação de cuba de aço inox (AISI 304, espessura 1mm) de 

embutir, medidas úteis aproximadas, 60x50x33 cm, inclusive válvula Ø 4 1/2” e sifão 

cromado.  

 

Cozinha (tanque de panelas) – 1,00un 

 

 

6.14 – Fornecimento e instalação de cuba de aço inox (AISI 430, espessura 0,5mm) de 

embutir, medidas úteis aproximadas, 40x34x14cm, inclusive válvula Ø 3 1/2” e sifão 

cromado.  

 

Sala de professores – 1,00un 
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6.15 – Fornecimento e instalação de cuba de louça branca de embutir, medidas úteis 

aproximadas, 45x32x16cm, sifão cromado.  

 

4,00 x 2 pavimentos (sanit. alunos) + 3,00 (refeitório) = 11,00un 

 

 

6.16 – Fornecimento e instalação de cuba de louça branca de embutir, medidas úteis 

aproximadas, Ø 30x14 cm, sifão cromado.  

 

sanitário professores – 1,00un 

 

 

6.17 – Fornecimento e instalação de lavatórios de louça branca, medidas 

aproximadas, 47x35cm, inclusive sifão cromado. 

 

Sanitário funcionário – 1,00un 

 

 

6.18 – Fornecimento e instalação de lavatórios de louça branca, medidas aproximadas, 

(45,5x35,5cm). 

 

Sanitários pcd – 2,00un 

 

 

6.19 – Fornecimento e instalação de vaso sanitário acessível de louça branca com cx. 

acoplada, completo, inclusive assento sanitário. 

 

Sanitários pcd - 2,00 un 

 

 

6.20 – Fornecimento e instalação de vaso sanitário de louça branca, com cx. acoplada, 

completo, inclusive assento sanitário. 

 

(4,00 x 2 pav.) sanitários alunos + 1,00 (sanit. professores) + 1,00 (sanit func.)  - 10,00 un 

 

 

6.21 – Fornecimento e instalação de tanque de louça branca com coluna, inclusive válvula 

de escoamento, acessórios, exclusive torneira.  

 

2,00 (térreo – serviços e dml) + 1,00(pav. Superior - serviços) = 3,00un 

 

 

6.22 – Fornecimento e instalação de ducha higiênica completa. 

 

2,00 (sanit pcd) + 1,00(sanit. prof.) + 1,00 (sanit. func.) = 4,00un 
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6.23 – Fornecimento e instalação de torneira para lavatório, tipo banca, com arejador e 

acionamento hidromecânico com leve pressão manual. 

 

2,00 x 2 pav. (sanit alunos) + 1,00 (sanit professores) + 1,00 (sanit. func.) + 3,00 (refeitório) = 

9,00un   

 

 

6.24 – Fornecimento e instalação de torneira acionada por alavanca, com arejador, tipo 

banca, em metal cromado, ¼ de volta. 

 

1,00 x 2 pav. (lavatório sanit. pcd) = 2,00un 

 

 

6.25 – Fornecimento e instalação de torneira acionada por alavanca, com arejador, tipo 

parede, bica móvel, em metal cromado, ¼ de volta. 

 

Cozinha - 4,00un 

 

 

6.26 – Fornecimento e instalação de torneira de tanque em metal cromado.  

 

3,00 (tanques nos serviços e dml) + 8,00 (torneiras abaixo das bancadas e lavatórios dos 

sanitários de alunos, pcd, funcionários e professores = 11,00un 

 

 

6.27 – Fornecimento e Assentamento, Tubo de PVC rígido de 60mm. 

 

10,00m 

 

6.28 – Fornecimento e Assentamento, Tubo de PVC rígido de 40mm. 

 

20,00m 

 

6.29 – Fornecimento e Assentamento, Tubo de PVC rígido de 32mm. 

 

65,50m 

 

6.30 – Fornecimento e Assentamento, Tubo de PVC rígido de 25mm. 

 

84,10m 

 

6.31 – Fornecimento e Assentamento, Tubo de PVC rígido de 20mm. 

 

35,70m 

 



Prefeitura Municipal de Barra Mansa 
Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo 
 

41 
 

6.32 – Fornecimento e Instalação, Joelho 90º, pvc, soldável, DN 60mm, prumada de 

água.  

 

2,00un 

 

 

6.33 - Fornecimento e Instalação, Joelho 90º PVC, soldável, DN 40mm, prumada de 

água. 

 

6,00 un 

 

6.34 - Fornecimento e Instalação, Joelho 90º, soldável, PVC, DN 32mm, ramal de 

distribuição de água. 

 

14,00 un 

 

6.35 - Fornecimento e Instalação, Joelho 90º, soldável, PVC, DN 25mm, ramal de 

distribuição de água. 

 

46,00 un 

 

6.36 - Fornecimento e Instalação, Joelho 90º, soldável, PVC, DN 20mm, ramal de 

distribuição de água.  

 

12,00 un 

 

6.37– Fornecimento e Instalação, Tê de PVC, soldável, DN 60mm, água fria. 

 

5,00un 

 

6.38 - Fornecimento e Instalação, Tê de PVC, soldável, DN 40mm, água fria. 

5,00 un 

 

6.39 - Fornecimento e Instalação, Tê de PVC, soldável, DN 32mm. 

 

1,00un 

 

6.40 - Fornecimento e Instalação, Tê de PVC, soldável, DN 25mm. 

 

2,00 un 

 

6.41 – Fornecimento e Instalação, Bucha de Redução longa, PVC, soldável, DN 

60x32mm 
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4,00 un 

 

6.42 – Fornecimento e Instalação, Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, 

PVC, soldável, DN 60mm x 2”, instalado em prumada de água. 

 

6,00 un 

 

6.43 - Fornecimento e Instalação, Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, 

PVC, soldável, DN 40mm x 1.1/4”, instalado em prumada de água. 

 

6,00 un 

 

6.44 –Fornecimento e Instalação, Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, 

PVC, soldável, DN 25mm x ¾”.  

 

18,00 un 

 

 

6.45 – Fornecimento e Instalação, Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, 

PVC, DN 32mm x 1”, instalado em prumada de água. 

 

6,00 un 

 

 

6.46 – Fornecimento e Instalação, Adaptador com flanges livres, soldável, PVC, DN 

60mm x 2”. 

 

3,00 un 

 

6.47 – Fornecimento e Instalação, Adaptador com flanges livres, PVC, soldável, DN 

40mm x 1 ¼” 

 

6,00 un 

 

 

6.48 – Fornecimento e Instalação, Adaptador com flange e anel de vedação, PVC, 

soldável, DN 25mm x ¾”. 

 

3,00 un 

 

 

6.49 – Fornecimento e Instalação, Registro gaveta bruto, latão, roscável, 2”. 

 

3,00 un 
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6.50 - Fornecimento e Instalação, Registro gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/4". 

 

3,00 un 

 

 

6.51 - Fornecimento e Instalação, Registro gaveta bruto, latão, roscável, 3/4". 

 

3,00 un 

 

 

6.52 – Fornecimento e Instalação, Torneira de boia para caixa d’água, roscável, 3/4". 

 

3,00 un 

 

 

6.53 – Fornecimento, Torneira para jardim, 1/2”x10cm, em metal cromado com rosca 

para mangueira 

  

3,00un 

 

 

6.54 – Fornecimento e Instalação, caixa d’água em polietileno, 2000 litros. 

 

3,00 un 

 

 

6.55 – Fornecimento e Instalação, Joelho 90 graus com bucha de latão, PVC, soldável, 

DN 25mm x ½”. 

 

8,00 un 

 

 

6.56 - Fornecimento e Instalação, Joelho 90 graus com bucha de latão, PVC, soldável, 

DN 25mm x ¾”. 

 

3,00 un 

 

 

6.57 - Fornecimento e Instalação, Joelho 90 graus com bucha de latão, PVC, soldável, 

DN 20mm x ½”. 

 

45,00 un 

 

 

6.58 – Fornecimento e Instalação, Tê de redução, PVC, soldável, DN 32mm x 25mm. 

 

5,00 un 

 

 

6.59 - Fornecimento e Instalação, Tê de redução, PVC, soldável, DN 25mm x 20mm. 
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42,00 un 

 

 

6.60 – Fornecimento e Instalação, Bucha de redução curta PVC, soldável DN 32 x 

25mm. 

 

5,00un 

 

 

6.61–Fornecimento e Instalação, Bucha de redução curta PVC soldável, DN 25x20 mm. 

 

12,00 un 

 

 

6.62 – Fornecimento e Instalação, Registro de gaveta bruto, Latão, 1”. 

 

4,00 un 

 

 

6.63 - Fornecimento e Instalação, Registro de gaveta bruto, Latão, 3/4". 

 

6,00 un 

 

 

6.64 – Fornecimento e Colocação, conforme ABNT nbr-7362, tubo PVC, esgoto 

sanitário, 200mm, com anel de borracha. 

 

23,00 m 

 

 

6.65 – Fornecimento e Assentamento, Tubo de PVC rígido de 150mm, soldável, 

inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. 

 

43,00 m 

 

 

6.66 – Fornecimento e Assentamento, Tubo de PVC rígido de 100mm, soldável, 

exclusive emendas, conexões, abertura e fechamento de rasgo. 

 

94,00 m 

 

 

6.67 - Fornecimento e Assentamento, Tubo de PVC rígido de 75mm, soldável, 

exclusive emendas, conexões, abertura e fechamento de rasgo. 

 

26,00 m 
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6.68 - Fornecimento e Assentamento, Tubo de PVC rígido de 50mm, soldável, 

exclusive emendas, conexões, abertura e fechamento de rasgo. 

 

65,54 m 

 

 

6.69 - Fornecimento e Assentamento, Tubo de PVC rígido de 40mm, soldável, 

exclusive emendas, conexões, abertura e fechamento de rasgo. 

 

38,00 m 

 

 

6.70 – Fornecimento e Instalação, Curva curta 90º graus, PVC, serie normal, esgoto 

predial, DN 100mm, junta elástica. 

 

8,00 un  

 

 

6.71 - Fornecimento e Instalação, Curva curta 90º graus, PVC, serie normal, esgoto 

predial, DN 75mm, junta elástica. 

 

10,00 uni  

 

 

6.72 – Fornecimento, Curva de PVC para rede esgoto, conforme ABNT nbr-10569, de 

45º, PB, diâmetro nominal de 150mm, com anel de borracha. 

 

8,00 un 

 

 

6.73 - Fornecimento, Curva de PVC para rede esgoto, conforme ABNT nbr-10569, de 

45º, PB, diâmetro nominal de 100mm, com anel de borracha. 

 

7,00 un 

 

 

6.74 – Fornecimento, Curva de 45º de PVC-PBA, com bolsa junta, diâmetro nominal 

75mm. 

 

1,00 un 

 

 

6.75 - Fornecimento, Curva de 45º de PVC-PBA, com bolsa de junta elástica, diâmetro 

nominal 50mm. 

 

4,00 un 

 

 

6.76 – Fornecimento e Instalação, Te, PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 x 

100mm, junta elástica. 
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6,00 un 

 

 

 

 

6.77 - Fornecimento e Instalação, Te, PVC, série normal, esgoto predial, DN 75 x 

75mm, junta elástica. 

 

2,00 un 

 

 

6.78 - Fornecimento e Instalação, Te, PVC, série normal, esgoto predial, DN 50 x 

50mm, junta elástica. 

 

2,00 un 

 

 

6.79 – Fornecimento e Instalação, Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, 

DN 100 x 100mm, junta elástica. 

 

5,00 un 

 

 

6.80 - Fornecimento e Instalação, Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, 

DN 100 x 50mm, junta elástica. 

 

6 uni 

 

 

6.81 - Fornecimento e Instalação, Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, 

DN 75 x 50mm, junta elástica. 

 

5,00 un 

 

 

6.82 - Fornecimento e Instalação, Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, 

DN 50 x 50mm, junta elástica. 

 

4,00 un 

 

 

6.83 - Fornecimento e Instalação, Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, 

DN 40mm, junta soldável. 

 

1,00 un 

 

 

6.84 - Fornecimento e Instalação, Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, 

DN 40mm, junta soldável. 
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20,00 un 

 

 

 

 

6.85 – Fornecimento e Instalação, Redução Excêntrica, PVC, serie R, água pluvial, DN 

100 x 75mm, junta elástica. 

 

2,00 un 

 

 

6.86 - Fornecimento e Instalação, Redução Excêntrica, PVC, serie R, água pluvial, DN 

75 x 50mm, junta elástica. 

 

2,00 un 

 

 

6.87 – Fornecimento e Instalação, Bucha de redução longa, PVC, serie R, água pluvial, 

DN 50 x 40mm, junta elástica. 

 

4,00 un 

 

 

6.88 – Fornecimento e Instalação, Caixa sifonada, PVC, DN 150 x 185 x 75 mm, junta 

elástica, ramal de descarga ou de esgoto sanitário, inclusive grelha redonda cromada. 

 

11,00 un 

 

 

6.89 – Fornecimento e Instalação, Válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2 x 

1.1/2” para pia. 

 

3,00 un 

 

 

6.90 - Fornecimento e Instalação, Válvula em metal cromado tipo americana 1.1/2 x 

1.1/2, para tanque ou lavatório. 

 

16,00 un 

 

 

6.91 - Fornecimento e Instalação, Sifão do tipo garrafa em metal cromado 1 x 1.1/2, 
para tanque ou lavatório”. 
 
16,00 un 
 
 
6.92 - Fornecimento e Instalação, Válvula em metal cromado 1.1/2” x 1.1/2” para 
tanque ou lavatório. 
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2,00 un 
 
 
6.93 – Caixa de gordura dupla (Capacidade 126 litros), retangular, em alvenaria com 
blocos de concreto, Dimensões internas 0,40 x 0,70m, altura interna 0,80m. 
 
1,00 un 
 
 
6.94 – Caixa enterrada hidráulica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, 
dimensões internas: 0,80x0,8x0,60 m para rede de esgoto - Caixa de Inspeção. 
 
5,00un 
 
 
6.95 - Caixa enterrada hidráulica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, 
dimensões internas: 0,60x0,60x0,60 m para rede de drenagem. 
 
2,00 un 
 
 
6.96 - Tanque séptico retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões 
internas 1,60 x 4,80 x 2,00m, volume útil 12288 litros (para 280 contribuintes). 
 
1,00 un 
 
  
6.97 - Filtro anaeróbio retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões 
internas: 1,60 x 5,60 x 1,67 m, volume útil: 10752 litros (para 280 contribuintes). 
 
1,00 un 
 
 
6.98 – Abrigo para hidrômetro de ½” ou ¾” nas dimensões de 0,45 x 0,12 x 0,42 m, 
embutido no muro, revestido, fundo de concreto, portinhola em grade e cadeado. 
 
1,00 un 
 
 
6.99 – Fornecimento e instalação de eletroduto flexível liso, pead, DN 40mm (11/4”) 
para circuitos terminais (guia? para instalação subterrânea de gás). 
 
12,00 m 
 
 
6.100 – Fornecimento e instalação de tubo de cobre  flexível liso, DN 40mm 1/2”, com 
isolamento (instalação de gás para fogão). 
 
18,00 m 
 
 
 
7.0 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  
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7.1 – Fornecimento e colocação de Luminária de sobrepor, fixada em laje, tipo calha, 
chanfrada ou prismática, completa, com lâmpada led tubular de 2x9w. 
 
21,00 un 
 
 
7.2 - Fornecimento e colocação de Luminária de sobrepor, fixada em laje, tipo calha, 
chanfrada ou prismática, completa, com lâmpada led tubular de 2x18w. 
 
68,00 un 
 
 
7.3 – Fornecimento e Instalação, Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de 
embutir 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa. 
 
8,00 un 
 
 
7.4 - Fornecimento e Instalação, Interruptor simples (1 módulo), 10A/250V, incluindo 
suporte e placa. 
 
5,00 un 

 
 
7.5 - Fornecimento e Instalação, Interruptor simples (2 módulos), 10A/250V, incluindo 
suporte e placa. 
 
7,00 un 

 
 
7.6 - Fornecimento e Instalação, Interruptor simples (3 módulos), 10A/250V, incluindo 
suporte e placa. 
 
1,00 un 
 
 
7.7 - Fornecimento e Instalação, interruptor intermediário (1 módulo), 10A/250V, 
incluindo suporte e placa.  
 
6,00 un 

 
 
7.8 - Fornecimento e Instalação, tomada baixa de embutir (1 módulo), 2P+T  10 A, 
incluindo suporte e placa. 
 
105,00 un 
 
 
7.9 - Fornecimento e Instalação, tomada baixa de embutir (1 módulo), 2P+T  20 A, 
incluindo suporte e placa. 
 
4,00 un 
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7.10 - Fornecimento e Instalação, tomada alta de embutir (1 módulo), 2P+T  20 A, 
incluindo suporte e placa. 
  
13,00 un 
 
 
7.11 - Fornecimento e Instalação, disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 
20 A. 
 
20,00 un 
 
 
7.12 - Fornecimento e Instalação, disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 
32 A. 
 
3,00 un 
 
 
7.13 - Fornecimento e Instalação, disjuntor bipolar tipo DIN, corrente nominal de 16 A. 
 
3,00 un 
 
 
7.14 - Fornecimento e Instalação, disjuntor bipolar tipo DIN, corrente nominal de 20 A. 
 
10,00 un 
 
 
7.15 - Fornecimento e Instalação, disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 32 A. 
 
4,00 um 
 
 
7.16 - Fornecimento e Instalação, disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 40 A. 
 
2,00 un 
 
 
7.17 – Fornecimento e Colocação, disjuntor termomagnético tripolar, de 40 A a 63 A, 
modelo DIN, tipo C. 
 
2,00 un 
 
 
7.18 - Fornecimento e Colocação, disjuntor termomagnético, tripolar,de 80 a 100 A , 
3KA, modelo DIN, tipo C. 
 
1,00 un 
 
 
7.19 - Fornecimento e Colocação, disjuntor/interruptor diferencial residual (DDR), 
classe AC, 4 polos, instantâneo, corrente nominal (IN) 32Ax415V, sensibilidade 30 MA 
/ 300MA. 
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2,00 un 
 
 
7.20 - Fornecimento e Colocação, disjuntor/interruptor diferencial residual (DDR), 
classe AC, 4 polos, instantâneo, corrente nominal (IN) 40Ax415V, sensibilidade 
30MA/300MA. 
 
1,00 um 
 
 
7.21 - Fornecimento e Colocação, disjuntor/interruptor diferencial residual (DDR), 
classe AC, 4polos, instantâneo, corrente nominal (IN) 63Ax415V, sensibilidade 
30MA/300MA. 
 
1,00 un 
 
 
7.22 - Fornecimento e Colocação, disjuntor termomagnético, tripolar, de 125 a 160A, 
50KA, modelo caixa moldada, tipo C. 
 
4,00 un 
 
 
7.23 - Fornecimento e Colocação, quadro de distribuicao de energia,100A, para 
disjuntores termomagnéticos unipolares de embutir, com porta e barramentos de 
fase, neutro e terra, trifasico, para instalacão de até 18 disjuntores com dispositivo 
para chave geral. 
 
4,00 un 
 
 
7.24 - Fornecimento e Colocação, cabo de cobre flexivel com isolamento 
termoplástico, compreendendo, preparo, corte e enfiacão em eletrodutos, na bitola de 
50mm2, 450/750V. 
 
80,00m 
 
 
7.25 - Fornecimento e Colocação, cabo de cobre flexível com isolamento 
termoplástico, compreendendo, preparo, corte e enfiacão em eletrodutos, na bitola de 
25mm2, 450/750V. 
 
25,00m 
 
 
7.26 - Fornecimento e Colocação, cabo de cobre flexível com isolamento 
termoplástico, compreendendo, preparo, corte e enfiacão em eletrodutos na bitola de 
10mm2, 450/750V. 
 
25,00 m 
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7.27 - Fornecimento e Colocação, cabo de cobre flexÍvel com isolamento 
termoplástico, compreendend, preparo, corte e enfiacão em eletrodutos,na bitola de 
6mm2, 450/750V. 
 
100,00 m 
 
 
7.28 - Fornecimento e Colocação, cabo de cobre flexível com isolamento 
termoplástico, compreendendo, preparo, corte e enfiacão em eletrodutos na bitola de 
4mm2, 450/750V. 
 
170,00 m 
 
 
7.29 - Fornecimento e Colocação, cabo de cobre flexível com isolamento 
termoplástico, compreendendo, preparo, corte e enfiacão em eletrodutos, na bitola de 
2,5mm2, 450/750V. 
 
2900,00 m 
 
 
7.30 – Fornecimento e Assentamento, eletroduto de pvc rígido, rosqueável de 2", 
inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. 
 
22,00 m 
 
 
7.31 - Fornecimento e Assentamento, eletroduto de pvc rígido, rosqueável de 3/4", 
inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. 
 
200,00 m 
 
 
7.32 – Fornecimento e Instalação, eletroduto flexível corrugado, reforçado, pvc, DN 32 
mm (1"), para circuitos terminais, instalado em laje. 
 
15,00 m 
 
 
7.33 - Fornecimento e Instalação, eletroduto flexível corrugado, reforçado, pvc, DN 25 
mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em laje. 
 
300,00 m 
 
 
7.34 - Fornecimento e Instalação, haste de aterramento 5/8”  para SPDA. 
 
3,00 un 
 
 
7.35 - Fornecimento e Colocação, cabo sólido de cobre eletrolitico NU, tempera mole, 
classe 2, secão circular de 25mm2. 
 
6,00 m 
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7.36 - Entrada de energia individual, padrão light, medicão direta, rede aérea, demanda 
entre 33,1 e 66,3 KVA, inclusive caixa seccionadora até  200 A (CSM 200) e caixa de 
protecão até 225 A (CPG-225) interna e demais materiais necessários, exclusive poste, 
disjuntor e fios de entrada e saída. 
 
1,00 un 
 
 
7.37 - Fornecimento e Colocação, poste de concreto, com secão circular, com 7,00m 
de comprimento e carga nominal horizontal no topo de 100kg, inclusive escavaçâo, 
exclusive transporte. 
 
1,00 un 
 
 
7.38 - Fornecimento e instalação de luminária arandela, tipo tartaruga, com grade, com 
uma lâmpada led 15 W bivolt branca, formato tradicional (base E27). 
 
8,00 un 
 
 
8.0 – COBERTURA 

 

8.1 – Fornecimento e instalação de cobertura em telha termoacústica trapezoidal 

dupla, espessura 30mm, cor azul, inclusive acabamentos laterais e acessórios de 

instalação . 

 

Telhado maior – (9,77 x 18,83) x 2 águas – [(3,79 x 3,88) x 2 águas] pte mais alta = 183,97 x 

2 – 29,41 = 367,94 – 29,41 = 338,53m² 

Telhado mais alto – (4,48 x 4,39) x 2 águas = 19,67 x 2 = 39,34m² 

Telhado irregular nos fundos – [(5,00 x 0,32) + (7,70 x 0,72)] x 1,10 (10%) = 7,14 x 1,10 = 

7,85m² 

Total – 338,53 + 39,34 + 7,85 = 385,72 ≈ 386,00m²  

  

 

8.2 – Fornecimento e instalação de estrutura metálica para apoio de telhado termoacústico 

duplo, espessura 30mm. 

 

 Conforme Memória de Cálculo do Projeto Estrutural – 2917,76kg 

 

 

8.3 – Fornecimento e instalação de calha metálica, largura aproximada de 80cm para o 

desenvolvimento (calha ≈ 0,35 x 0,22) 

 

Telhado maior – (19,55 + 18,83 + 0,40 + 0,32) = 39,10 ≈ 39,20m 

 

 

8.4 – Fornecimento e instalação de cumeeira para telha termoacústica trapezoidal dupla 

com espessura de 30mm, cor azul 
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14,67 + 4,48 = 19,15 ≈ 19,20m 

 

 

8.5 – Fornecimento e instalação de rufo de chapa de aço galvanizado, inclusive içamento. 

 

Para o telhado mais alto – 7,53 + 3,28 x 2 = 14,09 ≈ 14,20m 

 

 

8.6 – Condutor para calha de beiral de PVC, 150mm, inclusive conexões (Tubo de queda) 

 

(085 + 7,06 + 2,00) x 4 = 9,91 x 4 = 39,64 ≈ 39,70m 

 

 

8.7 – Condutor para calha de beiral de PVC, 75mm, inclusive conexões (Tubo de queda) 

 

[(0,85 + 6,02 + 0,28 + 0,50) + (0,85 + 6,17 + 0,28 + 0,50)] fundos + (2,50 x 2) telhado mais alto = 

7,65 + 7,80 + 5,00 = 20,45 ≈ 20,50m 

 

 

8.3 – Fornecimento e instalação de calha metálica, largura aproximada de 50cm para o 

desenvolvimento (calha ≈ 0,35 x 0,22) 

 

Telhado menor – 4,50 x 2 = 9,00m 

 

 

9.0 – PINTURA 

 

9.1 – Pintura acrílica, fosca, classificação premium, inclusive selador acrílico, 

lixamento e no mínimo duas demãos de massa acrílica e duas demãos de 

acabamento, na cor branco neve (Tetos) 

 

Térreo – [51,42 (varanda de entrada) + 6,75 (circ.1) + 28,52 (circ.2) + 2,33 (circ.3) + 12,61 (circ.4) 

+ 2,25 (entrada sanit. pcd) + 38,63 (refeitório) + 3,60 (circ.5) + 3,41 (despensa) 14,14 (secretaria) 

+ 14,30 (sala prof.) + 6,53 (direção) + 6,47 (sop) + 22,61 x 2 (sala pré 1 e 2)] + [(7,87 + 7,31) sanit. 

de alunos + 3,07 (sanit. pcd) + 2,61 (sanit. func.) + 18,60 (cozinha) + 2,33 (sanit. professores) + 

6,59 (dml)] + 2,00 (lixo) = 236,18 + 48,38 + 2,00 = 286,56m² 

 

Pav. Superior – [25,44 (circ.1) + 10,49 (circ.2) + 1,70 (serviços) + 2,25 (entrada sanit. pcd) + 

23,68 (sala leitura) + 5,71 (dep.1) + 2,67 (livros) + 36,47 (sala aula 3) + 26,27 (sala aula 4) + 36,13 

(sala aula 5) + 29,56 (sala aula 6) + 9,22 (circ.3) + 14,96 (saec) + 5,84 (dep. 3) + 3,85 (dep. 2) + 

27,91 (informática)] + [(7,87 + 7,31) sanit. de alunos + 3,07 (sanit. pcd)] + [(1,65 x 1,55) plataforma 

elevatória + (4,23 x 1,51) escada] = 262,15 + 18,25 + 8,94 = 289,34m²  

 

 

Total – 286,56 + 289,34 = 575,90 x 1,02 = 587,42m² 

 

 

9.2 – Pintura acrílica, acetinada, classificação premium, pintura interna das paredes, 

inclusive selador acrílico, lixamento e no mínimo duas demãos de massa acrílica 

e duas demãos de acabamento (Paredes Internas) 
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Térreo  

Sala de aula pré 1 – (19,06 x 1,71) – (0,80 x 0,90 + 3,00 x 1,30) descontos vãos de porta e 

janela = 32,59 – 4,62 = 27,97m² 

Sala de aula pré 2 – (19,06 x 1,71) – (0.80 x 0,90 + 1,50 x 1,30 x 2) descontos vãos de porta 

e janelas = 32,59 – 4,62 = 27,97m² 

Circulações1,2,3,4 – (58,66 x 1,41) – [(0,80 x 6 + 0,90 x 3) x 0,60 + (2,00 x 1,30) + (1,70 + 

3,20) x 1,00 + (1,51 x 2,91)] descontos de vãos de portas, janela, passagem e escada = 

82,71 – (7,50 + 2,60 + 4,90 + 4,39) = 82,71 – 19,39 = 63,32m² 

Secretaria – (15,26 x 2,91) – (0,80 x 2,10 + 2,50 x 1,40) descontos de vãos de porta e janela 

= 44,41 – 5,18 = 39,23m² 

Professores – (16,83 x 2,91) – (0,80 x 2,10 x 3 + 2,00 x 1,30) descontos de vãos de portas e 

janela = 48,98 – 7,64 = 41,34m² 

Direção – (10,22 x 2,91) – (0,80 x 2,10 + 2,00 x 1,30) descontos de vãos de portas e janela 

= 29,74 – 4,28 = 25,46m² 

Sop – (10,18 x 2,91) – (0,80 x 2,10 + 0,80 x 2,50 + 1,50 x 1,30) descontos de vãos de portas 

e janela = 29,62 – 5,63 = 23,99m² 

Varanda de entrada – (5,42 + 8,80) x 1,41 = 14,22 x 1,41 = 20,05m² 

Total do térreo – 27,97 + 27,97 + 63,32 + 39,23 + 41,34 + 25,46 + 23,99 + 20,05 = 269,33m² 

 

Escada – (polyline subida à direita) = 14,45m² 

Plataforma elevatória – [(1,65 + 1,55) x 2] x 6,07 – (0,95 x 2,05) = 36,90m² 

 

Pav. Superior 

Sala de aula 3 – (24,50 x 1,76) – (0,80 x 0,90 + 2,50 x 1,30) desc. de esquadrias = 43,12 – 

3,97 = 39,15m² 

Sala de aula 4 – (23,36 x 1,76) – (0,80 x 0,90 + 1,60 x 1,30 x 2 + 2,00 x 0,50) desc. de 

esquadrias = 41,11 – 5,88 = 35,23m² 

Sala de aula 5 – (24,40 x 1,76) – (0,80 x 0,90 + 2,00 x 1,30 + 3,00 x 1,30) desc. de 

esquadrias = 42,94 – 7,22 = 35,72m² 

Sala de aula 6 – (21,78 x 1,76) – (0,80 x 0,90 + 2,00 x 1,30 x 2 + 1,50 x 0,50 x 2) desc. de 

esquadrias = 38,33 – 7,42 = 30,91m² 

Sala de leitura – (20,84 x 1,76) – (0,80 x 0,90 + 3,00 x 1,30 + 0,80 x 1,30) desc. de 

esquadrias = 36,68 – 5,66 = 31,02m² 

Informática – (26,42 x 1,76) – (0,80 x 0,90 + 1,50 x 1,30 x 2 + 1,00 x 1,30 + 2,00 x 0,50) 

desc. de esquadrias = 46,50 – 6,92 = 39,58m² 

Saec – (16,00 x 1,76) – (1,00 x 1,30 + 2,00 x 1,30) desc.  de esquadrias = 28,16 – 3,90 = 

24,26m² 

Circulações 1,2,3 – (57,71 x 1,46) – (0,80 x 0,90 x 13 + 0,90 x 0,90 x 2) desc. de portas = 

84,26 – 10,98 = 73,28m² 

Livros – (6,54 x 2,96) – (0,80 x 2,10) desc. porta = 19,36 – 1,68 = 17,68m² 

Depósito 1 – (10,18 x 2,96) – (0,80 x 2,10 + 1,50 x 0,50) desc. esquadrias = 30,13 – 2,43 = 

27,70m² 

Depósito 2 – (8,10 x 2,96) – (0,80 x 2,10) desc. porta = 23,98 – 1,68 = 22,30m² 

Depósito 3 – (10,12 x 2,96) – (0,80 x 2,10) desc. porta = 29,96 – 1,68 = 28,28m² 

Total pav. Superior – 39,15 + 35,23 + 35,72 + 30,91 + 31,02 + 39,58 + 24,26 + 73,28 + 17,68 

+ 27,70 + 22,30 + 28,28 = 405,11m² 

 

Total – 269,33 + 14,45 + 36,90 + 405,11 = 725,79 x 1,05 = 762,08m² 
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9.3 – Pintura acrílica, fosca ou acetinada, classificação premium, inclusive selador 

acrílico, vigoroso lixamento e no mínimo duas demãos de acabamento (Pintura 

Externa) 

 

Fachada da frente – [(18,23 x 5,12) – (7,53 x 1,00) cerâmica] + [(5,42 x 0,62) ÷ 2] lateral 

esquerda superior + [(7,53 x 1,61) + (7,53 x 0,39) ÷ 2] pte central superior + [(5,28 x 0,54) ÷ 

2)] lateral direita superior = 85,81 + 1,68 + 13,59 + 1,43 = 102,51m² 

Descontos de janelas - (2,00 + 1,50 x 2 + 1,00 x 2) x 1,30 + (1,50 x 2) x 0,50 = 9,10 +1,50 = 

10,60 

Total fachada da frente – 102,51 – 10,60 = 91,91m² 

 

Parte mais alta do telhado – [(3,87 + 3,74) x 0,80] fundos + (3,28 x 1,10) x 2 laterais = 6,09 + 

7,22 = 13,31m² 

 

Fachada fundos – (18,23 x 5,93) + (18,23 x 1,00) ÷ 2 = 108,10 + 9,12 = 118,22m² 

Descontos de janelas – (3,00 + 1,60 x 2 + 0,80) x 1,30 + (2,00 x 2 + 1,20 + 1,00 x 2 + 0,70) x 

0,50 + (3,55 + 3,45 + 0,80) x 0,80 = 9,10 + 3,45 + 6,24 = 18,79m² 

Total fachada fundos – 118,22 – 18,79 = 99,43m² 

 

Fachada lateral cozinha – (14,43 x 6,25) + (1,65 x 4,92) próximo ao depósito de lixo = 90,19 

+ 8,12 = 98,31m² 

Frente do depósito de lixo – (1,46 x 2,52) – (0,80 x 2,10 + 1,00 x 0,20) desc. esquadrias = 

1,80m² 

Descontos de esquadrias – (3,00 + 2,00 x 4 + 1,50 + 1,40) x 1,30 + (1,60 x 0,80) + (2,00 x 

0,50) + (1,25 + 0,80) x 1,42 = 18,07 + 1,28 + 1,00 + 2,91 = 23,26m²  

Total fachada lateral cozinha – (98,31 – 23,26) + 1,80 = 75,05 + 1,80 = 76,85m² 

 

Fachada lateral quadra – 18,35 x 6,25 = 114,69m² 

Descontos de esquadrias – (3,00 + 2,50 x 2 + 1,50 x 2) x 1,30 + (2,00 x 3 + 1,50 x 2) x 0,50 

+ (1,70 + 1,25) x 1,42 + (1,20 x 1,32) = 14,30 + 4,50 + 4,19 + 1,58 = 24,57m² 

Total fachada lateral cozinha – 114,69 – 24,57 = 90,12m² 

 

Total da Pintura Externa – 91,91 + 13,31 + 99,43 + 76,85 + 90,12 = 371,62 x 1,05 = 

390,20m² 

 

 

9.4 – Pintura esmalte à base de água, fosca ou acetinada, classificação premium, em 

superfície preparada, no mínimo duas demãos de acabamento (Portas de Madeira) 

 

Térreo – [(0,80 x 2,10) portas de madeira x 6] x 3 = 30,24m² 

Pav. Superior – [[(0,80 x 2,10) portas de madeira x 11] x 3 = 55,44m² 

Total – 30,24 + 55,44 = 85,68m² 

 

 

9.5 – Preparo de madeira para pintura, lixamento, limpeza, classificação premium, 

lixamento, inclusive massa para madeira, fundo nivelador e no mínimo duas demãos 

de acabamento  

 

Igual item 9.4 – 85,68m² 
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9.6 – Pintura esmalte à base de água, fosca ou acetinada, classificação premium, 

lixamento, inclusive fundo anticorrosão e no mínimo duas demãos de 

acabamento. (Portões, grades, portinhola cx.d’água) 

 

Portinhola cx. d’água (item 4.21) – 0,64 x 2 = 0,64m² 

Portões de ferro – (item 4.25) - 16,93m² x 2 = 33,86m² 

Grade da varanda de entrada (item 4.35) – 3,35 x 2 = 6,70m² 

 

Total – 0,64 + 33,86 + 6,70 = 41,20m² 

 

 

9.6 –Pintura sobre ferro, inclusive preparo, proteção anticorrosão e acabamento final 

para Estrutura metálica de sustentação do telhado  

 

Conforme Memória de Cálculo do Projeto Estrutural – 222,00m²  

 

 

10.0 – PARTE  EXTERNA 

 

10.1 – Arrancamento de meio-fio de concreto  

 

Calçada externa – 36,25m 

 

 

10.2 – Fornecimento e colocação de meio-fio de concreto  

 

Calçada externa – 36,25m 

 

 

10.3 – Fornecimento e execução de piso de concreto, inclusive rampa e tela de aço 

(calçada interna e externa), espessura 8 cm 

 

Calçada interna – [17,21 x 1,40 (largura média)] lateral de serviços = 24,09m²  

Calçada externa – 36,25 x 2,42 (largura média) = 87,73m² 

Total – 24,09 + 87,73 = 111,82m² 

 

10.4 – Fornecimento e execução de piso podotátil “direcional”, ladriho hidráulico, 

25x25, cor amarelo, conforme projeto (calçada externa) 

 

(2,96 + 7,13 + 2,08 x 2 + 4,72 + 8,61 + 5,30 + 0,58 + 0,47) x 0,25 x 0,25 = 33,93 x 0,25 = 

8,48 ≈ 8,75m² 

 

 

10.5 – Fornecimento e instalação de piso podotátil “alerta”, ladrilho hidráulico, cor amarelo, 

25x25cm, conforme projeto (calçada externa)  

 

(42,00 + 12,00 x 4 árvores) unidades x 0,25 = 90 unidades x 0,25 x 0,25 = 5,63 ≈ 5,75m² 
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10.6 – Pintura pva, fosca ou acetinada, classificação standard, inclusive selador 

acrílico, vigoroso lixamento e no mínimo duas demãos de acabamento (Muros) 

 

[(15,48 x 3,09) + (3,00 x 1,25)] muro lateral cozinha = 51.58 ≈ 52,00m² 

 

 

10.7 – Fornecimento e execução de cordão de concreto para árvores (10x25cm) 

 

(0,80 x 2 + 0,60) x 4 árvores = 2,20 x 4 = 8,80m 

 

 

10.8 – Fornecimento e colocação de terra para plantio, sendo 1/3 de terra preta vegetal  

(0,60 x 0,60) x 4 árvores = 0,36 x 4 = 1,44m² x 0,20 = 0,29 ≈ 0,30m³  

 

10.9 – Fornecimento e plantio de resedás, nas cores branca, rosa, roxo e vermelho com 

altura de 1,50 a 2,00m 

  

4,00un 

 

 

10.10 – Fornecimento e colocação de sinalização de pavimentos em braile no corrimão e na 

parede, anel tátil de textura contrastante em borracha no corrimão e placa tátil em alumínio, 

10x3cm na parede? 

 

4,00un 

 

 

10.11 – Fornecimento e colocação de sinalização nos degraus da escada, no piso e 

espelho, antiderrapante, fotoluminescente ou retroiluminado 

 

[(1,50 x 18) x 2] pisos e espelhos = 54,00m 

 

 

11.0 – TRANSPORTE, BOTA FORA E LIMPEZA 

 

11.1–Carga e descarga mecânica de materiais para o caminhão com capacidade útil 

de 8 toneladas 

 

  (75,00 x 1,8) alvenaria = 135,00t 
  (232,00 x 0,10 x 0,02 x 1,8) rodapé cerâmica = 0,84t  
  [(55,08 x 0,20 + 8,40 x 0,30) x 0,02 x 1,8] peitoril de cerâmica = 0,49t 
  (295,00 x 0,02 x 1,8) piso cerâmico = 10,62t 
  (24,95 x 0,02 x 1,8) azulejo = 0,90t 
  (411,00 x 0,025 x 1,8) emboço = 18,50t 
  (9,50 x 0,03 x 1,8) pedra na fachada = 0,51t 
  (69,12 + 10,08) escavação - 62,89 (reaterro) = 16,31 (bota fora de terra) x 1,8 = 29,36t  
  (12,60 x 2,2) piso concreto = 27,72t 
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(61,50 x 0,06 x 2,2) intertravado = 8,12t 
(11,80 x 2,5] concreto armado = 29,50t 
[(36,25 x 0,30 x 0,10) x 2,5] meio-fio = 2,72t 
 
Total - (135,00 + 0,84 + 0,49 + 10,62 + 0,90 + 18,50 + 0,51 + 27,72 + 8,12 + 29,50 + 2,72) x 

1,2 (empolamento) + 29,36 (escavação) x 1,3 (empolamento) = 233,29 x 1,2 + 29,36 x 1,3 = 

318,12 t ≈ 320,00t 

 

 

11.2 – Transporte de carga em caminhão basculante, capacidade útil de 8t até o CTR 

(Centro de Tratamento de Resíduos Sólidos) 

 

     320,00 x 11km = 3520,00t x km 

 

 

11.3 – Descarga de materiais não reutilizáveis no CTR (Centro de Tratamento de 

Resíduos Sólidos) 

 

320,00t 

 

11.4 – Carga e descarga manual de materiais reutilizáveis em caminhão de carroceria fixa 

 

4,00 caminhões x 7,5 t = 30,00t (esquadrias de madeira e ferro, divisórias de madeira, peças 

sanitárias, bancadas com cuba, cobertura de fibrocimento e estrutura de madeira) 

 

 

11.5 – Transporte de materiais reutilizáveis em caminhão carroceria fixa até o 

depósito da PMBM (SMMU) 

 

30,00t x 8km = 240,00t x km 

 

 

         

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------- 
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